

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5609

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	28.04.2022
Дата вскрытия	13.05.2022
Дата уторования	18.05.2022
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2424
Рестровый номер	32211352761
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительносью 640,0 тыс. м3/сут. Система автоматизированного контроля стоков от абонентов» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительносью 640,0 тыс. м3/сут. Система автоматизированного контроля стоков от абонентов»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	81 170 599,98
НДС	16 234 120,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	97 404 719,98

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Вялков В.В.
Ракицкий Д.С.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Абдулганиева Д.И.
Тексин И.В.
Рябенков А.Г.
Аблязов Р.Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка
в том числе вторых частей 1 заявка
в том числе ценовых предложений 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	12.05.2022 17:42
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)	
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)	
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)	
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	80 764 746,98
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	80 757 696,98
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_{11} = v1 \times C_{min}/C_i$; $v1 = 0,7$	0,700
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K21 = v2 * (K21/K2 \text{ max})$; $v2 = 0,3$	0,300
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды/стоимости содержащихся в них условий исполнения	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать заявку несоответствующей в соответствии с п.8.5.4. Положения о закупке (в случае подачи несколькими участниками заявок на участие в закупке, в результате которой лишь одна признается соответствующей требованиям и (или) подана одна заявка, соответствующая требованиям и условиям конкурсной документации или принято решение об отклонении заявок всех участников закупки)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:
- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ 3в3 (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Строительно-монтажные и проектно-конструкторские работы по объекту «Сооружение доочистки Рекомструция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, проектная мощность 640,0 тыс. м3/сут. Система автоматизированного контроля стоков от абонентов»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара			1	12.05.2022 17:42	80 757 696,98	0,9949	1,000	с даты подписания договора 200 календарных дней	согласно проекту договора в составе конкурсной документации и

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость. Продукция.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5609

Подпись:

Председатель Комиссии:  Бироков В. В.

Секретарь Комиссии:  Абоисимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 03.05.2022г.

Приложение 1 к Протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5609 от 25.05.2022 г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Город выполнения работ	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Монтаж (с устройством площадки) и ПНР (верхний, нижний уровень)	Монтаж (с устройством площадки) и ПНР (верхний, нижний уровень)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	6	с даты подписания договора 200 календарных дней	232650,00	1 395 900,00	1
2	1	Посты автоматизированного контроля состава сточных вод с автоматическим отбором проб	Посты автоматизированного контроля состава сточных вод с автоматическим отбором проб	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	6	с даты подписания договора 200 календарных дней	13226966,16	79 361 796,98	1
Итого:							12			80 757 696,98	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Абликимов Р.Э.