

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5731

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	08.06.2022
Дата вскрытия	23.06.2022
Дата уторгования	28.06.2022
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2452
Реестровый номер	32211454522
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.(СКС-2452)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Строительство водопроводных и канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства к системам водоснабжения водоотведения (Московское шоссе, Димитрова, Урицкого, Тухачевского и др)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	8 520 318,00
НДС	1 704 063,60
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	10 224 381,60

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В.В.
 Члены Комиссии: Ракицкий Д.С.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
 Секретарь Комиссии: Бадьянов А. Г.
Аблякимов Р.Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 4 заявки
 в том числе вторых частей 4 заявки
 в том числе ценовых предложений 4 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	22.06.2022 13:10	22.06.2022 14:32	22.06.2022 15:17	23.06.2022 11:22
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)				
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)				
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)				
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	8 520 318,00	8 520 318,00	8 520 318,00	8 477 716,41
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	8 520 318,00	8 102 822,42	8 520 318,00	8 290 269,42
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_{1i} = v_1 \times C_{\min}/C_i$; $v_1 = 0.9$	0,856	0,900	0,856	0,880
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K_{2i} = v_2 * (K_{2i}/K_{2 \max})$; $v_2 = 0.1$	0,033	0,100	0,000	0,063
Оценка заявки, итоговый балл	0,889	1,000	0,856	0,943
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения	3	1	4	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭпЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Итоговая стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложенный, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	СМР по объекту: Жилой комплекс переменной этажности со встроенными помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Московское шоссе, Г. Димитрова. Наружные сети водоснабжения	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, в границах Московское ш., Г. Димитрова					2 444 236,43				21 календарных дней после получения разрешения на производство земляных работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации
2	СМР по объекту: Нежилое здание по адресу: г.Самара, ул.Урицкого, 1. Наружные сети водоснабжения	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул.Урицкого, 1.					1 438 048,94				15 календарных дней после получения разрешения на производство земляных работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации
3	СМР по объекту: Нежилое помещение по адресу: г.Самара, ул.Тулачевского, 22. Наружные сети водоснабжения	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. Тулачевского,22					1 424 840,51				14 календарных дней после получения разрешения на производство земляных работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации
4	СМР по объекту: Дом М.Д. Маштакова, расположенный по адресу: г. Самара. Ленинский район, ул. Самарская, 207а. Наружные сети водоснабжения	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. Самарская, 207а			2	22.06.2022 14:32	1 185 334,01	8 102 822,42	0,9510	1,000	12 календарных дней после получения разрешения на производство земляных работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации
5	СМР по объекту: Жилой комплекс переменной этажности со встроенными помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Московское шоссе, Г. Димитрова. Наружные сети водоотведения	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, в границах Московское ш., Г. Димитрова					978 468,68				21 календарных дней после получения разрешения на производство земляных работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации
6	СМР по объекту: Дом М.Д. Маштакова, расположенный по адресу: г. Самара. Ленинский район, ул. Самарская, 207а. Наружные сети водоотведения	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, ул. Самарская, 207а					631 893,85				12 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  _____ Аблякимов Р.Э.

Дата подписания протокола: 06.02. 2022г.