

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № _____ к договору № _____ от _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Самарские коммунальные системы"

Главный управляющий директор

И.В. Бирюков

_____ 2023 г.

_____ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 28 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 08.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 08.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГОКС (кв. № 1479, 1507)

(наименование стройки)

Капитальный ремонт отстки илов камер № 5, 6 по адресу: г.Самара, Куйбышевский район, ул.Обуная, 136.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СК-2023-С-3-124

СК-2023-С-3-124 КР отстки илов камер ГОКС

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ДВ к ТЗ № СК-2023-С-3-124

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	236,64	(17,82) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	197,20	(14,85) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	28,41	(9,82) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	108,31	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	8,53	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (г.г.) для ресурса, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Разборка покрытий и оснований											
1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных в помощью молотков отбойных _ 5 см Объем=(68*0,05) / 100	100 м3	0,034	1	0,034					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.3											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							1 288,05	1,15	50,38	31,03	1 902,67
2 ЗМ							3 690,72	1,15	144,31		
3 в т.ч. ОТМ							398,18	1,15	15,57	31,03	483,14
ЗТ			чел.-ч	155	1,15	6,0605					
ЗТм			чел.-ч	39,05	1,15	1,526855					
Итого по расценке							4 978,77		194,67		
ФОТ									95,93		2 045,61
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			87,25		2 080,73
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			35,60		1 104,74
Всего по позиции									297,52		
2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных _ 15 см Объем=(68*0,15) / 100	100 м3	0,102	1	0,102					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.3											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							92,08	1,15	10,80	31,03	335,32
2 ЗМ							287,60	1,15	33,74		
3 в т.ч. ОТМ							37,57	1,15	4,41	31,03	138,84
ЗТ			чел.-ч	11,7	1,15	1,37241					
ЗТм			чел.-ч	2,96	1,15	0,347208					
Итого по расценке							378,68		44,54		
ФОТ									15,21		471,96
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			15,51		481,40
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			8,21		254,88
Всего по позиции									68,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	ФССЦ/нр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,6 м3 Объем=3,4*2,4*10,2*1,2 Всего по позиции	1 т груза	20,4	1	20,4	3,28		66,91			
4	ФССЦ/нр-03-01-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (Перевозка грузов автотранспортом) Всего по позиции	1 т груза	20,4	1	20,4	14,03		66,91			
Итого по разделу 1 Разборка покрытий и оснований									286,21			
Раздел 2. Восстановление отмостки									714,90		1 274,12	
5	ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Объем=88 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 3Т Итого по расценке ФОТ	1000 м2	0,068	1	0,068			1 049,19	1 3225	94,35	31,03
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.4. ИР Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.4. СП Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	89	0,9	80,1					94,35	2 902,39	
		%	41	0,85	34,85					94,35	2 345,09	
Всего по позиции									202,60			
6	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(6*0,15) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ Итого по расценке	100 м3	0,102	1	0,102			115,49	1 3225	15,58	31,03
								3 262,78	1 4375	478,41		
								171,22	1 4375	25,11	31,03	
								12,20		1,24		
			чел.-ч	14,4	1,3225	1,842488					483,40	
			чел.-ч	13,88	1,4375	2,035155					779,10	
6.1	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе ФОТ	м3	100		10,2	3 380,48		495,23			
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/нр от 02.09.2021). Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/нр от 22.04.2022). Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	147	0,9	132,3				49,00		1 262,61	
		%	134	0,85	113,9				53,83		1 670,42	
Всего по позиции									48,35		1 436,11	
7	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня Объем=88 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ Итого по расценке	100 м2	0,88	1	0,88			205,58	1 3225	184,88	31,03
								449,69	1 4375	436,57		
								32,10	1 4375	31,38	31,03	
								4,88		3,32		
			чел.-ч	24,3	1,3225	21,85299					5 736,43	
			чел.-ч	2,92	1,4375	2,8543					973,72	
7.1	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 ФОТ	м3	17,4		11,832	660,16		627,77			
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21.1. ИР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21.1. СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	113	0,9	101,7			114,13	1 350,36		8 710,58	
		%	77	0,85	65,45				216,26		8 824,89	
									219,94		8 392,05	
Всего по позиции									141,54			
8	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 15 см) Объем=88 / 100 до 15 см к=3 ТЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗГМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3) Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ	100 м2	0,88	1	0,88			4,57	3 9675	12,33	31,03
											362,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЗМ							8,00	4,3125	26,38	
	3 в т.ч. ОТм							1,01	4,3125	2,96	31,03
	ЗТ	чел.-ч	0,54	3,0675	1,456866						
	ЗТм	чел.-ч	0,1	4,3125	0,29325						
	Итого по расценке							13,57		38,72	
8.1	ФССЦ-02.2.05.04-1772 Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 ФОТ	м3	1,5	3	3,06		114,13			340,24	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					15,29	474,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									15,55	493,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					10,01	503,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									413,52	
9	ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий Объем=68 / 100	100 м	0,68	1	0,68						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций:										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							590,51	1,3225	531,05	31,03
	2 ЗМ							79,02	1,4375	71,38	
	3 в т.ч. ОТм							8,70	1,4375	8,50	31,03
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч	68,8	1,3225	62,77114			3 690,05		2 182,08	
	ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,635375						
	Итого по расценке										
9.1	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон Б22,5 (М300), объем 0,016 м3 ФОТ	шт	100	68			3 843,06			2 764,51	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 836/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,8	132,3					539,55	16 741,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					713,82	27 149,06
	Всего по позиции									614,55	19 058,41
10	ФЕР27-07-008-01 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=88 / 1000	1000 м2	0,088	1	0,088					5 613,36	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций:										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ							170,55	1,3225	15,34	31,03
	3 в т.ч. ОТм							4 373,52	1,4375	427,51	476,16
	4 М							99,28	1,4375	9,70	31,03
	ЗТ	чел.-ч	18,58	1,3225	1,6708994			2,24		0,15	
	ЗТм	чел.-ч	7,98	1,4375	0,780045						
	Итого по расценке										
10.1	ФССЦ-01.2.01.01-0001 Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т	0,85	0,0442			4 548,32			840,00	
10.2	ФССЦ-04.2.01.01-0057 Смесей асфальтобетонных плотные тип Д марка III (ФЕР27-06-020-05, ФЕР27-06-021-05) ФОТ	т	93,3	6,3444			1 487,50			65,75	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					25,04	716,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									25,47	760,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					16,39	508,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
11	ФЕР27-07-008-02 При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-008-01 до 5см Объем=68 / 1000	1000 м2	0,068	1	0,068					3 594,84	
	толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций:										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ							5,57	2,645	1,00	31,03
	3 в т.ч. ОТм							212,87	2,875	41,62	
	ЗТ	чел.-ч	0,67	2,645	0,1205062			3,68	2,875	0,72	31,03
	ЗТм	чел.-ч	0,27	2,875	0,052785						
	Итого по расценке										
11.1	ФССЦ-04.2.01.01-0057 Смесей асфальтобетонных плотные тип Д марка III (ФЕР27-06-020-05, ФЕР27-06-021-05) ФОТ	т	11,7	2	1,5912		218,44			42,62	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					1,79	63,3
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									1,75	54,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					1,13	14,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									809,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2 Восстановление отмостки								14 132,23	186 923,21
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)								12 755,78	132 180,15
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								915,69	28 413,86
		Эксплуатация машин								1 729,84	22 176,56
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								98,35	3 051,80
		Материалы								10 110,25	81 589,72
		Строительные работы								14 851,13	197 198,84
		в том числе:								14 784,22	108 341,05
1		оплата труда								915,69	31,05
1		эксплуатация машин и механизмов								1 602,93	12,82
1		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								98,35	31,05
1		материалы								10 110,25	8,07
		накладные расходы								1 188,69	36 885,24
		сметная прибыль								308,66	28 133,47
1		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								66,81	12,82
		Итого ФОТ (справочно)								1 014,04	31 468,66
		Итого накладные расходы (справочно)								1 188,69	36 885,24
		Итого сметная прибыль (справочно)								808,66	28 133,47
		НДС 20%								2 970,23	39 439,77
		ВСЕГО по смете								17 621,36	236 638,61

Составил: _____ (инженер СДО Ю.Ю. Шкотова)
 Проверил: _____ (начальник СДО Е.Г. Зелик)

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55889, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.