

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 4688

город Самара

Информации о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	29.07.2021
Дата вскрытия	05.08.2021
Дата уторования	09.08.2021
Время вскрытия	10:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2188
Рестровый номер	32110510853
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту - перекладка канализационных сетей ЦЭК (6/х), перекладка канализационной линии хоз. фекальной Д-160 мм по адресу: ул. Егорова 20, Пугачевский тр. 1,3, перекладка канализационной линии хоз. фекальной Д-160 мм по адресу: ул. Стара-Загора, 165 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021г.
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт - перекладка канализационных сетей ЦЭК (6/х), перекладка канализационной линии хоз. фекальной Д-160 мм по адресу: ул. Егорова 20, Пугачевский тр. 1,3, перекладка канализационной линии хоз. фекальной Д-160 мм по адресу: ул. Стара-Загора, 165.
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	3 938 405,00
НДС	787 681,09
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	4 726 086,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Члены Комиссии:

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Вадьянов А. Г.

Аблязов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки
в том числе вторых частей 2 заявки
в том числе ценовых предложений 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	04.08.2021 11:41	04.08.2021 12:44
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	3938405,00	3899020,95
Сумма ценового предложения согласно пересторжке, по заявке без НДС, руб.	3482337,00	2855343,63
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_{1i} = v_1 \times C_{1min}/C_i$; $v_1 = 0,9$	0,738	0,990
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки, $K2i = v_2 * (K2i/K2 \text{ max})$; $v_2 = 0,1$	0,100	0,002
Оценка заявки, итоговый балл	0,838	0,902
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения	2	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупку следующую заявку;
- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров графика поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт - пересадка канализационных сетей ЦЭЖ (6/8), пересадка канализационной линии хоз. фекальной Д-160 мм по адресу: ул. Егорова 20, Пуляевский тр. 1,3, пересадка канализационной линии хоз. фекальной Д-160 мм по адресу: ул. Стара-Загора, 165.	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	04.08.2021	2 855 343,63	0,725	0,902	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Приложение к Протоколу: Приложение I к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №4688

Поліиси:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: Аблякинов Р.Э.

Дата подписания протокола: 19.08. 2021г.

13.08.

№ позиции	№ Лота	Наименование	Наименование, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Город выполнения работ	Количество	Сроки выполнения работ	Цена за единицу без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Капитальный ремонт — перекладка канализационной линии хоз.фекальной Д-160 мм по адресу: г. Самара, ул.Егорова д.20, Пугачевский тр. д. 1, 3	Капитальный ремонт — перекладка канализационной линии хоз.фекальной Д-160 мм по адресу: г. Самара, ул.Егорова д.20, Пугачевский тр. д. 1, 3	работа	ООО «Самарские коммунальные системы»	г.Самара, ул.Егорова д.20, Пугачевский тр. д. 1, 3	1	с даты подписания договора 25 календарных дней	2 520 902,58	2520902,58	2
2	1	Капитальный ремонт — перекладка канализационной линии хоз.фекальной Д-160 мм по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 165	Капитальный ремонт — перекладка канализационной линии хоз.фекальной Д-160 мм по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 165	работа	ООО «Самарские коммунальные системы»	г.Самара, ул. Стара-Загора, д. 165	1	с даты подписания договора 10 календарных дней	334 441,05	334441,05	2
Итого							2			2 855 343,63	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р.Э.