

ПРОТОКОЛ
подписания итогов по закупочной процедуре

№ протокола 4731 город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»	
Дата публикации	04.08.2021	
Дата вскрытия	19.08.2021	
Дата уторгования	24.08.2021	
Время вскрытия	11:00 [GMT +4]	
Номер закупки	СКС-2194	
Ресурсный номер	32110529182	
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения» «Офисное здание с подземной стоянкой для краткосрочного хранения автомобилей по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Челюскинцев, д.18» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021г.	
Лот	1	
Предмет закупки по лоту	Строительно-монтажные работы по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения» «Офисное здание с подземной стоянкой для краткосрочного хранения автомобилей по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Челюскинцев, д.18»	
Валюта	RUB	
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	4 333 611,33	
НДС	866 722,27	
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	5 200 333,60	

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Ракицкий Д.С.
Члены Комиссии: Рыльников А.Г.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С.В.
Тексин И.В.
Абдикалов Р.Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	3	заявки
в том числе вторых частей	3	заявки
в том числе ценовых предложений	3	заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	06.08.2021 9:03	13.08.2021 9:01	18.08.2021 8:27
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	4333611,33	4333611,33	4333611,33
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	3833611,00	4249900,00	4333611,33
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена Ц1i = v1 x Цпрп/Цi; v1 = 0,9	0,900	0,812	0,796
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки, К2i = v2 * (К2i/К2 max); v2 = 0,1	0,037	0,100	0,095
Оценка заявки, итоговый балл	0,937	0,912	0,891
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды/стоимости содержащихся в них условий исполнения	1	2	3

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Принять закупку состоявшейся

2) Принять победителя закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Строительно-монтажные работы по объекту: «Мероприятия, направленные на подкормление объектов капитального строительства к системе водоснабжения» «Офисное здание с подземной стоянкой для краткосрочного хранения автомобилей по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Челюскинцев, д.18»	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	06.08.2021 9:03	3 833 611,00	0,885	0,937	с момента получения разрешения на производство земляных работ 30 календарных дней	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии:


Ракитский Д. С.

Аблякинов Р. Э.

Дата подписания протокола:

30.08.2021г.