

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 4784 город Самара

Информация о закупке:	
Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	10.08.2021
Дата вскрытия	01.09.2021
Время вскрытия	13:00 МСК
Номер закупки	СКС-2196
Ресурсный номер	32110542400
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта - перекладку канализационных сетей Д-150 мм, Д-200 мм (5 адресов) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт - перекладка канализационных сетей Д-150 мм, Д-200 мм (5 адресов)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 486 388,00
НДС	497 277,60
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 983 665,60

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирококов В. В.

Члены Комиссии:

Ракшикий Д. С.

Давыдов И. В.

Неткачева М. А.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Ряева М. В.

Шляхова И. И.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки
в том числе вторых частей 2 заявки
в том числе ценовых предложений 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	18.08.2021 10:03	31.08.2021 15:36
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	2 486 388,00	2 486 388,00
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	2 069 669,37	2 113 429,80
Оценка заявки, баллы по критерию 1-цена. $Ц11 = v1 \times C_{min}/C_i$; $v1 = 0,9$	0,909	0,881
Оценка заявки, баллы по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K21 = v2 \times (K2/K2_{max})$; $v2 = 0,1$	0,100	0,042
Оценка заявки, итоговый балл	1,000	0,924
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров графика поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт - перекалка канализационных сетей Д-150 мм, Д-200 мм (5 адресов)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	18.08.2021 10:03	2 069 669,37	0,1676	1,00	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
					2 069 669,37						

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре № 4784

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Шляхова И. И.

Дата подписания протокола: 14.09. 2021г.

№ позиции	№ Лота	Наименование услуги					Г график оказания услуг в 2021 г.		Цена без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Наименование услуги	Наименование услуги, согласованное с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Количество	начало	конец			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Капитальный ремонт канализационной линии внутриквартирной Д-150 мм по пр. Кирова, 24	Капитальный ремонт канализационной линии внутриквартирной Д-150 мм по пр. Кирова, 24	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	10 календарных дней с даты подписания договора	701 970,41	701 970,41	1
2	1	Капитальный ремонт канализационной линии внутриквартирной Д-150 мм по ул. И. Булкина, 77А	Капитальный ремонт канализационной линии внутриквартирной Д-150 мм по ул. И. Булкина, 77А	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	10 календарных дней с даты подписания договора	714 522,17	714 522,17	1
3	1	Капитальный ремонт канализационной линии внутриквартирной Д-150 мм по ул. Енисейская, 60	Капитальный ремонт канализационной линии внутриквартирной Д-150 мм по ул. Енисейская, 60	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	15 календарных дней с даты подписания договора	171 500,20	171 500,20	1
4	1	Капитальный ремонт канализационной линии внутриквартирной Д-200 мм по ул. Енисейская, 52	Капитальный ремонт канализационной линии внутриквартирной Д-200 мм по ул. Енисейская, 52	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	15 календарных дней с даты подписания договора	190 951,73	190 951,73	1
5	1	Капитальный ремонт канализационной линии внутриквартирной Д-150 мм по ул. И. Булкина, 79	Капитальный ремонт канализационной линии внутриквартирной Д-150 мм по ул. И. Булкина, 79	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	15 календарных дней с даты подписания договора	290 724,86	290 724,86	1
Итого:										2 069 669,37	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Шляхова И. И.