

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5132

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	29.11.2021
Дата вскрытия	14.12.2021
Дата проведения уторговывания	16.12.2021
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2311
Рестровый номер	32110876307
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по ремонту асфальто - бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных и канализационных сетях на дорогах местного, регионального значения для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 г.
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Ремонт асфальто - бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных и канализационных сетях (Устранение наледи по Московскому шоссе)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	300 000,00
НДС	60 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	360 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Бирюков В. В.
Ракицкий Д. С.
Давыдов И.В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Пенькова М.В.

Секретарь Комиссии:

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 1 _____ заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	13.12.2021 14:24
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Цена единичных расценок по Заявке без НДС, руб.	22 193,90
Цена единичных расценок по Заявке без НДС, руб. после уторговывания	22 193,90
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $\Pi_{1i} = v_1 \times \Pi_{1np}/\Pi_i$; $v_1 = 0,9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 -размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 \text{ max})$; $V2 = 0,1$	0,100
Оценка заявки, Итоговый балл по всем критериям.	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержания в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.4. Положения о закупке (в случае подачи нескольких участников заявок на участие в закупке, в результате которой лишь одна признается соответствующей требованиям и (или) подана одна заявка, соответствующая требованиям и условиям конкурсной документации или принято решение об отклонении заявок всех участников закупки)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:
- 3) Признать несообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

Наименование работ/услуг/ГМП	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок (цена лота) без учета НДС, руб.	Оценка предложений, балл	Коэффициент снижения	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Ремонт асфальто - бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных и канализационных сетях (Устранение наледи по Московскому шоссе)	ООО "СКС"	1	13.12.2021 14:24	22 193,90	1,000	1,000	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да

При этом максимальная цена договора составляет 300000 рублей без НДС.

имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен, указанных в настоящем

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5132

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Пенькова М.В.

Дата подписания протокола: 19.10. 2021г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Город выполнения работ	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Комбинированная дорожная машина	Комбинированная дорожная машина	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	3 325,93	3 325,93	1
2	1	Погрузчик МКСМ	Погрузчик МКСМ	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	1 300,09	1 300,09	1
3	1	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3т (ТО-18)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3т (ТО-18)	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	1 599,05	1 599,05	1
4	1	Автогрейдеры среднего типа 99кВт (135 л.с.) (ДЗ-122)	Автогрейдеры среднего типа 99кВт (135 л.с.) (ДЗ-122)	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	2 962,58	2 962,58	1
5	1	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	1 959,78	1 959,78	1
6	1	Автомобиль-самосвал КАМАЗ	Автомобиль-самосвал КАМАЗ	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	1 350,69	1 350,69	1
7	1	Фурион ГАЗ-2705	Фурион ГАЗ-2705	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	1 461,91	1 461,91	1
8	1	Песчано-соляная смесь (содержание соли 20%) за 1 тн	Песчано-соляная смесь (содержание соли 20%) за 1 тн	тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	2 185,39	2 185,39	1
9	1	Техническая соль за 1 тн	Техническая соль за 1 тн	тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	5 548,33	5 548,33	1
10	1	Перевозка и приемка снега на полигон для складирования снега (за 1 тн)	Перевозка и приемка снега на полигон для складирования снега (за 1 тн)	тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	293,34	293,34	1

11	1	Ставка рабочего 3-го разряда	Ставка рабочего 3-го разряда	чел/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, Ориентировочно 8 адресов, дороги местного значения	1	6 месяцев (с 01.01.2021г. по 15.04.2021г. и с 15.10.2021г. по 31.12.2021г.)	206,81	206,81	1
Итого:										22 193,90	

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Пенькова М.В.

