

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5159

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	07.12.2021
Дата вскрытия	14.12.2021
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2321
Регистровый номер	32110912793
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку кранов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Краны
Валюта	РУВ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	507 899,41
НДС	101 579,88
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	609 479,29

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Бирюков В. В.
Ракицкий Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	13.12.2021 18:17	14.12.2021 12:30
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	-	-
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	429 127,90	488 839,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_{1i} = v_1 \times C_{min}/C_i; v_1 = 1$	1,000	0,878
Оценка заявки, балл	1,000	0,878
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ/услуг/ГМП	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Краны	ООО "СКС"	1	13.12.2021 18:17	429 127,90	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да



3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

Заказчик имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения/75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5159

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.
Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 23.12. 2021г.

№ позиции	№ Лота	Наименование Товара					Период поставки товара	Цена за единицу продукции без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Идентифик- ционный номер заявки Участника	
		Код	Наименование Товара	Наименование Товара, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик					Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	ГВ000009	Кран шаровый латунный 11Б27п1 DN40, PN16, ВН/ВН	Кран шаровой 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду40	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	58	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	749,50	43 471,00	1
2	1	ГВ000045	Кран шаровый латунный угловой полнопроходной 1/2 наруж - 1/2 наруж	Кран шар.угл. лат.хром.DN15-15 PN10 SGL п/ТП	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	9	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	424,20	3 817,80	1
3	1	ГВ000052	Кран-букса 1/2"	Кран-букса металлокерамическая 1/2 дюйма, (20 шлица), 180 градусов, P51	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	8	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	78,40	627,20	1
4	1	ГВ000060	Кран шаровой DN50, PN16, ст20, п/п (полнопроходной под приварку)	Кран шаровой DN50, PN16, ст20, п/п (полнопроходной под приварку)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	20	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	1 496,00	29 920,00	1
5	1	ГВ000060	Кран шаровой DN50, PN16, ст20, п/п (полнопроходной вн/вн резьба)	Кран шаровой DN50, PN16, ст20, п/п (полнопроходной вн/вн резьба)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	15	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	1 496,00	22 440,00	1
6	1	ГВ000099	Кран шаровый 11Б27п DN25, PN16, ВН/ВН	Кран шаровой 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду25	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	217	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	269,10	58 394,70	1
7	1	ГВ000100	Кран шаровый 11Б27п DN32, PN16, ВН/ВН	Кран шаровой 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду32	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	186	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	453,00	84 258,00	1
8	1	ГВ000101	Кран шаровый 11Б27п DN50, PN16, ВН/ВН	Кран шаровой 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду50	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	49	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	1 124,00	55 076,00	1
9	1	ГВ000108	Кран шаровый с американкой 1" НВ	Кран 11Б27фг1М DN25 PN16 рычаг "амер." VLF.225	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	682,70	1 365,40	1

10	1	ГВ000109	Кран шаровый с американкой 1 1/4" НВ	Кран 11Б27п1М DN32 PN16 рычаг "амер." УЛ.Ф.225	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	996,90	1 993,80	1
11	1	ГВ000144	Кран трехходовой манометрический М20х1,5-1/2"	Кран 3х п/ман.11Б18бк DN15 PN16 ВР G1/2"- М20х1,5 6/фл., без ручки	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	10	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	160,80	1 608,00	1
12	1	ГВ000145	Кран трехходовой манометрический М1/2"-1/2"	Кран 11Б27пм2+Маев.DN15 PN16 бабочка ВР G1/2"G1/2" п/ман. (G/G)	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	3	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	282,20	846,60	1
13	1	ГВ000158	Кран шаровый со спуском воздуха 1/2 ITAP S.p.A	Шаровой кран ITAP муфтовый, полнопроходной, со спускным устройством, рычаг, 1/2, АРТ 115	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	795,30	1 590,60	1
14	1	ГВ000174	Кран шаровый 11Б27п1 Ду15 Ру16 внутр-внутр	Кран шаровой 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду15	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	726	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	110,70	80 368,20	1
15	1	ГВ000175	Кран шаровый 11Б27п1 Ду20 Ру16 внутр-внутр	Кран шаровой 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду20	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	275	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	152,60	41 965,00	1
16	1	ГВ000232	Кран американка шар 3/4	Кран шаровой 11Б27п1 Ш/Г баб. Ду20	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	8	с даты заключения договора по 31.12.2022 г.	173,20	1 385,60	1
Итого:										429 127,90	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Абликинов Р. Э.