

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5153 город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	06.12.2021
Дата вскрытия	15.12.2021
Дата уторгования	20.12.2021
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2326
Рестровый номер	32110908043
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения по объекту: «Жилая застройка в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г. Самара. 17-ти эт. 4-хсекционный ж. д. каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной. IV очередь строительства. Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения по объекту: «Жилая застройка в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г. Самара. 17-ти эт. 4-хсекционный ж. д. каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной. IV очередь строительства. Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 706 000,00
НДС	541 200,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	3 247 200,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Бирюков В.В.
Ракицкий Д.С.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С.В.
Тексин И.В.
Балдянов А.Г.
Аблякинов Р.Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	4	заявки
в том числе вторых частей	4	заявки
в том числе ценовых предложений	4	заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	13.12.2021 15:39	15.12.2021 8:32	15.12.2021 8:54	15.12.2021 9:16
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	2 706 000,00	2 706 000,00	2 706 000,00	2 706 000,00
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	2 497 638,00	2 435 400,00	2 706 000,00	2 435 400,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_{i1} = v_1 \times C_{min}/C_i$; $v_1 = 0,9$	0,878	0,900	0,810	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K21 = v_2 * (K21/K2 \text{ max})$; $v_2 = 0,1$	0,019	0,100	0,049	0,008
Оценка заявки, итоговый балл	0,897	1,000	0,859	0,908
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения	3	1	4	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:
- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения по объекту: «Жилая застройка в границах улиц Дзержинца Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г. Самара, 17-ти эт. 4-хсекционный ж. д., каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной. IV очередь строительства. Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4»	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	15.12.2021 8:32	2 435 400,00	0,900	1,000	согласно срокам выполнения работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с Закупочным в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить(-) общую стоимость Продукции.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5153

Подпись:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р.З.

Дата подписания протокола: 28.12.2021г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Города выполнения работ	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения: «Жилая застройка в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г. Самара, 17-ти эт. 4-хсекционный ж. д., каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной. IV очередь строительства. Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4»	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения: «Жилая застройка в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г. Самара, 17-ти эт. 4-хсекционный ж. д., каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной. IV очередь строительства. Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4»	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной	1	с момента получения разрешения на производство работ 15 календарных дней	333747,90	333 747,90	2
2	1	Строительно-монтажные работы по подключению (технологическому присоединению) объекта «Жилая застройка в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г. Самара, 17-ти этажный четырехсекционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной. IV очередь строительства. Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4» к централизованной системе водоснабжения	Строительно-монтажные работы по подключению (технологическому присоединению) объекта «Жилая застройка в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г. Самара, 17-ти этажный четырехсекционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной. IV очередь строительства. Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4» к централизованной системе водоснабжения	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара, в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной	1	с момента получения разрешения на производство работ 60 календарных дней	2101652,10	2 101 652,10	2
Итого:							2			2 435 400,00	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякинов Р.Э.