

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5177 город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	08.12.2021
Дата вскрытия	23.12.2021
Время вскрытия	13:00 МСК
Номер закупки	СКС-2332
Рестровый номер	32110917424
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения: «Жилой комплекс в границах улиц 18 км Московского шоссе/Ракитовское шоссе в Кировском районе г.о. Самара» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году
Лот	1
Презмет закупки по лоту	Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения: «Жилой комплекс в границах улиц 18 км Московского шоссе/Ракитовское шоссе в Кировском районе г.о. Самара»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	40 569 469,00
НДС	8 113 893,80
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	48 683 362,80

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Члены Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Бадьянов А. Г.

Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	<u>4</u>	заявки
в том числе вторых частей	<u>4</u>	заявки
в том числе ценовых предложений	<u>4</u>	заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	20.12.2021 15:28	21.12.2021 16:58	23.12.2021 10:28	23.12.2021 11:26
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	40 569 469,00	39 652 802,33	35 738 333,33	35 001 000,00
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $Ц1i = v1 \times Ц1m/C1i$; $v1 = 0,9$	0,776	0,794	0,881	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 max)$; $v2 = 0,1$	0,037	0,065	0,024	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	0,813	0,859	0,906	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержания в них условий исполнения договора	4	3	2	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ГМП	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМП
1	Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения. «Жилой комплекс в границах улиц 18 км Московского шоссе/Ракиновское шоссе в Кировском районе г.о. Самара»	ООО "Самарские коммунальные системы"	4	23.12.2021 11:26	35 001 000,00	0,1373	1,00	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации и	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
					35 001 000,00						

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

28.12. 2021г.

№ позиции	№ Лота	Наименование услуги					График оказания услуг в 2021 г.		Цена без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки участника
		Наименование услуги	Наименование услуги, согласованное с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Количество	начало	конец			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения: «Жилой комплекс в границах улиц 18 км Московского шоссе/Раkitовское шоссе в Кировском районе г.о. Самара»	Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения: «Жилой комплекс в границах улиц 18 км Московского шоссе/Раkitовское шоссе в Кировском районе г.о. Самара»	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	не более 125 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ	35 001 000,00	35 001 000,00	4
Итого:										35 001 000,00	

Председатель Комиссии: _____
 Секретарь Комиссии: _____

Бирюков В. В.
 Аблякимов Р. Э.