

ПРОТОКОЛ

подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5361

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	03.02.2022
Дата вскрытия	11.02.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2373
Рестровый номер	32211097263
Наименование закупки	Запрос котиrowок в электронной форме для заключения договора на поставку автозапчастей для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году
Лот	3
Предмет закупки по лоту	РТИ
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 000 000,00
НДС	200 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	1 200 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Члены Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Бадьянов А. Г.

Абликимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	09.02.2022 15:02	10.02.2022 12:52	11.02.2022 10:06
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	-	-	-
Сумма ценового предложения (единичных расценок), по заявке без НДС, руб.	16 996,73	25 887,32	18 304,17
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $\text{Цi1} = v1 \times \text{Цmin}/\text{Цi}; v1 = 1$	1,000	0,657	0,929
Оценка заявки, балл	1,000	0,657	0,929
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	3	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок без учета НДС, руб.	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
РТИ	ООО "СКС"	1	09.02.2022 15:02	16 996,73	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

Заказчик имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения/75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.
Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5361

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Абякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 24.02.2022г.

№ позиции	№ Лота	Наименование Товара						Период поставки товара	Цена единичных расценок без НДС и с трансп. расх (руб.)	Сумма единичных расценок без учета НДС и с трансп. расх (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Код	Наименование Товара	Наименование Товара, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	ЗИ003599	Рукав ПВХ морозостойкий d-100мм (30м)	Рукав ПВХ морозостойкий d-100мм (30м)	пог. м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 337,88	1 337,88	1
2	3	МВ000005	Ремень 1600-В	Ремень 1600-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	130,49	130,49	1
3	3	МВ000036	Ремень клиновой В(Б)-2800	Ремень клиновой В(Б)- 2800	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	174,47	174,47	1
4	3	МГ000004	Рукав В-2-100-5-6000	Рукав В-2-100-5-6000	пог. м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 283,48	1 283,48	1
5	3	МГ000009	Рукав 50х61,5-1,6	Рукав 50х61,5-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	415,40	415,40	1
6	3	МГ000012	Рукав с нитяным усилением 12х20-1,6	Рукав с нитяным усилением 12х20-1,6	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	96,42	96,42	1
7	3	МГ000015	Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-65х1,0	Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-65х1,0	пог. м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	736,31	736,31	1
8	3	МГ000020	Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-75х0,5-4000	Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-75х0,5-4000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 117,74	3 117,74	1
9	3	МГ000022	Рукав для газовой сварки (кислород) III-9.0-2.0	Рукав для газовой сварки (кислород) III-9.0-2.0	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	46,79	46,79	1
10	3	МГ000034	Рукав для газовой сварки (ацетилен) I-9.0-0,63	Рукав для газовой сварки (ацетилен) I-9.0-0,63	пог. м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	45,93	45,93	1
11	3	МГ000039	Рукав 14х23-1,6	Рукав 14х23-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	86,52	86,52	1
12	3	МГ000096	Рукав с нитяным усилением 25х35-1,6	Рукав с нитяным усилением 25х35-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	149,02	149,02	1
13	3	МГ000099	Рукав маслбензостойкий Dвн=8мм (1м)	Рукав маслбензостойкий Dвн=8мм (1м)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	57,67	57,67	1
14	3	МГ000106	Рукав маслбензостойкий Dвн=16мм (1м) Р=1,6 Мпа Б-16-1,6	Рукав маслбензостойкий Dвн=16мм (1м) Р=1,6 Мпа Б-16-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	82,72	82,72	1
15	3	МГ000109	Рукав маслбензостойкий Dвн=18мм (1м) Б-18-1,6	Рукав маслбензостойкий Dвн=18мм (1м) Б-18-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	99,13	99,13	1
16	3	МГ000110	Рукав маслбензостойкий Dвн=25 мм (1м) Б-25-10	Рукав маслбензостойкий Dвн=25 мм (1м) Б-25-10	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	170,66	170,66	1

17	3	МГ000115	Рукав маслобензостойкий D=10мм (1м)	Рукав маслобензостойкий D=10мм (1м)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	66,41	66,41	1
18	3	МГ000116	Рукав для газовой сварки (пропан) I-9.0- 0.63	Рукав для газовой сварки (пропан) I-9.0-0.63	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	39,46	39,46	1
19	3	МГ000122	Рукав маслобензостойкий Dвн=12мм (1м) Б-12- 1,6	Рукав маслобензостойкий Dвн=12мм (1м) Б-12-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	70,51	70,51	1
20	3	МГ000162	Рукав 2SN DN25 P-165 Bar EN 853	Рукав 2SN DN25 P-165 Bar EN 853	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	430,53	430,53	1
21	3	МГ000165	Рукав напорно- всасывающий гофрированный В- 75х1,0-6000	Рукав напорно- всасывающий гофрированный В-75х1,0- 6000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 256,69	3 256,69	1
22	3	МГ000226	Шланг резиновый с оплеткой 28х22мм.	Шланг резиновый с оплеткой 28х22мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	130,08	130,08	1
23	3	МГ000257	Рукав для пожарной техники на рабочее давление 1.6 МПа Ду=51 с гайкой ГР-50	Рукав для пожарной техники на рабочее давление 1.6 МПа Ду=51 с гайкой ГР-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 697,15	1 697,15	1
24	3	МГ000296	Шланг спирально - витой НВС-102 мм	Шланг спирально - витой НВС-102 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 498,64	1 498,64	1
25	3	МЕ000001	Техпластина ТМКЩ-С- 4мм	Техпластина ТМКЩ-С-4мм	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	72,92	72,92	1
26	3	МЕ000015	Паронит ПМБ-3,0мм 1770х1500	Паронит ПМБ-3,0мм 1770х1500	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	69,94	69,94	1
27	3	МЕ000021	Техпластина МБС-С- 5мм	Техпластина МБС-С-5мм	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	107,42	107,42	1
28	3	МЕ000023	Стеклотекстолит СТЭФ 3мм	Стеклотекстолит СТЭФ 3мм	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	196,78	196,78	1
29	3	МЕ000030	Паронит ПОН-Б-1,0мм 1500х2000	Паронит ПОН-Б-1,0мм 1500х2000	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	114,62	114,62	1
30	3	МЕ000032	Техпластина МБС-С- 8мм 500*500	Техпластина МБС-С-8мм 500*500	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	425,00	425,00	1
31	3	МЕ000038	Паронит ПМБ-2,0мм	Паронит ПМБ-2,0мм	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	68,64	68,64	1
32	3	МЗ000006	Круг фторопластовый D 50	Круг фторопластовый D 50	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	721,31	721,31	1
Итого:										16 996,73	

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.