

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5480

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	10.03.2022
Дата вскрытия	17.03.2022
Дата уторования	22.03.2022
Время вскрытия	17:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2403
Ресурвный номер	32211209574
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Жилой комплекс переменной этажности по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Питая линия» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2403)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Строительно-монтажные работы по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Жилой комплекс переменной этажности по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Питая линия»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	32 141 032,00
НДС	6 428 206,40
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	38 569 238,40

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

- Вирюков В.В.
- Ракитский Д.С.
- Давыдов И.В.
- Станкевич А.В.
- Ефимов С.В.
- Тексин И.В.
- Вальдянов А.Г.
- Абликинов Р.Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 4 заявки
в том числе вторых частей 4 заявки
в том числе ценовых предложений 4 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	15.03.2022 12:46	15.03.2022 16:15	17.03.2022 10:28	17.03.2022 14:49
Инициатор заявки (только для внутреннего протокола)				
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)				
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)				
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	32 141 032,00	32 141 032,00	31 141 032,00	32 141 032,00
Сумма ценового предложения после переротжки без НДС, руб.	24 916 665,00	32 141 032,00	30 333 333,33	29 900 000,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена Ц11 = $v1 \times Ц11/D1$; $v1 = 0,9$	0,900	0,698	0,739	0,750
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки, КЗ1 = $v2 \times (K2/K2 \text{ max})$; $v2 = 0,1$	0,087	0,100	0,058	0,070
Оценка заявки, итоговый балл	0,987	0,798	0,797	0,820
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения	1	3	4	2


По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять закупку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:
- 3) Принять неисполнимым заключенные договоры на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭИЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Строительно-монтажные работы по объекту: «Морпортит, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Жилой комплекс переименовать по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Пятая линия»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Пятая линия»			1	13.03.2022 12:46	24 916 665,00	0,775	0,987	с момента получения разрешения на производство работ 65 календарных дней	согласно проекту договора в составе конкурсной документации и

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Описания, до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядником Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядником Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Описанием понимается право Заказчика увеличивать (+), уменьшать (-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Вироков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аджакимов Р. С.

Дата подписания протокола: 28.03. 2022г.