

ПРОТОКОЛ
подписания итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5460 город Самара

Информации о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	01.03.2022
Дата вскрытия	14.03.2022
Дата утверждения	17.03.2022
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2398
Рестровый номер	32211181932
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительного-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения для обеспечения мероприятий по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения. Знание склада архива, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Рыльская,15» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство сетей водоснабжения для обеспечения мероприятий по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения. Знание склада архива, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Рыльская,15»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 486 874,00
НДС	297 374,80
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	1 784 248,80

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

- Вироков В. В.
- Ряжский Д. С.
- Давыдов И. В.
- Станкевич А. В.
- Ефимов С. В.
- Тексин И. В.
- Валазов А. Г.
- Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 3 заявки

в том числе вторых частей 3 заявки

в том числе ценовых предложений 3 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:			
Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	09.03.2022 22:03	11.03.2022 8:23	14.03.2022 9:34
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)			
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)			
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)			
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 486 874,00	1 486 874,00	1 486 874,00
Сумма ценового предложения после перепорядки без НДС, руб.	1 262 987,50	1 474 384,26	1 486 874,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ц1 = v1 \times Цприн/Di; v1 = 0,9$	0,900	0,771	0,764
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки, $K21 = v2 * (K21/K2 \text{ max}); v2 = 0,1$	0,017	0,039	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	0,917	0,810	0,864
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения	1	3	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

3) Признать несообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Города выполнения работ	№ 3-й (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Строительно-монтажные работы по объекту: «С.Проектирование и возмощивание для обеспечения мероприятий по поджогению объектов капитального строительства к системам водоснабжения. Здание склада архива, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Рыльская, 15»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. Рыльская, 15			1	09.03.2022 22:03	1 262 987,50	0,849	0,917	с момента получения разрешения на производство работ 30 календарных дней	согласно проекту договора в составе конкурсной документации и

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Оpciona: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подразделением Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подразделением Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Оpcionом понимается право Заказчика увеличить (+) или уменьшить (-) общую стоимость Промышленности.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Вырюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аслихимова Р. З.

Дата подписания протокола: 28.03.2022г.