

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5505

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	23.03.2022
Дата вскрытия	31.03.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2408
Ресурсный номер	32211247919
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку автозапчастей для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году
Лот	2
Предмет закупки по лоту	Запчасти на спецтехнику
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	4 500 000,00
НДС	900 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	5 400 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Члены Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Бадьянов А. Г.

Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 1 _____ заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	30.03.2022 11:32
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить
Причины отказа в допуске	-
Сумма ценового предложения (единичных расценок), по заявке без НДС, руб.	9 353 122,11
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_{1i} = v_1 \times C_{min}/C_i; v_1 = 1$	1,000
Оценка заявки, балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.2. Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок без учета НДС, руб.	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Запчасти на спецтехнику	ООО "СКС"	1	30.03.2022 11:32	9 353 122,11	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.


При этом ориентировочная сумма договора составляет 4 500 000,00 руб. без НДС

Заказчик имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения/75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5505

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 06.04.2022г.

№ позиции	№ Лота	Наименование Товара						Период поставки товара	Цена единичных расценок без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма единичных расценок без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Код	Наименование Товара	Наименование Товара, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	БА000102	Смазка Loctite 7063	Смазка Loctite 7063	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	620,98	620,98	1
2	2	БА000117	Смазка универсальная проникающая WD-40 200 мл	Смазка универсальная проникающая WD-40 200 мл	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	214,40	214,40	1
3	2	ББ000062	Промывка системы охлаждения HiGear9014	Промывка системы охлаждения HiGear9014	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	285,87	285,87	1
4	2	ЕЖ000020	Подшипник № 180318	Подшипник № 180318	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 077,36	1 077,36	1
5	2	ЕЖ000023	Подшипник № 180313	Подшипник № 180313	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 277,36	1 277,36	1
6	2	ЕЖ000034	Подшипник 318	Подшипник 318	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 142,91	1 142,91	1
7	2	ЕЖ000046	Подшипник № 1310	Подшипник № 1310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	492,01	492,01	1
8	2	ЕЖ000058	Подшипник № 180317	Подшипник № 180317	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 513,53	1 513,53	1
9	2	ЕЖ000065	Подшипник 180608	Подшипник 180608	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	227,58	227,58	1
10	2	ЕЖ000068	Подшипник 2310	Подшипник 2310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	726,39	726,39	1
11	2	ЕЖ000087	Подшипник 320	Подшипник 320	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 635,81	1 635,81	1
12	2	ЕЖ000123	Подшипник 6213	Подшипник 6213	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	244,73	244,73	1
13	2	ЕЖ000139	Подшипник 2324	Подшипник 2324	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 624,26	3 624,26	1
14	2	ЕЖ000149	Подшипник 324	Подшипник 324	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 860,68	2 860,68	1
15	2	ЕЖ000195	Подшипник НМ 89449/89410	Подшипник НМ 89449/89410	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 673,79	5 673,79	1
16	2	ЕЖ000199	Подшипник 6008	Подшипник 6008	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	265,10	265,10	1

17	2	ЕЖ000281	Подшипник 3520	Подшипник 3520	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 824,64	1 824,64	1
18	2	ЕЖ000285	Подшипник 50209	Подшипник 50209	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	308,20	308,20	1
19	2	ЕЖ000286	Подшипник 6-310(310) 864716	Подшипник 6-310(310) 864716	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	447,34	447,34	1
20	2	ЕЖ000292	Подшипник 2326	Подшипник 2326	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 837,71	5 837,71	1
21	2	ЕЖ000293	Подшипник 6-224	Подшипник 6-224	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 578,75	1 578,75	1
22	2	ЕЖ000329	Подшипник № 180213	Подшипник № 180213	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	310,55	310,55	1
23	2	ЕЖ000337	Подшипник 326	Подшипник 326	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 527,75	4 527,75	1
24	2	ЕЖ000398	Подшипник № 110	Подшипник № 110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	126,41	126,41	1
25	2	ЕЖ000712	Подшипник 11214	Подшипник 11214	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	554,09	554,09	1
26	2	ЕЖ000799	Подшипник №22211CKW33C3	Подшипник №22211CKW33C3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 036,19	4 036,19	1
27	2	ЖЖ000041	Герметик LOCTITE 5699	Герметик LOCTITE 5699	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 187,02	1 187,02	1
28	2	ЖЖ000057	Герметик-прокладка 180г	Герметик-прокладка 180г	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	98,94	98,94	1
29	2	ЖЖ000063	Герметик силиконовый красный(85г) "ABRO"	Герметик силиконовый красный(85г) "ABRO"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	113,68	113,68	1
30	2	ЖЖ000066	Герметик силиконовый черный(85г) "ABRO"	Герметик силиконовый черный(85г) "ABRO"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	113,68	113,68	1
31	2	ЖЖ000076	Герметик прокладка 60 г	Герметик прокладка 60 г	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	66,00	66,00	1
32	2	ЖЖ000090	Герметик резьбовой 10г DD6673	Герметик резьбовой 10г DD6673	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	327,76	327,76	1
33	2	ЗЖ000044	Автолампа 24x75x70w	Автолампа 24x75x70w	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	71,69	71,69	1
34	2	ЗЖ000045	Автолампа 2-х контактная	Автолампа 2-х контактная	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12,96	12,96	1

35	2	ЗЖ000047	Автолампа пальчиковая 24В	Автолампа пальчиковая 24В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,51	13,51	1
36	2	ЗЖ000568	Автолампа 12-5-1 (12В)	Автолампа 12-5-1 (12В)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11,17	11,17	1
37	2	ЗЖ000680	Автолампа 12В/10Вт (А12-10)	Автолампа 12В/10Вт (А12-10)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9,05	9,05	1
38	2	ЗЖ000916	Рукав ЮМЗ 36-2407018А задней полуоси (2,2-85*110, 317под.)	Рукав ЮМЗ 36-2407018А задней полуоси (2,2-85*110, 317под.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 955,24	3 955,24	1
39	2	ЗЖ001076	Компрессор А29.01.000 МТЗ/ЗИЛ Бычок	Компрессор А29.01.000 МТЗ/ЗИЛ Бычок	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 670,92	8 670,92	1
40	2	ЗЖ001077	Компрессор ЗИЛ 130-3509009-11	Компрессор ЗИЛ 130-3509009-11	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 089,67	9 089,67	1
41	2	ЗЖ001234	Насос масляный А01,А41	Насос масляный А01,А41	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 265,35	8 265,35	1
42	2	ЗЖ001251	Вкладыш коренной СМД-60 РЗ	Вкладыш коренной СМД-60 РЗ	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 051,23	1 051,23	1
43	2	ЗЖ001274	Подушка двигателя Т-150 (пластина) 150.00.073	Подушка двигателя Т-150 (пластина) 150.00.073	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	299,05	299,05	1
44	2	ЗЖ001275	Подушка двигателя Т-150 (скоба) 150.00.074	Подушка двигателя Т-150 (скоба) 150.00.074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	340,14	340,14	1
45	2	ЗЖ001276	Подушка двигателя Т-150.00.075	Подушка двигателя Т-150.00.075	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 088,31	1 088,31	1
46	2	ЗЖ001944	Стартер Т-170 СТ-42.3708	Стартер Т-170 СТ-42.3708	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 366,08	3 366,08	1
47	2	ЗЖ002486	Автолампа (12В) А12-3-1	Автолампа (12В) А12-3-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	184,70	184,70	1
48	2	ЗЖ002792	Амперметр АП 110	Амперметр АП 110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	311,55	311,55	1
49	2	ЗЖ007468	Рукав высокого давления гайка 32 Л-0,6	Рукав высокого давления гайка 32 Л-0,6	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	727,51	727,51	1
50	2	ЗЖ007478	Рукав высокого давления гайка 36 Л-1,0	Рукав высокого давления гайка 36 Л-1,0	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 143,69	1 143,69	1
51	2	ЗЖ000040	Рукав 2SN 12-27,5-1450 (М22*1,5) ключ 27	Рукав 2SN 12-27,5-1450 (М22*1,5) ключ 27	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 870,98	1 870,98	1
52	2	ЗЖ001435	Корзина сцепления СМД 18	Корзина сцепления СМД 18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 236,52	13 236,52	1

53	2	33001436	Диск сцепления СМД 18	Диск сцепления СМД 18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 154,25	3 154,25	1
54	2	ЗИ000010	Опора разжимного кулака в сб. (втулка+упл.кольца) 9908-3502128	Опора разжимного кулака в сб. (втулка+упл.кольца) 9908-3502128	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	806,01	806,01	1
55	2	ЗИ000029	Комплект прокладок на двигатель Д-65 (ЮМЗ)	Комплект прокладок на двигатель Д-65 (ЮМЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 955,12	12 955,12	1
56	2	ЗИ000038	Поршневая А-41, ЯМЗ-236-1004005 (Дальнобой) с п/к (Костр.)	Поршневая А-41, ЯМЗ-236-1004005 (Дальнобой) с п/к (Костр.)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 083,88	4 083,88	1
57	2	ЗИ000056	Пара плунжерная ЯМЗ-7511,7512,7513,7514(ТНВД 133,135,173,175)D=12 мм ЯЗДА	Пара плунжерная ЯМЗ-7511,7512,7513,7514(ТНВД 133,135,173,175)D=12мм ЯЗДА	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 011,03	1 011,03	1
58	2	ЗИ000075	Звено гусеницы ДТ-75	Звено гусеницы ДТ-75	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	448,23	448,23	1
59	2	ЗИ000081	Блок управления 100 ВНМ к экскаватору ЭО 33234	Блок управления 100 ВНМ к экскаватору ЭО 33234	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 099,47	19 099,47	1
60	2	ЗИ000082	Насос НШ 10 Л левый 6-ти шлицевой НШ 10У-3Л	Насос НШ 10 Л левый 6-ти шлицевой НШ 10У-3Л	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 678,58	1 678,58	1
61	2	ЗИ000095	Фонарь зад. н/обр. 7303	Фонарь зад. н/обр. 7303	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	450,69	450,69	1
62	2	ЗИ000101	Элемент фильтра магистрального 55Р-661А-1-06 (Реготмас 661-1-05)	Элемент фильтра магистрального 55Р-661А-1-06 (Реготмас 661-1-05)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	161,92	161,92	1
63	2	ЗИ000193	Насос шестеренчатый (правый) НШ-100-3	Насос шестеренчатый (правый) НШ-100-3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 987,88	6 987,88	1
64	2	ЗИ000220	Гидрораспределитель Р-80	Гидрораспределитель Р-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 282,54	8 282,54	1
65	2	ЗИ000221	Гидрораспределитель Р-100	Гидрораспределитель Р-100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 917,33	14 917,33	1
66	2	ЗИ000222	Гидрораспределитель Р-200	Гидрораспределитель Р-200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	43 754,35	43 754,35	1
67	2	ЗИ000269	Тавотница большая М10 (угловая 45*) /264030-П8/ 21211-2202034-008	Тавотница большая М10 (угловая 45*) /264030-П8/ 21211-2202034-008	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22,56	22,56	1
68	2	ЗИ000270	Пресс масленка (тавотница) малая Ф 8	Пресс масленка (тавотница) малая Ф 8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23,68	23,68	1
69	2	ЗИ000273	Гайка М 8х1	Гайка М 8х1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4,09	4,09	1

70	2	ЗИ000274	Хомут Маяк 1 (16-25 мм)	Хомут Маяк 1 (16-25 мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23,90	23,90	1
71	2	ЗИ000284	Хомут 40-60 мм	Хомут 40-60 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	30,89	30,89	1
72	2	ЗИ000294	Хомут NORMA 12- 22	Хомут NORMA 12- 22	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22,45	22,45	1
73	2	ЗИ000311	Хомут 16-25 мм	Хомут 16-25 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,91	26,91	1
74	2	ЗИ000340	Диск сцепления нажимной 1601093-70 МТЗ	Диск сцепления нажимной 1601093-70 МТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 516,77	1 516,77	1
75	2	ЗИ000354	Хомут 10-16 мм	Хомут 10-16 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,91	26,91	1
76	2	ЗИ000383	Насос НШ 32 Л	Насос НШ 32 Л	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 952,36	7 952,36	1
77	2	ЗИ000390	Вал насоса ДНУ 725/25	Вал насоса ДНУ 725/25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 864,56	3 864,56	1
78	2	ЗИ000417	Радиатор Т-150	Радиатор Т-150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	34 193,23	34 193,23	1
79	2	ЗИ000438	Переключатель поворотов МТЗ-82 ПКП-1/3912.3769.-01	Переключатель поворотов МТЗ-82 ПКП-1/3912.3769.-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 144,59	1 144,59	1
80	2	ЗИ000467	Опора МТЗ промежуточная 72-2209010 (п-к115-2шт., 2,2-75*100-2шт.)	Опора МТЗ промежуточная 72-2209010 (п-к115-2шт., 2,2-75*100-2шт.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 244,35	8 244,35	1
81	2	ЗИ000491	Комплект прокладок двигателя на МТЗ-80	Комплект прокладок двигателя на МТЗ-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 230,12	1 230,12	1
82	2	ЗИ000506	Палец поршневой двигателя Д-240	Палец поршневой двигателя Д-240	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	273,47	273,47	1
83	2	ЗИ000507	Подогреватель предпусковой Северс-М 2 кВт	Подогреватель предпусковой Северс-М 2 кВт	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 726,23	2 726,23	1
84	2	ЗИ000512	Цепь "БАРА"	Цепь "БАРА"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	109 976,82	109 976,82	1
85	2	ЗИ000525	Плунжерная пара топливного насоса двигателя ЯМЗ-238	Плунжерная пара топливного насоса двигателя ЯМЗ-238	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	676,06	676,06	1
86	2	ЗИ000537	Шатун двигателя ЯМЗ-240	Шатун двигателя ЯМЗ-240	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 340,65	7 340,65	1
87	2	ЗИ000538	Рем комплект прокладок двигателя ЯМЗ-240	Рем комплект прокладок двигателя ЯМЗ-240	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 134,89	2 134,89	1

88	2	ЗИ000541	Генератор 24в двигателя ЯМЗ-240	Генератор 24в двигателя ЯМЗ-240	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 354,98	6 354,98	1
89	2	ЗИ000546	Фара К701	Фара К701	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	764,39	764,39	1
90	2	ЗИ000630	Воздушный охладитель двигателя Д-144	Воздушный охладитель двигателя Д-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 067,22	20 067,22	1
91	2	ЗИ000635	Шатун двигателя Д-144	Шатун двигателя Д-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 849,56	1 849,56	1
92	2	ЗИ000637	Коленвал двигателя Д-144	Коленвал двигателя Д-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 662,47	10 662,47	1
93	2	ЗИ000639	Кольца маслосъемные двигателя Д-144	Кольца маслосъемные двигателя Д-144	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 672,74	1 672,74	1
94	2	ЗИ000640	Кольца компрессионные двигателя Д-144	Кольца компрессионные двигателя Д-144	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 639,46	1 639,46	1
95	2	ЗИ000648	Кардан привода КРН 2,1	Кардан привода КРН 2,1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 808,01	7 808,01	1
96	2	ЗИ000657	Фара-прожектор универсальная 12/24 В	Фара-прожектор универсальная 12/24 В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	866,78	866,78	1
97	2	ЗИ000677	Лента тормоза ВОР 51-4202100	Лента тормоза ВОР 51-4202100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 674,15	1 674,15	1
98	2	ЗИ000681	Насос подкачки топлива А01, Т4	Насос подкачки топлива А01, Т4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 114,42	1 114,42	1
99	2	ЗИ000684	Вал ДТ-75 77.39.012А ведущего колеса	Вал ДТ-75 77.39.012А ведущего колеса	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 383,92	4 383,92	1
100	2	ЗИ000686	Вал коленчатый компр.ЗИЛ.ЯМЗ.Т-150	Вал коленчатый компр.ЗИЛ.ЯМЗ.Т-150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	343,24	343,24	1
101	2	ЗИ000693	Кран радиатора охлаждения МТЗ КР-2	Кран радиатора охлаждения МТЗ КР-2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	125,69	125,69	1
102	2	ЗИ000697	Кулак выдвижной МТЗ 80-3001070	Кулак выдвижной МТЗ 80-3001070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 375,35	4 375,35	1
103	2	ЗИ000699	Вкладыш шатунный СМД-18 Н-2	Вкладыш шатунный СМД-18 Н-2	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	524,82	524,82	1
104	2	ЗИ000701	Вкладыши шатунные Н1 СМД-14	Вкладыши шатунные Н1 СМД-14	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	546,72	546,72	1
105	2	ЗИ000702	Вкладыши шатунные Р2 Д-65Н	Вкладыши шатунные Р2 Д-65Н	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	909,52	909,52	1

106	2	ЗИ000704	Вкладыши шатунные СМД-14/18/20 Н2	Вкладыши шатунные СМД-14/18/20 Н2	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	865,28	865,28	1
107	2	ЗИ000727	Ремень вентилятора 1450 КСК-100, 6А 21х14х1450	Ремень вентилятора 1450 КСК-100, 6А 21х14х1450	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	278,04	278,04	1
108	2	ЗИ000733	Ремень вентиляторный клиновой 21х14-1450мм	Ремень вентиляторный клиновой 21х14-1450мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	275,80	275,80	1
109	2	ЗИ000738	Упор Д-120мм	Упор Д-120мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	150,74	150,74	1
110	2	ЗИ000740	Лента тормозная тканая	Лента тормозная тканая	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	150,71	150,71	1
111	2	ЗИ000750	Пружина отжимного рычага 50-1601083	Пружина отжимного рычага 50-1601083	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12,25	12,25	1
112	2	ЗИ000754	Кольца поршневые Д-240 СТ240-1004060	Кольца поршневые Д-240 СТ240-1004060	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 135,54	1 135,54	1
113	2	ЗИ000758	Поршневая группа ЯМЗ(Г,П,ПП,ПК,УК)	Поршневая группа ЯМЗ(Г,П,ПП,ПК,УК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 146,09	4 146,09	1
114	2	ЗИ000759	Крышка стартера задняя 24.3708300	Крышка стартера задняя 24.3708300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	485,91	485,91	1
115	2	ЗИ000768	Стартер Т-40	Стартер Т-40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 552,26	4 552,26	1
116	2	ЗИ000770	Вал рулевой колонки 50-3405047	Вал рулевой колонки 50-3405047	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 425,98	1 425,98	1
117	2	ЗИ000772	Сошка 50-3405042	Сошка 50-3405042	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	704,46	704,46	1
118	2	ЗИ000773	Выключатель стартера (замок зажигания) 1202,3704-03	Выключатель стартера (замок зажигания) 1202,3704-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	586,80	586,80	1
119	2	ЗИ000774	Коронка зуба ЕК-12 18,68,01,602	Коронка зуба ЕК-12 18,68,01,602	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 571,69	1 571,69	1
120	2	ЗИ000776	Отводка(выжимной подшипник) 50-1601180	Отводка(выжимной подшипник) 50-1601180	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	711,94	711,94	1
121	2	ЗИ000779	Фильтр воздушный МАЗ 8421-1109080	Фильтр воздушный МАЗ 8421-1109080	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	434,73	434,73	1
122	2	ЗИ000781	Цапфа поворотная левая 80-3001065	Цапфа поворотная левая 80-3001065	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 363,04	3 363,04	1
123	2	ЗИ000782	Кольца поршневые Д-260 СТ-260,145	Кольца поршневые Д-260 СТ-260,145	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 438,58	2 438,58	1

124	2	ЗИ000786	Цилиндропоршневой комплект Д-260	Цилиндропоршневой комплект Д-260	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 504,25	2 504,25	1
125	2	ЗИ000790	Вкладыши коренные Н2 Д245-1004140-ЕР1	Вкладыши коренные Н2 Д245-1004140-ЕР1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	630,90	630,90	1
126	2	ЗИ000792	Вкладыши шатунные Р1 Д245-1004140-ЕР1	Вкладыши шатунные Р1 Д245-1004140-ЕР1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	438,31	438,31	1
127	2	ЗИ000801	Рем комплект 4УТНМ	Рем комплект 4УТНМ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	622,64	622,64	1
128	2	ЗИ000803	Ступица заднего колеса МТЗ 50-3104015	Ступица заднего колеса МТЗ 50-3104015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 243,67	4 243,67	1
129	2	ЗИ000812	Кольцо поршневое Д-144 Д=105	Кольцо поршневое Д-144 Д=105	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 415,18	1 415,18	1
130	2	ЗИ000813	Вкладыши коренные Д-144 Н-1	Вкладыши коренные Д-144 Н-1	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	752,15	752,15	1
131	2	ЗИ000814	Вкладыши шатунные Д-144 Н-1	Вкладыши шатунные Д-144 Н-1	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	532,58	532,58	1
132	2	ЗИ000824	Корзина сцепления МТЗ 80-1601090	Корзина сцепления МТЗ 80-1601090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 752,82	7 752,82	1
133	2	ЗИ000840	Диск сцепления ЮМЗ 45-1604040	Диск сцепления ЮМЗ 45-1604040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 535,49	5 535,49	1
134	2	ЗИ000852	Фильтр патрон воздушный (И107)бульдозера Б10 А-41.20.000-02М Э	Фильтр патрон воздушный (И107)бульдозера Б10 А-41.20.000-02М Э	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	453,95	453,95	1
135	2	ЗИ000853	Предохранитель бульдозера Б-1051-05-310СП (А-41.20.000-01)	Предохранитель бульдозера Б-1051-05-310СП (А-41.20.000-01)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	454,40	454,40	1
136	2	ЗИ000867	Элемент фильтрующий воздушный 260-1109300	Элемент фильтрующий воздушный 260-1109300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	875,29	875,29	1
137	2	ЗИ000869	Гидроходоуменьшитель на ЭТЦ-161 на базе МТЗ-80	Гидроходоуменьшитель на ЭТЦ-161 на базе МТЗ-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	59 515,40	59 515,40	1
138	2	ЗИ000879	Гидроусилитель рулевого управления 72-3400015	Гидроусилитель рулевого управления 72-3400015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 322,02	21 322,02	1
139	2	ЗИ000938	Рем.комплект втягивающего реле (с крышкой)	Рем.комплект втягивающего реле (с крышкой)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 065,34	1 065,34	1
140	2	ЗИ000979	Разрывная муфта в сборе Н.036.50.000 на МТЗ-80	Разрывная муфта в сборе Н.036.50.000 на МТЗ-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	476,20	476,20	1
141	2	ЗИ000980	Крышка радиатора тип 1 А21.01.27 МТЗ	Крышка радиатора тип 1 А21.01.27 МТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	90,20	90,20	1

142	2	ЗИ000982	Гидроходуменьшитель ХД-3 на МТЗ-80	Гидроходуменьшитель ХД-3 на МТЗ-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80 683,73	80 683,73	1
143	2	ЗИ000984	Гидроцилиндр подъёма кузова прицепа 2ПТС10 к трактору Т-150	Гидроцилиндр подъёма кузова прицепа 2ПТС10 к трактору Т-150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 842,77	8 842,77	1
144	2	ЗИ000992	Блок предохранителей (БП-2)	Блок предохранителей (БП-2)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	287,38	287,38	1
145	2	ЗИ000993	Блок предохранителей (БП-6)	Блок предохранителей (БП-6)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	287,05	287,05	1
146	2	ЗИ000994	Болт заднего колеса (40-3104021)	Болт заднего колеса (40-3104021)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	66,29	66,29	1
147	2	ЗИ000995	Болт МТЗ 245-1005127 маховика	Болт МТЗ 245-1005127 маховика	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95,01	95,01	1
148	2	ЗИ000996	Вал блокировочный 70-2409020	Вал блокировочный 70-2409020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 694,38	2 694,38	1
149	2	ЗИ001000	Валик 50-12-566	Валик 50-12-566	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 880,29	1 880,29	1
150	2	ЗИ001006	Втулка привода рулевого управления 80-3401070	Втулка привода рулевого управления 80-3401070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	331,70	331,70	1
151	2	ЗИ001012	Гидроцилиндр поворота колес правый ЭО-3323.71.80.300	Гидроцилиндр поворота колес правый ЭО-3323.71.80.300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 449,56	8 449,56	1
152	2	ЗИ001014	Диск заднего колеса (38/15,5) МТЗ 873-3107020	Диск заднего колеса (38/15,5) МТЗ 873-3107020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 742,81	11 742,81	1
153	2	ЗИ001016	Диск сцепления Д-240 70-1601130	Диск сцепления Д-240 70-1601130	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 264,06	1 264,06	1
154	2	ЗИ001017	Кардан привода рулевого управления 50-3401060	Кардан привода рулевого управления 50-3401060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	664,10	664,10	1
155	2	ЗИ001019	Клавиша переключения ВК-343.01.08	Клавиша переключения ВК-343.01.08	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	189,66	189,66	1
156	2	ЗИ001033	Насос масляный (245-1403010)	Насос масляный (245-1403010)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 594,08	2 594,08	1
157	2	ЗИ001034	Насос шестеренчатый НШ-32М-3(левый)	Насос шестеренчатый НШ-32М-3(левый)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 215,77	2 215,77	1
158	2	ЗИ001046	Реле стартера (РС-502)	Реле стартера (РС-502)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	127,35	127,35	1
159	2	ЗИ001047	Реле указателя поворотов (РС-410)	Реле указателя поворотов (РС-410)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	350,73	350,73	1

160	2	ЗИ001059	Рукав высокого давления 8*1050/19 ДК обратный конус	Рукав высокого давления 8*1050/19 ДК обратный конус	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	519,61	519,61	1
161	2	ЗИ001061	Рычаг поворотный тяги рулевой МТЗ 50-3001040	Рычаг поворотный тяги рулевой МТЗ 50-3001040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	484,87	484,87	1
162	2	ЗИ001065	Ступица задняя (с болтами) МТЗ 50-3404010 А1	Ступица задняя (с болтами) МТЗ 50-3404010 А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 701,79	4 701,79	1
163	2	ЗИ001066	Уплотнение малое 20-19-123	Уплотнение малое 20-19-123	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 304,71	8 304,71	1
164	2	ЗИ001068	Фара тракторная (ФГ16)	Фара тракторная (ФГ16)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	666,38	666,38	1
165	2	ЗИ001071	Фонарь задний многофункциональный 7303.3716	Фонарь задний многофункциональный 7303.3716	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	440,06	440,06	1
166	2	ЗИ001072	Фонарь задний ПФ206	Фонарь задний ПФ206	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	259,38	259,38	1
167	2	ЗИ001073	Фонарь задний универсальный (ФП-132)	Фонарь задний универсальный (ФП-132)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	296,14	296,14	1
168	2	ЗИ001074	Фонарь передний ПФ206	Фонарь передний ПФ206	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	259,38	259,38	1
169	2	ЗИ001076	Цапфа оси передней МТЗ 70-3001085(правая)	Цапфа оси передней МТЗ 70-3001085(правая)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 449,21	3 449,21	1
170	2	ЗИ001077	Цапфа оси передней МТЗ 70-3001085-01(левая)	Цапфа оси передней МТЗ 70-3001085-01(левая)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 449,66	3 449,66	1
171	2	ЗИ001078	Шестерня двойная 50-19-144	Шестерня двойная 50-19-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33 658,73	33 658,73	1
172	2	ЗИ001081	Патрубок радиатора верхний ЗИЛ-130 130-1303010	Патрубок радиатора верхний ЗИЛ-130 130-1303010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	507,99	507,99	1
173	2	ЗИ001095	Гидронасос аксиально-поршневой 313.3.56	Гидронасос аксиально-поршневой 313.3.56	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	71 668,83	71 668,83	1
174	2	ЗИ001101	Датчик давления масла ММ-120Д	Датчик давления масла ММ-120Д	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	124,02	124,02	1
175	2	ЗИ001112	Насос НШ-50	Насос НШ-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 457,93	3 457,93	1
176	2	ЗИ001114	Насос НШ 32 правый	Насос НШ 32 правый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 337,34	7 337,34	1
177	2	ЗИ001117	Гидрораспределитель РМ -12-80 (8-секционный)	Гидрораспределитель РМ -12-80 (8-секционный)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 303,85	24 303,85	1

178	2	ЗИ001132	Насос водяной НЦ-60/125	Насос водяной НЦ-60/125	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 626,74	2 626,74	1
179	2	ЗИ001133	Насос водяной НЦ-60/125А	Насос водяной НЦ-60/125А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	29 023,81	29 023,81	1
180	2	ЗИ001148	Рычаг регулировочный ЭО3323.20.30.500	Рычаг регулировочный ЭО3323.20.30.500	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 802,45	12 802,45	1
181	2	ЗИ001149	Шкворень ЭО3323.20.30.040.39	Шкворень ЭО3323.20.30.040.39	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 906,57	4 906,57	1
182	2	ЗИ001154	Картер в сборе ЭО3323.20.30.700	Картер в сборе ЭО3323.20.30.700	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	114 402,14	114 402,14	1
183	2	ЗИ001157	Вилка 314-02-72.51.053(Д=30 мм)	Вилка 314-02-72.51.053(Д=30 мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 926,91	5 926,91	1
184	2	ЗИ001158	Вилка 314-02-72.51.049 (Д=25 мм)	Вилка 314-02-72.51.049 (Д=25 мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 170,93	4 170,93	1
185	2	ЗИ001160	Вилка ЭО3323.20.30.017 (260)	Вилка ЭО3323.20.30.017 (260)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 854,04	11 854,04	1
186	2	ЗИ001161	Коронка зуба ЕК14 314-03-23.21.001	Коронка зуба ЕК14 314-03-23.21.001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 383,32	2 383,32	1
187	2	ЗИ001163	Колодка тормозная ЭО3323.20.30.400	Колодка тормозная ЭО3323.20.30.400	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 289,73	11 289,73	1
188	2	ЗИ001166	Генератор Г964.3701-1	Генератор Г964.3701-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 318,55	4 318,55	1
189	2	ЗИ001178	Рукав высокого давления (РВД) № 10.3 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 10.3 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 843,96	3 843,96	1
190	2	ЗИ001179	Рукав высокого давления (РВД) № 10.13 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 10.13 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 859,82	3 859,82	1
191	2	ЗИ001180	Рукав высокого давления (РВД) № 14.1 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 14.1 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 844,96	3 844,96	1
192	2	ЗИ001181	Рукав высокого давления (РВД) № 14.2 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 14.2 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 844,63	3 844,63	1
193	2	ЗИ001182	Рукав высокого давления (РВД) № 7.2 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 7.2 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 843,96	3 843,96	1
194	2	ЗИ001183	Рукав высокого давления (РВД) № 7.3 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 7.3 гидроразводки стрелы EW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 837,48	3 837,48	1
195	2	ЗИ001189	Вал в сборе 77.39.012-А	Вал в сборе 77.39.012-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 579,64	7 579,64	1

196	2	ЗИ001190	Вал ведущего колеса в сборе 77.39.012-A	Вал ведущего колеса в сборе 77.39.012-A	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 449,46	4 449,46	1
197	2	ЗИ001191	Вал МТЗ 80-4202015-A	Вал МТЗ 80-4202015-A	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 573,40	2 573,40	1
198	2	ЗИ001192	Вал редуктора ведущего переднего моста	Вал редуктора ведущего переднего моста	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 119,55	2 119,55	1
199	2	ЗИ001197	Диск МТЗ (обод) Д W14L-38 70-3107012 (зад.кол)	Диск МТЗ (обод) Д W14L-38 70-3107012 (зад.кол)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 797,64	8 797,64	1
200	2	ЗИ001198	Диск сцепления ведомый МТЗ-80, 900	Диск сцепления ведомый МТЗ-80, 900	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 507,70	1 507,70	1
201	2	ЗИ001199	Диск сцепления ЮМЗ 45-1604040 новый	Диск сцепления ЮМЗ 45-1604040 новый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 256,57	1 256,57	1
202	2	ЗИ001200	Дифференциал Т-151.72.013-5	Дифференциал Т-151.72.013-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	40 618,15	40 618,15	1
203	2	ЗИ001201	Карбюратор К-125	Карбюратор К-125	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 671,94	7 671,94	1
204	2	ЗИ001214	Плунжерная пара Д-240 УТН-16с15 4УТНМ-111140-01	Плунжерная пара Д-240 УТН-16с15 4УТНМ-111140-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	399,74	399,74	1
205	2	ЗИ001226	Ступица ведомой шестерни 77.39.108	Ступица ведомой шестерни 77.39.108	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 828,93	2 828,93	1
206	2	ЗИ001230	Фара тракторная ХТЗ,ЧТЗ,АТЗ,ВТЗ,12В 312.3711	Фара тракторная ХТЗ,ЧТЗ,АТЗ,ВТЗ,12В 312.3711	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	744,53	744,53	1
207	2	ЗИ001235	Шестерня МТЗ 50-1701216 (4-й передачи ведомая)	Шестерня МТЗ 50-1701216 (4-й передачи ведомая)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 107,39	1 107,39	1
208	2	ЗИ001252	Зуб ковша болтовой 146201М2 Терекс	Зуб ковша болтовой 146201М2 Терекс	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	620,44	620,44	1
209	2	ЗИ001270	Патрубок МТЗ 50-1303062 радиатора нижний	Патрубок МТЗ 50-1303062 радиатора нижний	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	61,98	61,98	1
210	2	ЗИ001274	Труба А-01-15С13Б слива с форсунок	Труба А-01-15С13Б слива с форсунок	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	312,68	312,68	1
211	2	ЗИ001276	Фильтр масляный А-01 840-1012040-12	Фильтр масляный А-01 840-1012040-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	133,99	133,99	1
212	2	ЗИ001278	Кольца пршневые ЯМЗ А-01/41 01М03с5СН-02/92906526	Кольца пршневые ЯМЗ А-01/41 01М03с5СН-02/92906526	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	726,94	726,94	1
213	2	ЗИ001287	Муфта сцепления Т-150 150.21.022	Муфта сцепления Т-150 150.21.022	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 730,44	9 730,44	1

214	2	ЗИ001289	Редуктор Т-150 151.72.0,11-5К (главная передача)	Редуктор Т-150 151.72.0,11- 5К (главная передача)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	98 484,97	98 484,97	1
215	2	ЗИ001294	Колесо зубчатое 6Т2- 05с9	Колесо зубчатое 6Т2-05с9	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 898,56	1 898,56	1
216	2	ЗИ001302	Шестерня ДТ-75 77.37.188 7 передачи	Шестерня ДТ-75 77.37.188 7 передачи	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 769,56	1 769,56	1
217	2	ЗИ001303	Шестерня ДТ-75 77.37.190 3 передачи	Шестерня ДТ-75 77.37.190 3 передачи	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 365,19	1 365,19	1
218	2	ЗИ001305	Шестерня ДТ-75 77.38.108 коронная	Шестерня ДТ-75 77.38.108 коронная	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 471,54	11 471,54	1
219	2	ЗИ001319	Звено баровой цепи	Звено баровой цепи	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 971,81	1 971,81	1
220	2	ЗИ001320	Шестерня корон.(пер и зад мост) 23.20.30.010	Шестерня корон.(пер и зад мост) 23.20.30.010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 950,95	9 950,95	1
221	2	ЗИ001321	Ступица шестерни (пер.и зад мост) 23.20.30.015	Ступица шестерни (пер.и зад мост) 23.20.30.015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 105,56	7 105,56	1
222	2	ЗИ001322	Водило сварн (пер. и зад.мост) 20.30.070	Водило сварн (пер. и зад.мост) 20.30.070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 381,31	11 381,31	1
223	2	ЗИ001324	Выключатель П2Т-5	Выключатель П2Т-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	322,27	322,27	1
224	2	ЗИ001326	Кронштейн вала силовой передачи МТЗ 70-1601028	Кронштейн вала силовой передачи МТЗ 70-1601028	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	741,55	741,55	1
225	2	ЗИ001335	Фланец ТО-18 У35.605- 00.140 10 шлицов	Фланец ТО-18 У35.605- 00.140 10 шлицов	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 001,19	5 001,19	1
226	2	ЗИ001344	Вал коленчатый без вкладышей Д-160	Вал коленчатый без вкладышей Д-160	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	127 741,36	127 741,36	1
227	2	ЗИ001346	Вал коленчатый без вкладышей Д-260	Вал коленчатый без вкладышей Д-260	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	78 308,96	78 308,96	1
228	2	ЗИ001350	Вал коленчатый без вкладышей ЯМЗ-236	Вал коленчатый без вкладышей ЯМЗ-236	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	76 211,41	76 211,41	1
229	2	ЗИ001351	Вал коленчатый без вкладышей ЯМЗ-238	Вал коленчатый без вкладышей ЯМЗ-238	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95 557,19	95 557,19	1
230	2	ЗИ001352	Поршневая группа Д- 160	Поршневая группа Д-160	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28 382,48	28 382,48	1
231	2	ЗИ001353	Поршневая группа СМД-18	Поршневая группа СМД-18	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 442,93	19 442,93	1

232	2	ЗИ001354	Пришневая группа Д-144	Пришневая группа Д-144	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 318,42	5 318,42	1
233	2	ЗИ001358	Насос масляный МТЗ 240-1403010	Насос масляный МТЗ 240-1403010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 130,75	2 130,75	1
234	2	ЗИ001364	Болт 28431	Болт 28431	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	71,57	71,57	1
235	2	ЗИ001365	Болт 700-28-2320	Болт 700-28-2320	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	200,08	200,08	1
236	2	ЗИ001366	Датчик температуры воды УТ-200 1,8м	Датчик температуры воды УТ-200 1,8м	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	635,85	635,85	1
237	2	ЗИ001373	Корпус подшипника 50-19-145	Корпус подшипника 50-19-145	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 520,26	1 520,26	1
238	2	ЗИ001375	Крышка 35-21-38	Крышка 35-21-38	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	92,47	92,47	1
239	2	ЗИ001376	Муфта ЮМЗ 36-4202040 (соединительная ВОМ)	Муфта ЮМЗ 36-4202040 (соединительная ВОМ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 950,68	1 950,68	1
240	2	ЗИ001377	Насос масляный Т-40 Д 144-1403010	Насос масляный Т-40 Д 144-1403010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 198,24	1 198,24	1
241	2	ЗИ001379	Подшипник выжимной ЮМЗ Д-65 45-1604065СБ (отводка)	Подшипник выжимной ЮМЗ Д-65 45-1604065СБ (отводка)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 631,87	2 631,87	1
242	2	ЗИ001381	Прокладка 51-02-107	Прокладка 51-02-107	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	761,73	761,73	1
243	2	ЗИ001386	Стержень 50-19157	Стержень 50-19157	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 603,77	1 603,77	1
244	2	ЗИ001389	Фиксатор 60-19-51	Фиксатор 60-19-51	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	207,83	207,83	1
245	2	ЗИ001391	Хомут проволоочный 15-18 мм	Хомут проволоочный 15-18 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,17	13,17	1
246	2	ЗИ001392	Хомут проволоочный 19-22 мм	Хомут проволоочный 19-22 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,39	13,39	1
247	2	ЗИ001393	Хомут проволоочный 26-30 мм	Хомут проволоочный 26-30 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19,14	19,14	1
248	2	ЗИ001396	Шпилька 700-29-2369 (ЧТЗ)	Шпилька 700-29-2369 (ЧТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 047,18	1 047,18	1
249	2	ЗИ001399	Барабан тормозной ЭО 3323.20.30.001	Барабан тормозной ЭО 3323.20.30.001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 579,07	13 579,07	1

250	2	ЗИ001401	Корпус подшипника 18-14-132 (изм.50-14-38)	Корпус подшипника 18-14-132 (изм.50-14-38)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 766,66	1 766,66	1
251	2	ЗИ001402	Лента тормоза 18360	Лента тормоза 18360	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 819,23	1 819,23	1
252	2	ЗИ001406	Ступица 24-19-118	Ступица 24-19-118	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	32 501,39	32 501,39	1
253	2	ЗИ001418	Стакан МТЗ 50-1701195 вала промежуточного	Стакан МТЗ 50-1701195 вала промежуточного	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	819,56	819,56	1
254	2	ЗИ001419	Ремкомплект прокладок МТЗ (КПП+сцепление)	Ремкомплект прокладок МТЗ (КПП+сцепление)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	501,39	501,39	1
255	2	ЗИ001422	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 040-048-46	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 040-048-46	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	32,96	32,96	1
256	2	ЗИ001424	КПП 72.51.000 (с откл. перед. моста без г/мотора и шест.) к ЭО-3323А, ЕК-12,14Тверь)	КПП 72.51.000 (с откл. перед. моста без г/мотора и шест.) к ЭО-3323А, ЕК-12,14Тверь)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	190 015,03	190 015,03	1
257	2	ЗИ001433	Болт-гайка-гровер (М-20) 700-28-2517	Болт-гайка-гровер (М-20) 700-28-2517	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	62,25	62,25	1
258	2	ЗИ001434	Гидромуфта Т-150Б. 37.016 ХТЗ нов. Большая	Гидромуфта Т-150Б. 37.016 ХТЗ нов. Большая	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 533,16	14 533,16	1
259	2	ЗИ001439	Отводка А-01М-21с9 муфты выключения (СМД-60)	Отводка А-01М-21с9 муфты выключения (СМД-60)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 350,62	4 350,62	1
260	2	ЗИ001451	Топливопровод СМД-60	Топливопровод СМД-60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 950,76	1 950,76	1
261	2	ЗИ001457	Гайка МТЗ 50-1701253 вторичного вала	Гайка МТЗ 50-1701253 вторичного вала	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	233,48	233,48	1
262	2	ЗИ001458	Гидромуфта Т-150Б.37.016 большая	Гидромуфта Т-150Б.37.016 большая	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 511,50	14 511,50	1
263	2	ЗИ001459	Головка блока Д-144 Д 37-1003008 Экстра	Головка блока Д-144 Д 37-1003008 Экстра	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 656,75	5 656,75	1
264	2	ЗИ001460	Головка ДТ-75 77.36.011 кардана (мягкое соединение)	Головка ДТ-75 77.36.011 кардана (мягкое соединение)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	863,29	863,29	1
265	2	ЗИ001462	Крюк Т-151.58.001-4 гидрофицированный (устройство - сцепное)	Крюк Т-151.58.001-4 гидрофицированный (устройство - сцепное)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	55 121,42	55 121,42	1
266	2	ЗИ001465	Секция высокого давления Д-144 21.1111010-10	Секция высокого давления Д-144 21.1111010-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 044,49	3 044,49	1
267	2	ЗИ001466	Барабан внутренний 24-16-5	Барабан внутренний 24-16-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 269,87	6 269,87	1

268	2	ЗИ001467	Барабан зубчатый 18-14-104	Барабан зубчатый 18-14-104	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 636,15	8 636,15	1
269	2	ЗИ001469	Барабан наружный 28-16-15	Барабан наружный 28-16-15	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 153,78	6 153,78	1
270	2	ЗИ001470	Блок 51-01-109сп	Блок 51-01-109сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	266 645,88	266 645,88	1
271	2	ЗИ001475	Болт (М16 фланец к барабану) 28431	Болт (М16 фланец к барабану) 28431	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	67,19	67,19	1
272	2	ЗИ001476	Болт (маховика) 28504	Болт (маховика) 28504	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	102,02	102,02	1
273	2	ЗИ001482	Вал 24-16-1	Вал 24-16-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 037,14	3 037,14	1
274	2	ЗИ001483	Вал карданный 18-14-77	Вал карданный 18-14-77	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 596,83	4 596,83	1
275	2	ЗИ001484	Вал карданный (болотоход) 20-14-8	Вал карданный (болотоход) 20-14-8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 005,50	6 005,50	1
276	2	ЗИ001485	Вал коленчатый 16-03-112сп	Вал коленчатый 16-03-112сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	137 826,73	137 826,73	1
277	2	ЗИ001489	Валик коромысел 14.04.1942	Валик коромысел 14.04.1942	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	813,01	813,01	1
278	2	ЗИ001490	Венец маховика 03618-1	Венец маховика 03618-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 622,97	11 622,97	1
279	2	ЗИ001491	Лобовина правая 351.В1-12.10.03	Лобовина правая 351.В1-12.10.03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	31 684,39	31 684,39	1
280	2	ЗИ001492	Винт оголовка бары	Винт оголовка бары	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 889,25	1 889,25	1
281	2	ЗИ001493	Винт-гайка УЗ3.20.02.003	Винт-гайка УЗ3.20.02.003	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 150,94	6 150,94	1
282	2	ЗИ001494	Лобовина левая 351.В1-12.10.02	Лобовина левая 351.В1-12.10.02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	31 553,52	31 553,52	1
283	2	ЗИ001495	Вкладыши шатунные Д-160	Вкладыши шатунные Д-160	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 232,69	2 232,69	1
284	2	ЗИ001496	Воздухозаборник 51-05-205	Воздухозаборник 51-05-205	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 627,03	1 627,03	1
285	2	ЗИ001499	Втулка (гайка) 50-14-4	Втулка (гайка) 50-14-4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	554,59	554,59	1

286	2	ЗИ001501	Втулка (клапана) 14-02-3 (51-02-41)	Втулка (клапана) 14-02-3 (51-02-41)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	385,87	385,87	1
287	2	ЗИ001502	Втулка ф/камера 14-02-30-3	Втулка ф/камера 14-02-30-3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	485,05	485,05	1
288	2	ЗИ001504	Втулки (р/вала к-т) А 57.02.001.А	Втулки (р/вала к-т) А 57.02.001.А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 134,40	1 134,40	1
289	2	ЗИ001508	Гайка (51-02-42 пробка) 14-02-31-1	Гайка (51-02-42 пробка) 14-02-31-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	214,09	214,09	1
290	2	ЗИ001512	Гильзо-поршневая группа (в сборе) Д-160 Ф145	Гильзо-поршневая группа (в сборе) Д-160 Ф145	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28 696,64	28 696,64	1
291	2	ЗИ001514	Головка бары УЗ3.20.25.000-01	Головка бары УЗ3.20.25.000-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27 517,99	27 517,99	1
292	2	ЗИ001516	Датчик температуры /2,2 м Муром УТ-200	Датчик температуры /2,2 м Муром УТ-200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	610,49	610,49	1
293	2	ЗИ001519	Диск ведомый (Орел) клепаный 24-16-103сп	Диск ведомый (Орел) клепаный 24-16-103сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 161,54	5 161,54	1
294	2	ЗИ001520	Диск ведомый 18-14-135сп	Диск ведомый 18-14-135сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 914,10	8 914,10	1
295	2	ЗИ001522	Диск ведущий 16121	Диск ведущий 16121	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 496,36	1 496,36	1
296	2	ЗИ001523	Диск ведущий 18-14-44	Диск ведущий 18-14-44	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 304,60	5 304,60	1
297	2	ЗИ001526	Замок (поршневого пальца) 02205/51-02-44	Замок (поршневого пальца) 02205/51-02-44	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	63,74	63,74	1
298	2	ЗИ001527	Звезда ведущая (шлиц) АТ01.01.120	Звезда ведущая (шлиц) АТ01.01.120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18 904,34	18 904,34	1
299	2	ЗИ001530	Картер (поддон) нов/рем 51-01-123/120	Картер (поддон) нов/рем 51-01-123/120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	46 536,06	46 536,06	1
300	2	ЗИ001531	Каток 1-бортный(ЧТЗ/Чебоксары) 24-21-169сп	Каток 1-бортный(ЧТЗ/Чебоксары) 24-21-169сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 005,74	13 005,74	1
301	2	ЗИ001532	Каток 2-бортный 24-21-170сп	Каток 2-бортный 24-21-170сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 151,76	15 151,76	1
302	2	ЗИ001533	Каток поддерживающий 24-21-171сп	Каток поддерживающий 24-21-171сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 138,62	7 138,62	1
303	2	ЗИ001534	Каток поддерживающий Б-10 50-21-416п	Каток поддерживающий Б-10 50-21-416п	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 890,74	11 890,74	1

304	2	ЗИ001536	Клапан быстрого растормаживания Э-652	Клапан быстрого растормаживания Э-652	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 411,52	1 411,52	1
305	2	ЗИ001537	Клапан впускной 14-02-33-В	Клапан впускной 14-02-33-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 179,12	1 179,12	1
306	2	ЗИ001540	Колесо зубч (шестерня) к/вала 16-03-37	Колесо зубч (шестерня) к/вала 16-03-37	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 247,26	7 247,26	1
307	2	ЗИ001545	Коллектор (ТКР-8,5) 51-05-313	Коллектор (ТКР-8,5) 51-05-313	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 781,57	10 781,57	1
308	2	ЗИ001546	Коллектор впускной 51-05-299	Коллектор впускной 51-05-299	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 616,28	5 616,28	1
309	2	ЗИ001547	Коллектор выпускной 51-05-345	Коллектор выпускной 51-05-345	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 881,65	9 881,65	1
310	2	ЗИ001551	Кольцо 19404	Кольцо 19404	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	66,68	66,68	1
311	2	ЗИ001558	Кольцо (стопорное) 18-14-89	Кольцо (стопорное) 18-14-89	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	69,58	69,58	1
312	2	ЗИ001563	Кольцо рез. в ГБЦ 40843	Кольцо рез. в ГБЦ 40843	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	43,03	43,03	1
313	2	ЗИ001566	Комплект (блин оголовка бары) 2шт АТ17.02.000	Комплект (блин оголовка бары) 2шт АТ17.02.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 768,60	13 768,60	1
314	2	ЗИ001567	Корпус подшипника 18-14-123 (50-14-38)	Корпус подшипника 18-14-123 (50-14-38)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 040,18	2 040,18	1
315	2	ЗИ001568	Корпус подшипника 46120 28-16-11	Корпус подшипника 46120 28-16-11	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 631,07	1 631,07	1
316	2	ЗИ001569	Корпус подшипника лев.28-16-4	Корпус подшипника лев.28-16-4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 493,22	1 493,22	1
317	2	ЗИ001570	Корпус подшипника прав.28-16-3	Корпус подшипника прав.28-16-3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 113,90	1 113,90	1
318	2	ЗИ001574	Крышка 18-14-124	Крышка 18-14-124	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 700,21	1 700,21	1
319	2	ЗИ001576	Крышка 24-21-148/149	Крышка 24-21-148/149	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	687,99	687,99	1
320	2	ЗИ001578	Лента тормоза 18360сп	Лента тормоза 18360сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 862,27	1 862,27	1
321	2	ЗИ001581	Механизм натяжения (г/цилиндр) 50-21-134	Механизм натяжения (г/цилиндр) 50-21-134	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 268,17	4 268,17	1

322	2	ЗИ001582	Механизм управления поворотом 50-13-5сп	Механизм управления поворотом 50-13-5сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	41 343,36	41 343,36	1
323	2	ЗИ001583	Механизм управления трансмиссией 21-17-4сп	Механизм управления трансмиссией 21-17-4сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 324,88	21 324,88	1
324	2	ЗИ001584	Мультициклон 51-05-216	Мультициклон 51-05-216	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 152,61	2 152,61	1
325	2	ЗИ001585	Муфта 18-14-126	Муфта 18-14-126	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 772,13	2 772,13	1
326	2	ЗИ001586	Муфта 18-14-78	Муфта 18-14-78	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	884,36	884,36	1
327	2	ЗИ001587	Муфта (болотоход) 20-14-21	Муфта (болотоход) 20-14-21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 615,68	2 615,68	1
328	2	ЗИ001590	Муфта включения 18-14-133сп	Муфта включения 18-14-133сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 601,42	10 601,42	1
329	2	ЗИ001591	Муфта сцепления (в сборе) 18-14-4сп	Муфта сцепления (в сборе) 18-14-4сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83 323,09	83 323,09	1
330	2	ЗИ001592	Накладка 700-40-7373	Накладка 700-40-7373	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	123,42	123,42	1
331	2	ЗИ001593	Накладка 46167	Накладка 46167	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,23	83,23	1
332	2	ЗИ001597	Ось 211236	Ось 211236	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 195,95	1 195,95	1
333	2	ЗИ001599	Ось У33.М20.01.001	Ось У33.М20.01.001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	505,47	505,47	1
334	2	ЗИ001600	Палец 16127	Палец 16127	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,23	83,23	1
335	2	ЗИ001601	Палец (рычага) 18-14-128	Палец (рычага) 18-14-128	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	497,90	497,90	1
336	2	ЗИ001602	Палец (рычага) 18-14-127	Палец (рычага) 18-14-127	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	135,12	135,12	1
337	2	ЗИ001604	Палец нижн. 16136	Палец нижн. 16136	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	166,68	166,68	1
338	2	ЗИ001605	Палец поршневой (к-т) КМЗ 16-03-3/16-03-50	Палец поршневой (к-т) КМЗ 16-03-3/16-03-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 059,51	3 059,51	1
339	2	ЗИ001607	Патрубок выпускной (под ТКР) 16-05-570	Патрубок выпускной (под ТКР) 16-05-570	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 536,28	4 536,28	1

340	2	ЗИ001615	Пластина 700-31-2474	Пластина 700-31-2474	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	62,78	62,78	1
341	2	ЗИ001617	Пластина 31364	Пластина 31364	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,65	20,65	1
342	2	ЗИ001620	Ползун 50-14-5 (50-14-39)	Ползун 50-14-5 (50-14-39)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 195,05	5 195,05	1
343	2	ЗИ001621	Полуось 24-16-4	Полуось 24-16-4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 842,99	3 842,99	1
344	2	ЗИ001622	Прокладка 21-21-8	Прокладка 21-21-8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,45	16,45	1
345	2	ЗИ001625	Прокладка (клап крышки нижн) 700-40-2108	Прокладка (клап крышки нижн) 700-40-2108	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	150,36	150,36	1
346	2	ЗИ001628	Прокладка (регулирующая) 21443	Прокладка (регулирующая) 21443	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23,45	23,45	1
347	2	ЗИ001633	Прокладка картера 700-40-4947(3218)46906	Прокладка картера 700-40-4947(3218)46906	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 046,34	1 046,34	1
348	2	ЗИ001634	Прокладка кл. крышки (пробковая) 700-40-2896	Прокладка кл. крышки (пробковая) 700-40-2896	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	72,80	72,80	1
349	2	ЗИ001639	Прокладка под гильзу (медная) 40201	Прокладка под гильзу (медная) 40201	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	106,78	106,78	1
350	2	ЗИ001640	Прокладка регулятора 46170	Прокладка регулятора 46170	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,76	20,76	1
351	2	ЗИ001644	Пружина наруж.38366 (700-38-2813)	Пружина наруж.38366 (700-38-2813)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	79,90	79,90	1
352	2	ЗИ001646	Р/к-т г/ц натяжения	Р/к-т г/ц натяжения	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	122,89	122,89	1
353	2	ЗИ001647	Р/к-т катка опорного/без подшипн и оси	Р/к-т катка опорного/без подшипн и оси	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 818,87	5 818,87	1
354	2	ЗИ001653	Ролик 50-21-166/165	Ролик 50-21-166/165	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 171,55	6 171,55	1
355	2	ЗИ001654	Ролик 24-21-172	Ролик 24-21-172	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 468,61	1 468,61	1
356	2	ЗИ001655	Рычаг 24-13-101сп (50-13-101)	Рычаг 24-13-101сп (50-13-101)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	817,71	817,71	1
357	2	ЗИ001658	Рычаг 24-15-90	Рычаг 24-15-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	429,79	429,79	1

358	2	ЗИ001660	Рычаг 16202	Рычаг 16202	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 580,70	2 580,70	1
359	2	ЗИ001664	Сальник (92*68) 40831сп	Сальник (92*68) 40831сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	351,70	351,70	1
360	2	ЗИ001665	Сальник (92*68) резиновый 700-40-2039	Сальник (92*68) резиновый 700-40-2039	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	149,83	149,83	1
361	2	ЗИ001667	Сектор 18-14-137	Сектор 18-14-137	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,29	85,29	1
362	2	ЗИ001668	Сервомеханизм м/сц в сборе(ЧТЗ/не ЧТЗ) 50-15-118сп	Сервомеханизм м/сц в сборе(ЧТЗ/не ЧТЗ) 50-15-118сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36 235,52	36 235,52	1
363	2	ЗИ001669	Стакан 50-15-27	Стакан 50-15-27	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	151,02	151,02	1
364	2	ЗИ001673	Сухарь 16178	Сухарь 16178	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,36	26,36	1
365	2	ЗИ001674	Тарелка 16177	Тарелка 16177	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21,03	21,03	1
366	2	ЗИ001675	Тарелка 28-16-10	Тарелка 28-16-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 786,86	3 786,86	1
367	2	ЗИ001678	Тормозок 18-14-140	Тормозок 18-14-140	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 898,90	1 898,90	1
368	2	ЗИ001683	Тяга 50-15-36	Тяга 50-15-36	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	501,64	501,64	1
369	2	ЗИ001685	Фильтр воздушный Д-160	Фильтр воздушный Д-160	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	452,87	452,87	1
370	2	ЗИ001686	Фильтр тонкой очистки (бензин) ФОТ-466	Фильтр тонкой очистки (бензин) ФОТ-466	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	31,60	31,60	1
371	2	ЗИ001688	Фильтр топливный Д-160	Фильтр топливный Д-160	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	69,54	69,54	1
372	2	ЗИ001689	Фланец 24-16-2 (50-16-20)	Фланец 24-16-2 (50-16-20)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 787,67	2 787,67	1
373	2	ЗИ001690	Фланец 18-14-142	Фланец 18-14-142	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 523,39	6 523,39	1
374	2	ЗИ001693	Цепь баровая (H=140 мм, L=2,2 м) 2086.01.02.060	Цепь баровая (H=140 мм, L=2,2 м) 2086.01.02.060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	110 655,42	110 655,42	1
375	2	ЗИ001695	Шайба (обмедненная) 211238	Шайба (обмедненная) 211238	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	178,76	178,76	1

376	2	ЗИ001696	Шайба (упорная) 24-21-173сп	Шайба (упорная) 24-21-173сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	860,84	860,84	1
377	2	ЗИ001697	Шайба (шплинговая) 24-21-68	Шайба (шплинговая) 24-21-68	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19,36	19,36	1
378	2	ЗИ001701	Шестерня коническая 16354	Шестерня коническая 16354	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 134,60	4 134,60	1
379	2	ЗИ001703	Шланг смазки Корпуса 18-14-123	Шланг смазки Корпуса 18-14-123	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	751,51	751,51	1
380	2	ЗИ001713	Амортизатор рулевого управления (МТЗ, ЮМЗ) 70-3401077-Б	Амортизатор рулевого управления (МТЗ, ЮМЗ) 70-3401077-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	45,27	45,27	1
381	2	ЗИ001715	Амортизатор сиденья 80-6809100 (АС 20-050-00-000)	Амортизатор сиденья 80-6809100 (АС 20-050-00-000)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 090,77	1 090,77	1
382	2	ЗИ001717	Бак радиатора верхний 1225-1301055-1Ц	Бак радиатора верхний 1225-1301055-1Ц	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 578,43	1 578,43	1
383	2	ЗИ001723	Барабан (МТЗ)70-4202033	Барабан (МТЗ)70-4202033	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	737,57	737,57	1
384	2	ЗИ001724	Барабан (МТЗ-82/1221)85-4202033	Барабан (МТЗ-82/1221)85-4202033	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	854,89	854,89	1
385	2	ЗИ001728	Бачок радиатора верхний латунный (МТЗ) 70У-1301055	Бачок радиатора верхний латунный (МТЗ) 70У-1301055	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 768,76	1 768,76	1
386	2	ЗИ001730	Бачок радиатора верхний пластик (МТЗ) 70П-1301055	Бачок радиатора верхний пластик (МТЗ) 70П-1301055	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	514,95	514,95	1
387	2	ЗИ001731	Бачок радиатора нижний латунный (МТЗ) 70У-1301075	Бачок радиатора нижний латунный (МТЗ) 70У-1301075	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 630,98	1 630,98	1
388	2	ЗИ001733	Бачок радиатора нижний пластик (МТЗ) 70П-1301075	Бачок радиатора нижний пластик (МТЗ) 70П-1301075	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	278,69	278,69	1
389	2	ЗИ001735	Блок предохранителей БП-1	Блок предохранителей БП-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	219,73	219,73	1
390	2	ЗИ001736	Блок цилиндров ГАЗ 3309 дв 245	Блок цилиндров ГАЗ 3309 дв 245	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	34 516,27	34 516,27	1
391	2	ЗИ001738	Блок цилиндров (МТЗ) 240-1002001-Б2	Блок цилиндров (МТЗ) 240-1002001-Б2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	32 531,26	32 531,26	1
392	2	ЗИ001742	Болт длинный головки L=165 (Д-260) 260-1003124-01	Болт длинный головки L=165 (Д-260) 260-1003124-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	175,57	175,57	1
393	2	ЗИ001743	Болт заднего колеса (МТЗ) 40-3104021	Болт заднего колеса (МТЗ) 40-3104021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	69,49	69,49	1

394	2	ЗИ001747	Болт короткий головки (Д-260) 260-1003124-Б	Болт короткий головки (Д-260) 260-1003124-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	155,99	155,99	1
395	2	ЗИ001752	Болт передней ступицы (МТЗ) 40-3103016	Болт передней ступицы (МТЗ) 40-3103016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	47,07	47,07	1
396	2	ЗИ001754	Болт с гайкой шатуна (Д-260) 260-1004026	Болт с гайкой шатуна (Д-260) 260-1004026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	284,42	284,42	1
397	2	ЗИ001763	Вал (230мм.) (МТЗ-1221) 85-1601026	Вал (230мм.) (МТЗ-1221) 85-1601026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 259,99	8 259,99	1
398	2	ЗИ001769	Вал (хвостовик ВОМ 8шлиц.-1000 об/м.)1522-4202047	Вал (хвостовик ВОМ 8шлиц. 1000 об/м.)1522-4202047	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 157,56	6 157,56	1
399	2	ЗИ001774	Вал 6-шлицевой70-4202019-Б-01	Вал 6-шлицевой70-4202019-Б-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	963,92	963,92	1
400	2	ЗИ001775	Вал 70-3401050-Б	Вал 70-3401050-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 082,07	1 082,07	1
401	2	ЗИ001776	Вал 74-1701032	Вал 74-1701032	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 586,35	11 586,35	1
402	2	ЗИ001789	Вал вторичный (МТЗ-1221) 80-1701252-Б	Вал вторичный (МТЗ-1221) 80-1701252-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 735,08	10 735,08	1
403	2	ЗИ001800	Вал коленчатый МАЗ "Зубренок" 245-1005015-В	Вал коленчатый МАЗ "Зубренок" 245-1005015-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	30 839,15	30 839,15	1
404	2	ЗИ001808	Вал поворотный сошки ГУРа (МТЗ) 50-3405047	Вал поворотный сошки ГУРа (МТЗ) 50-3405047	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 422,07	1 422,07	1
405	2	ЗИ001811	Вал промежуточный (МТЗ-1221) 80-1701182-Б	Вал промежуточный (МТЗ-1221) 80-1701182-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 505,26	16 505,26	1
406	2	ЗИ001818	Вал тормозной 36см (МТЗ)70-3504055	Вал тормозной 36см (МТЗ)70-3504055	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 341,49	1 341,49	1
407	2	ЗИ001819	Вал тормозной 38см (МТЗ-1221)70-3504055-01	Вал тормозной 38см (МТЗ-1221)70-3504055-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	901,28	901,28	1
408	2	ЗИ001832	Вентилятор бл./железный (МТЗ-80,1221) 245-1308040-А	Вентилятор бл./железный (МТЗ-80,1221) 245-1308040-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 203,02	1 203,02	1
409	2	ЗИ001833	Вентилятор бл./пластмас. (МТЗ-82,1221) 245-1308010-А	Вентилятор бл./пластмас. (МТЗ-82,1221) 245-1308010-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	193,88	193,88	1
410	2	ЗИ001838	Вилка (МТЗ-1221) 85-1601203	Вилка (МТЗ-1221) 85-1601203	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 318,38	3 318,38	1
411	2	ЗИ001852	Винт (МТЗ)50-4202068	Винт (МТЗ)50-4202068	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	82,93	82,93	1

412	2	ЗИ001855	Вкладыш ступицы заднего колеса (МТЗ) 70-3104025	Вкладыш ступицы заднего колеса (МТЗ) 70-3104025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	632,06	632,06	1
413	2	ЗИ001856	Вкладыши Д-240-1004100-Н1 шатунные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1004100-Н1 шатунные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	429,34	429,34	1
414	2	ЗИ001858	Вкладыши Д-240-1004100-Р1 шатунные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1004100-Р1 шатунные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	418,60	418,60	1
415	2	ЗИ001859	Вкладыши Д-240-1004100-Р2 шатунные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1004100-Р2 шатунные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	414,81	414,81	1
416	2	ЗИ001860	Вкладыши Д-240-1005100-Н1 коренные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1005100-Н1 коренные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	617,68	617,68	1
417	2	ЗИ001861	Вкладыши Д-240-1005100-Н2 коренные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1005100-Н2 коренные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	676,94	676,94	1
418	2	ЗИ001862	Вкладыши Д-240-1005100-Р1 коренные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1005100-Р1 коренные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	983,77	983,77	1
419	2	ЗИ001863	Вкладыши Д-240-1005100-Р2 коренные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1005100-Р2 коренные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	799,79	799,79	1
420	2	ЗИ001864	Вкладыши Д-260 кор.Н1	Вкладыши Д-260 кор.Н1	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 005,99	1 005,99	1
421	2	ЗИ001866	Вкладыши Д-260 кор.Р1	Вкладыши Д-260 кор.Р1	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	998,80	998,80	1
422	2	ЗИ001867	Вкладыши Д-260 кор.Р2	Вкладыши Д-260 кор.Р2	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	996,70	996,70	1
423	2	ЗИ001868	Вкладыши Д-260 кор.Р3	Вкладыши Д-260 кор.Р3	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	996,70	996,70	1
424	2	ЗИ001869	Вкладыши Д-260 шат.Н1	Вкладыши Д-260 шат.Н1	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	789,43	789,43	1
425	2	ЗИ001876	Водило с барабаном (МТЗ)70-4202065	Водило с барабаном (МТЗ)70-4202065	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 757,10	1 757,10	1
426	2	ЗИ001877	Водило с сателлитами в сборе (МТЗ)70-4202060	Водило с сателлитами в сборе (МТЗ)70-4202060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 036,41	3 036,41	1
427	2	ЗИ001880	Втулка (МТЗ) 50-3405029-А	Втулка (МТЗ) 50-3405029-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	300,64	300,64	1
428	2	ЗИ001885	Втулка 72-2209017	Втулка 72-2209017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	103,00	103,00	1
429	2	ЗИ001889	Втулка ГУРа с прорезью (МТЗ) 50-3405026	Втулка ГУРа с прорезью (МТЗ) 50-3405026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	581,25	581,25	1

430	2	ЗИ001891	Втулка кронштейна рулевого управления с ГОРу (МТЗ-1221)85-3401016	Втулка кронштейна рулевого управления с ГОРу (МТЗ-1221)85-3401016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,83	26,83	1
431	2	ЗИ001892	Втулка кулака большая нижняя металлическая (стар.обр.) (МТЗ) 50-3001021	Втулка кулака большая нижняя металлическая (стар.обр.) (МТЗ) 50-3001021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	258,18	258,18	1
432	2	ЗИ001895	Втулка муфты (МТЗ) 72-2209012	Втулка муфты (МТЗ) 72-2209012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 715,02	1 715,02	1
433	2	ЗИ001897	Втулка переходника блокировки (МТЗ) 70-2409027-А	Втулка переходника блокировки (МТЗ) 70-2409027-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15,01	15,01	1
434	2	ЗИ001908	Втулка рулевого управления (МТЗ)80-3401070	Втулка рулевого управления (МТЗ)80-3401070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	347,80	347,80	1
435	2	ЗИ001909	Втулка соединения ТКР (Д-245) 245-1008013-Б	Втулка соединения ТКР (Д-245) 245-1008013-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 667,76	1 667,76	1
436	2	ЗИ001910	Втулка цапфы большая (МТЗ) 70-3001101-А	Втулка цапфы большая (МТЗ) 70-3001101-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18,52	18,52	1
437	2	ЗИ001911	Втулка цапфы малая (МТЗ) 70-3001102-А	Втулка цапфы малая (МТЗ) 70-3001102-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,58	16,58	1
438	2	ЗИ001915	Датчик ВК-12-2	Датчик ВК-12-2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	171,84	171,84	1
439	2	ЗИ001920	Выключатель ВК-12-4 блокировки запуска	Выключатель ВК-12-4 блокировки запуска	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	438,49	438,49	1
440	2	ЗИ001921	Выключатель ВК-12-5	Выключатель ВК-12-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	708,53	708,53	1
441	2	ЗИ001924	Выключатель ВК-856 замок зажигания	Выключатель ВК-856 замок зажигания	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	430,93	430,93	1
442	2	ЗИ001925	Выключатель кнопочный ВК-322 У-ХЛ	Выключатель кнопочный ВК-322 У-ХЛ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	108,51	108,51	1
443	2	ЗИ001926	Выключатель массы 1300.3737 (ВК-861) 12В, 50А	Выключатель массы 1300.3737 (ВК-861) 12В, 50А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 286,27	1 286,27	1
444	2	ЗИ001927	Выключатель массы ВК-318-Б У-ХЛ 24В., 50А	Выключатель массы ВК-318-Б У-ХЛ 24В., 50А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	186,53	186,53	1
445	2	ЗИ001928	Включатель массы (старого обр) ВК-318 Б ВК-318 Б/131-3703140	Включатель массы (старого обр) ВК-318 Б ВК-318 Б/131-3703140	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	186,53	186,53	1
446	2	ЗИ001931	Выключатель массы ВМ-1212.3737-05 (12-24В) МТЗ	Выключатель массы ВМ-1212.3737-05 (12-24В) МТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 873,28	3 873,28	1
447	2	ЗИ001933	Гайка (ТСУ) (МТЗ-1221) 1522-2707243	Гайка (ТСУ) (МТЗ-1221) 1522-2707243	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 268,56	1 268,56	1

448	2	ЗИ001934	Гайка 240-1104119-01	Гайка 240-1104119-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,30	38,30	1
449	2	ЗИ001935	Гайка ведущего моста (МТЗ-1221) 80-1701045	Гайка ведущего моста (МТЗ-1221) 80-1701045	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	296,10	296,10	1
450	2	ЗИ001937	Гайка ГУРа (МТЗ) 50-3405053	Гайка ГУРа (МТЗ) 50-3405053	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	153,66	153,66	1
451	2	ЗИ001938	Гайка дифференциала передн. ведущ. моста (МТЗ-82) 52-2302038	Гайка дифференциала передн. ведущ. моста (МТЗ-82) 52-2302038	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	256,09	256,09	1
452	2	ЗИ001940	Гайка колпака (МТЗ) 50-1003104-А	Гайка колпака (МТЗ) 50-1003104-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	76,03	76,03	1
453	2	ЗИ001943	Гайка раздаточной коробки (МТЗ-82) 52-1802128	Гайка раздаточной коробки (МТЗ-82) 52-1802128	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	45,35	45,35	1
454	2	ЗИ001944	Гайка шатуна (Д-260) 260-1004188-А	Гайка шатуна (Д-260) 260-1004188-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	93,90	93,90	1
455	2	ЗИ001945	Гидроусилитель (ГУР в сб.) (МТЗ) 70-3400020	Гидроусилитель (ГУР в сб.) (МТЗ) 70-3400020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 724,57	22 724,57	1
456	2	ЗИ001949	Гидроцилиндр МС 63-3405115-А-01	Гидроцилиндр МС 63-3405115-А-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 666,45	6 666,45	1
457	2	ЗИ001951	Гидроцилиндр рулев. управ. без пальца (Ц-50) 50-3405215-А-01	Гидроцилиндр рулев. управ. без пальца (Ц-50) 50-3405215-А-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 007,40	5 007,40	1
458	2	ЗИ001952	Гидроцилиндр рулевого управления с пальцем (Ц-50) (МТЗ-82) 50-3405215	Гидроцилиндр рулевого управления с пальцем (Ц-50) (МТЗ-82) 50-3405215	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 968,70	6 968,70	1
459	2	ЗИ001966	Гильза+Поршень+РТИ Д-260 (порш/к-т) (КМЗ) d=38мм	Гильза+Поршень+РТИ Д-260 (порш/к-т) (КМЗ) d=38мм	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 305,86	3 305,86	1
460	2	ЗИ001980	Головка блока цилиндров "Евро-2" 245-1003012-Б1	Головка блока цилиндров "Евро-2" 245-1003012-Б1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	30 670,76	30 670,76	1
461	2	ЗИ001989	Грязевик (МТЗ) 72-2308029-Б	Грязевик (МТЗ) 72-2308029-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	226,63	226,63	1
462	2	ЗИ001993	Датчик давл. масла ММ-359 (19.3829) (12/24В) (0-15)	Датчик давл. масла ММ-359 (19.3829) (12/24В) (0-15)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	359,66	359,66	1
463	2	ЗИ001994	Датчик давления 11.3829010 (12/24) (0-20) ТО-18	Датчик давления 11.3829010 (12/24) (0-20) ТО-18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	583,19	583,19	1
464	2	ЗИ001995	Датчик давления 16.3829010 (12/24) (0-200)	Датчик давления 16.3829010 (12/24) (0-200)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 780,38	1 780,38	1
465	2	ЗИ001996	Датчик давления масла ММ-355 (12/24В) (0-10)	Датчик давления масла ММ-355 (12/24В) (0-10)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	307,24	307,24	1

466	2	ЗИ001997	Датчик давления масла ММ-358 (12/24В) (0-6)	Датчик давления масла ММ-358 (12/24В) (0-6)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	374,90	374,90	1
467	2	ЗИ001998	Датчик ДАДВ	Датчик ДАДВ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	546,34	546,34	1
468	2	ЗИ001999	Датчик ДАДМ-03 (МТЗ-1221)	Датчик ДАДМ-03 (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	282,58	282,58	1
469	2	ЗИ002000	Датчик ДАДМ-03 АДЮИ.407529.001-03	Датчик ДАДМ-03 АДЮИ.407529.001-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	287,11	287,11	1
470	2	ЗИ002001	Датчик ДАТЖ	Датчик ДАТЖ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	525,59	525,59	1
471	2	ЗИ002002	Датчик ДД-10-01Е пневмат. (МТЗ-1221)	Датчик ДД-10-01Е пневмат. (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 930,80	1 930,80	1
472	2	ЗИ002003	Датчик ДД-10-01М пневмат. (МТЗ-1221)	Датчик ДД-10-01М пневмат. (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 930,13	1 930,13	1
473	2	ЗИ002004	Датчик ДД-20 "Е" давления КПП (МТЗ-1221)	Датчик ДД-20 "Е" давления КПП (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	331,79	331,79	1
474	2	ЗИ002005	Датчик ДД-20 "М" давления КПП (МТЗ-1221)	Датчик ДД-20 "М" давления КПП (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 930,80	1 930,80	1
475	2	ЗИ002006	Датчик ДД-6 "Е" давления масла (МТЗ-1221)	Датчик ДД-6 "Е" давления масла (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 825,19	1 825,19	1
476	2	ЗИ002007	Датчик ДД-6 "М" давления масла (2-х контактное)	Датчик ДД-6 "М" давления масла (2-х контактное)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 862,24	1 862,24	1
477	2	ЗИ002008	Датчик ДСФ-65-01 засорения воздуха	Датчик ДСФ-65-01 засорения воздуха	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	419,61	419,61	1
478	2	ЗИ002009	Датчик ДСФ-65-03 засорения воздуха	Датчик ДСФ-65-03 засорения воздуха	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	420,72	420,72	1
479	2	ЗИ002010	Датчик ДУТЖ-02 (МТЗ-1221)	Датчик ДУТЖ-02 (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	837,26	837,26	1
480	2	ЗИ002011	Датчик ДУТЖ-03 (МТЗ-1221)	Датчик ДУТЖ-03 (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	581,58	581,58	1
481	2	ЗИ002012	Датчик ДУТЖ-301.3828.000 (МТЗ-1221)	Датчик ДУТЖ-301.3828.000 (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 017,60	1 017,60	1
482	2	ЗИ002013	Датчик скорости 45.3843.001 (МТЗ-1221)	Датчик скорости 45.3843.001 (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 144,45	1 144,45	1
483	2	ЗИ002016	Датчик указателя температуры ТМ-103 (ТМ-111-01)	Датчик указателя температуры ТМ-103 (ТМ-111-01)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	203,16	203,16	1

484	2	ЗИ002017	Датчик указателя уровня топлива ДУМП-21 "М" (МТЗ)	Датчик указателя уровня топлива ДУМП-21 "М" (МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	724,63	724,63	1
485	2	ЗИ002018	Дверь левая в сборе (МТЗ-1523)2522-6708005	Дверь левая в сборе (МТЗ-1523)2522-6708005	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	30 152,11	30 152,11	1
486	2	ЗИ002020	Дверь УК левая (без замка) (МТЗ)80-6708010-Б	Дверь УК левая (без замка) (МТЗ)80-6708010-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 193,76	11 193,76	1
487	2	ЗИ002021	Дверь УК левая в сборе (МТЗ)80-6708005-Б	Дверь УК левая в сборе (МТЗ)80-6708005-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 674,40	13 674,40	1
488	2	ЗИ002022	Дверь УК левая пустая (МТЗ)80-6708020-Б	Дверь УК левая пустая (МТЗ)80-6708020-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 966,86	6 966,86	1
489	2	ЗИ002023	Дверь УК правая в сборе (МТЗ)80-6708005-Б-01	Дверь УК правая в сборе (МТЗ)80-6708005-Б-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 565,42	13 565,42	1
490	2	ЗИ002024	Дверь УК правая пустая (МТЗ)80-6708020-Б-01	Дверь УК правая пустая (МТЗ)80-6708020-Б-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 040,68	7 040,68	1
491	2	ЗИ002040	Демпфер силиконовый (Д-260) 260-1005405	Демпфер силиконовый (Д-260) 260-1005405	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 633,90	7 633,90	1
492	2	ЗИ002041	Диафрагма механизма блокировки (МТЗ) 70-2409021	Диафрагма механизма блокировки (МТЗ) 70-2409021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	377,59	377,59	1
493	2	ЗИ002051	Диск нажимной 70-2409018	Диск нажимной 70-2409018	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	661,70	661,70	1
494	2	ЗИ002054	Диск опорный (МТЗ-82/1221) 85-1601120	Диск опорный (МТЗ-82/1221) 85-1601120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 851,35	2 851,35	1
495	2	ЗИ002056	Диск отжимной 70-2409028	Диск отжимной 70-2409028	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	535,92	535,92	1
496	2	ЗИ002058	Диск промопоры (звездочка) (МТЗ) 72-2209026	Диск промопоры (звездочка) (МТЗ) 72-2209026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24,88	24,88	1
497	2	ЗИ002059	Диск промопоры (тонкий) (МТЗ) 72-2209027	Диск промопоры (тонкий) (МТЗ) 72-2209027	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,68	16,68	1
498	2	ЗИ002061	Диск сцепления (корзина) (Д-245) 245-1601090	Диск сцепления (корзина) (Д-245) 245-1601090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 572,25	7 572,25	1
499	2	ЗИ002062	Диск сцепления (корзина) (МТЗ) 70-1601090-А	Диск сцепления (корзина) (МТЗ) 70-1601090-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 144,47	5 144,47	1
500	2	ЗИ002063	Диск сцепления (корзина) (МТЗ) 80-1601090	Диск сцепления (корзина) (МТЗ) 80-1601090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 647,03	7 647,03	1
501	2	ЗИ002064	Диск сцепления ведомый (металлокерамич. сегменты) (МТЗ-920) 80-1601130-А	Диск сцепления ведомый (металлокерамич. сегменты) (МТЗ-920) 80-1601130-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 458,00	5 458,00	1

502	2	ЗИ002066	Диск тормоза промежуточный (МТЗ-1221)1522-3502037-Б	Диск тормоза промежуточный (МТЗ-1221)1522-3502037-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 579,45	2 579,45	1
503	2	ЗИ002070	Диск/Обод переднего колеса (МТЗ-80, ЮМЗ) 5.5F-20-3101020	Диск/Обод переднего колеса (МТЗ-80, ЮМЗ) 5.5F-20-3101020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 219,48	3 219,48	1
504	2	ЗИ002073	Диск/обод передний (МТЗ-1221) W12x24-3101020-01	Диск/обод передний (МТЗ-1221) W12x24-3101020-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 326,10	9 326,10	1
505	2	ЗИ002074	Диск/тарелка МТЗ-1221 передн.колеса W12x24-3101017	Диск/тарелка МТЗ-1221 передн.колеса W12x24-3101017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 324,35	5 324,35	1
506	2	ЗИ002077	Дифференциал заднего моста (без к-та шестерен) (МТЗ) 85-2403020	Дифференциал заднего моста (без к-та шестерен) (МТЗ) 85-2403020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 895,85	17 895,85	1
507	2	ЗИ002104	Клапан нагнетательный УТН-5-1111220	Клапан нагнетательный УТН-5-1111220	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	151,41	151,41	1
508	2	ЗИ002112	Кожух 1520-1309080	Кожух 1520-1309080	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 109,34	3 109,34	1
509	2	ЗИ002114	Кожух блокировки (МТЗ-82, 1221) 70-2409035-А6	Кожух блокировки (МТЗ-82, 1221) 70-2409035-А6	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 287,35	1 287,35	1
510	2	ЗИ002116	Кожух рабочего тормоза (с отверстием) (МТЗ)85-3502035	Кожух рабочего тормоза (с отверстием) (МТЗ)85-3502035	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 220,01	3 220,01	1
511	2	ЗИ002123	Коллектор впускной (Д-260) 260-1008031-А	Коллектор впускной (Д-260) 260-1008031-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 198,65	7 198,65	1
512	2	ЗИ002124	Коллектор впускной (серийный) (МТЗ) 240-1003033	Коллектор впускной (серийный) (МТЗ) 240-1003033	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 024,69	2 024,69	1
513	2	ЗИ002126	Коллектор выпускной дв 245 ЕК-14	Коллектор выпускной дв 245 ЕК-14	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 444,40	3 444,40	1
514	2	ЗИ002127	Коллектор выпускной (МТЗ) 240-1008025-А	Коллектор выпускной (МТЗ) 240-1008025-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 061,93	2 061,93	1
515	2	ЗИ002129	Коллектор задний (Д-260) 260-1008022	Коллектор задний (Д-260) 260-1008022	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 549,44	2 549,44	1
516	2	ЗИ002130	Коллектор передний (Д-260) 260-1008021	Коллектор передний (Д-260) 260-1008021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 126,66	3 126,66	1
517	2	ЗИ002131	Колонка рулевая85-3401010	Колонка рулевая85-3401010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 259,82	7 259,82	1
518	2	ЗИ002136	Кольца поршн. СТ-245-1004060 (м/к-т) СТАПРИ	Кольца поршн. СТ-245-1004060 (м/к-т) СТАПРИ	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 076,22	2 076,22	1
519	2	ЗИ002144	Кольцо механизма блокировки (МТЗ-80/1221) 70-2409033-Б	Кольцо механизма блокировки (МТЗ-80/1221) 70-2409033-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	47,05	47,05	1

520	2	ЗИ002152	Кольцо уплотнительное гильзы (Д-240, Д-245, Д-260) 245/50-1002022	Кольцо уплотнительное гильзы (Д-240, Д-245, Д-260) 245/50-1002022	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12,33	12,33	1
521	2	ЗИ002159	Комплект прокладок двигателя Д-260	Комплект прокладок двигателя Д-260	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 515,37	2 515,37	1
522	2	ЗИ002167	Компрессор Д-243 (МТЗ-80,82) А29.01.000-Б3А	Компрессор Д-243 (МТЗ-80,82) А29.01.000-Б3А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 126,52	8 126,52	1
523	2	ЗИ002173	Коробка передач (МТЗ-82) 72-1700010-06	Коробка передач (МТЗ-82) 72-1700010-06	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	118 885,05	118 885,05	1
524	2	ЗИ002174	Коробка передач (н/о с боковым рычагом) (МТЗ-82) 72-1700010-Б1	Коробка передач (н/о с боковым рычагом) (МТЗ-82) 72-1700010-Б1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	61 467,76	61 467,76	1
525	2	ЗИ002176	Коробка раздаточная с обгонной муфтой 72-1802020	Коробка раздаточная с обгонной муфтой 72-1802020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 801,43	11 801,43	1
526	2	ЗИ002179	Корпус 70-2409015-А	Корпус 70-2409015-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 086,58	1 086,58	1
527	2	ЗИ002181	Корпус вилок в сборе (МТЗ-1221) 80С-1702080	Корпус вилок в сборе (МТЗ-1221) 80С-1702080	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 591,38	19 591,38	1
528	2	ЗИ002196	Корпус сальника (МТЗ) 240-1002300	Корпус сальника (МТЗ) 240-1002300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	651,98	651,98	1
529	2	ЗИ002198	Корпус сцепления (под стартер) (МТЗ) 70-1601015	Корпус сцепления (под стартер) (МТЗ) 70-1601015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	45 304,76	45 304,76	1
530	2	ЗИ002199	Корпус сцепления в сборе (под стартер) (МТЗ) 70-1600010	Корпус сцепления в сборе (под стартер) (МТЗ) 70-1600010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	78 987,72	78 987,72	1
531	2	ЗИ002210	Кран тормозной (А29.61.000) (МТЗ)80-3514010	Кран тормозной (А29.61.000) (МТЗ)80-3514010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 829,02	1 829,02	1
532	2	ЗИ002211	Крестовина диффер-ла 50-2403062-А2	Крестовина диффер-ла 50-2403062-А2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	799,80	799,80	1
533	2	ЗИ002214	Крестовина карданчика с подшипником (МТЗ, ЮМЗ)50-3401062	Крестовина карданчика с подшипником (МТЗ, ЮМЗ)50-3401062	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	143,02	143,02	1
534	2	ЗИ002217	Кронштейн (МТЗ) 952-1802020	Кронштейн (МТЗ) 952-1802020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	347,74	347,74	1
535	2	ЗИ002218	Кронштейн (под ГОРУ) (МТЗ-80)Ф80-3001011	Кронштейн (под ГОРУ) (МТЗ-80)Ф80-3001011	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 532,69	1 532,69	1
536	2	ЗИ002225	Кронштейн грузов (МТЗ) 70-4235020-01	Кронштейн грузов (МТЗ) 70-4235020-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 501,18	2 501,18	1
537	2	ЗИ002226	Кронштейн грузов (МТЗ)50-4235020	Кронштейн грузов (МТЗ)50-4235020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 450,49	2 450,49	1

538	2	ЗИ002227	Кронштейн кабины левый (2 отверстия) (МТЗ)80-6702068	Кронштейн кабины левый (2 отверстия) (МТЗ)80-6702068	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	604,76	604,76	1
539	2	ЗИ002228	Кронштейн кабины правый (МТЗ)80-6702069	Кронштейн кабины правый (МТЗ)80-6702069	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	599,90	599,90	1
540	2	ЗИ002229	Кронштейн крепл. грузов передний (МТЗ-1221)1521-4235020	Кронштейн крепл. грузов передний (МТЗ-1221)1521-4235020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 843,72	13 843,72	1
541	2	ЗИ002267	Крышка головки блока цилиндров (МТЗ) 240-1003032-А	Крышка головки блока цилиндров (МТЗ) 240-1003032-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 833,92	1 833,92	1
542	2	ЗИ002268	Крышка диафрагмы 70-2409030-Б	Крышка диафрагмы 70-2409030-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 339,23	1 339,23	1
543	2	ЗИ002271	Крышка коробки передач 70-1702010	Крышка коробки передач 70-1702010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 926,84	6 926,84	1
544	2	ЗИ002285	Крышка редуктора переднего моста (МТЗ) 72-2308016-Б	Крышка редуктора переднего моста (МТЗ) 72-2308016-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 653,13	4 653,13	1
545	2	ЗИ002288	Крышка стакана (МТЗ) 85-2407059	Крышка стакана (МТЗ) 85-2407059	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 085,42	2 085,42	1
546	2	ЗИ002294	Кулак выдвигной (МТЗ) 80-3001070-А	Кулак выдвигной (МТЗ) 80-3001070-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 550,53	4 550,53	1
547	2	ЗИ002295	Лампа освещения салона 2х цокольная 12v 5w (10w)	Лампа освещения салона 2х цокольная 12v 5w (10w)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9,66	9,66	1
548	2	ЗИ002296	Лампа А 12-21+5	Лампа А 12-21+5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	86,09	86,09	1
549	2	ЗИ002297	Лампа А 12-50 фары	Лампа А 12-50 фары	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	73,24	73,24	1
550	2	ЗИ002298	Лампа А 12-50/40 фары (2-х конт.)	Лампа А 12-50/40 фары (2-х конт.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	73,58	73,58	1
551	2	ЗИ002299	Лампа А 24-5	Лампа А 24-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10,67	10,67	1
552	2	ЗИ002302	Лента BOM 56мм85-4202100-01	Лента BOM 56мм85-4202100-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 150,52	1 150,52	1
553	2	ЗИ002303	Лист задний стартерный (МТЗ) 50-1002313-В	Лист задний стартерный (МТЗ) 50-1002313-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 792,79	2 792,79	1
554	2	ЗИ002308	Манжета клапана (колпачок) (Д240-Д245) 240-1007020	Манжета клапана (колпачок) (Д240-Д245) 240-1007020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	44,63	44,63	1
555	2	ЗИ002323	Маслопровод верхний масляного радиатора (МТЗ) 70-1405110	Маслопровод верхний масляного радиатора (МТЗ) 70-1405110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	753,56	753,56	1

556	2	ЗИ002327	Маслопровод масляного радиатора (МТЗ) 70-1405120	Маслопровод масляного радиатора (МТЗ) 70-1405120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	568,31	568,31	1
557	2	ЗИ002330	Маховик (z=145 зуб.) (Бычок) 245-1005114	Маховик (z=145 зуб.) (Бычок) 245-1005114	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 433,23	14 433,23	1
558	2	ЗИ002331	Маховик (Д-260) 260- 1005114	Маховик (Д-260) 260- 1005114	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28 691,36	28 691,36	1
559	2	ЗИ002335	Маяк проблесковый С24-21 (С24-55) желтый	Маяк проблесковый С24-21 (С24-55) желтый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 055,13	1 055,13	1
560	2	ЗИ002339	Моноциклон Д243 (МТЗ) А53.21.000	Моноциклон Д243 (МТЗ) А53.21.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	71,44	71,44	1
561	2	ЗИ002342	Муфта (МТЗ) 72- 1802068	Муфта (МТЗ) 72-1802068	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 305,09	1 305,09	1
562	2	ЗИ002343	Муфта z=17 (МТЗ- 1221) 80-1701184	Муфта z=17 (МТЗ-1221) 80- 1701184	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 597,22	1 597,22	1
563	2	ЗИ002344	Муфта z=24 (МТЗ- 1221) 112-1701343	Муфта z=24 (МТЗ-1221) 112- 1701343	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 601,03	1 601,03	1
564	2	ЗИ002345	Муфта блокировки (МТЗ) 70-2409010-Б	Муфта блокировки (МТЗ) 70- 2409010-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 646,89	9 646,89	1
565	2	ЗИ002346	Муфта ВОМ (МТЗ)50- 4202046	Муфта ВОМ (МТЗ)50- 4202046	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 008,72	1 008,72	1
566	2	ЗИ002350	Муфта соедин. (штуцер-конус) К1/2" ключ 32 М27х1,5	Муфта соедин. (штуцер- конус) К1/2" ключ 32 М27х1,5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	50,97	50,97	1
567	2	ЗИ002357	Наконечник рулевой правый в сборе (МТЗ)А35.32.000-А	Наконечник рулевой правый в сборе (МТЗ)А35.32.000-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	446,49	446,49	1
568	2	ЗИ002359	Насос водяной дв 245 с электромуфтой ЕЗ 24ч ГАЗ-3309 245-1307015- 01	Насос водяной дв 245 с электромуфтой ЕЗ 24ч ГАЗ- 3309 245-1307015-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 254,60	4 254,60	1
569	2	ЗИ002363	Насос масляный (Д- 260) 260-1011020	Насос масляный (Д-260) 260- 1011020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 799,70	6 799,70	1
570	2	ЗИ002373	Насос топливный РР4М10Р1f-3475 ТНВД (Д-245.12)	Насос топливный РР4М10Р1f-3475 ТНВД (Д- 245.12)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	61 541,62	61 541,62	1
571	2	ЗИ002381	Натяжитель (МТЗ- 1221) 260-1310105	Натяжитель (МТЗ-1221) 260- 1310105	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 353,47	4 353,47	1
572	2	ЗИ002389	Опора передняя (МТЗ) 240-1001015-А1	Опора передняя (МТЗ) 240- 1001015-А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 054,43	1 054,43	1
573	2	ЗИ002397	Ось передняя (МТЗ) 50- 3001010-А	Ось передняя (МТЗ) 50- 3001010-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 819,81	4 819,81	1

574	2	ЗИ002398	Ось передняя в сборе (МТЗ)80-3000030	Ось передняя в сборе (МТЗ)80-3000030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33 589,71	33 589,71	1
575	2	ЗИ002399	Ось сателлита BOM (МТЗ)70-4202026	Ось сателлита BOM (МТЗ)70-4202026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	133,04	133,04	1
576	2	ЗИ002401	Ось+гайка раздаточной коробки (МТЗ-82) 52-1802094-РН	Ось+гайка раздаточной коробки (МТЗ-82) 52-1802094-РН	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	683,74	683,74	1
577	2	ЗИ002404	Отопитель МК (МТЗ)70-8115600	Отопитель МК (МТЗ)70-8115600	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 376,40	8 376,40	1
578	2	ЗИ002405	Отопитель УК (МТЗ)80-8101720	Отопитель УК (МТЗ)80-8101720	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 868,87	10 868,87	1
579	2	ЗИ002406	Отопитель универсальный (МТЗ)1221-00.000-12	Отопитель универсальный (МТЗ)1221-00.000-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 618,48	3 618,48	1
580	2	ЗИ002420	Патрубок водяного насоса (Д-260) 260-1307048	Патрубок водяного насоса (Д-260) 260-1307048	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 783,76	1 783,76	1
581	2	ЗИ002421	Патрубок водяного насоса (МТЗ) 50-1307044-Б	Патрубок водяного насоса (МТЗ) 50-1307044-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	652,20	652,20	1
582	2	ЗИ002424	Патрубок отводящий масляного насоса (МТЗ) 50-1403015-А	Патрубок отводящий масляного насоса (МТЗ) 50-1403015-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	618,23	618,23	1
583	2	ЗИ002439	Переходник кожуха блокировки (МТЗ) 70-2409026-Б	Переходник кожуха блокировки (МТЗ) 70-2409026-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	893,55	893,55	1
584	2	ЗИ002440	Переходник механизма блокировки (МТЗ) 82Р-2409050	Переходник механизма блокировки (МТЗ) 82Р-2409050	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 423,64	2 423,64	1
585	2	ЗИ002441	Переходник от коллектора к ТКР (Д-260) 260-1008025	Переходник от коллектора к ТКР (Д-260) 260-1008025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 876,85	2 876,85	1
586	2	ЗИ002442	Переключатель подрулевой многофункциональный ПКП-1	Переключатель подрулевой многофункциональный ПКП-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 080,58	1 080,58	1
587	2	ЗИ002445	Планка генератора (МТЗ)240-3701063	Планка генератора (МТЗ)240-3701063	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	185,60	185,60	1
588	2	ЗИ002462	Подшипник 217 А (МТЗ)	Подшипник 217 А (МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	671,07	671,07	1
589	2	ЗИ002469	Полуось заднего моста с/о (МТЗ) 50-2407082-А1	Полуось заднего моста с/о (МТЗ) 50-2407082-А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 427,61	7 427,61	1
590	2	ЗИ002481	Привод рулевого механизма (МТЗ)80-3401010	Привод рулевого механизма (МТЗ)80-3401010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 373,97	8 373,97	1
591	2	ЗИ002482	Привод стеклоочистителя МР-05	Привод стеклоочистителя МР-05	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 844,82	3 844,82	1

592	2	ЗИ002492	Прокладка (0,5 мм.) переднего ведущего моста (МТЗ-82) 72-2308021-Б	Прокладка (0,5 мм.) переднего ведущего моста (МТЗ-82) 72-2308021-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33,90	33,90	1
593	2	ЗИ002501	Прокладка впускного коллектора (Д-260) 260-1003026	Прокладка впускного коллектора (Д-260) 260-1003026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24,15	24,15	1
594	2	ЗИ002502	Прокладка коллектора выпускного (средняя) ЗИЛ-5301 50-1008027-Б	Прокладка коллектора выпускного (средняя) ЗИЛ-5301 50-1008027-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,59	13,59	1
595	2	ЗИ002503	Прокладка коллектора выпускного (крайняя) ЗИЛ-5301 50-1008026-Б	Прокладка коллектора выпускного (крайняя) ЗИЛ-5301 50-1008026-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11,08	11,08	1
596	2	ЗИ002509	Прокладка ГБЦ под 6 цилиндров 260-1003025	Прокладка ГБЦ под 6 цилиндров 260-1003025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	706,78	706,78	1
597	2	ЗИ002513	Прокладка коллектора, водосборных труб (Д-260) 260-1303026	Прокладка коллектора, водосборных труб (Д-260) 260-1303026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	91,08	91,08	1
598	2	ЗИ002520	Прокладка от ТКР к фланцу (Д-260) 260-1008043	Прокладка от ТКР к фланцу (Д-260) 260-1008043	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	45,37	45,37	1
599	2	ЗИ002522	Прокладка переходника к ТКР (МТЗ-1221) 245-1008016	Прокладка переходника к ТКР (МТЗ-1221) 245-1008016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21,66	21,66	1
600	2	ЗИ002527	Прокладка центрифуги колпака (МТЗ) 50-1404059-Б1	Прокладка центрифуги колпака (МТЗ) 50-1404059-Б1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,40	20,40	1
601	2	ЗИ002538	Проставка вентилятора (МТЗ-1221) 260-1308342	Проставка вентилятора (МТЗ-1221) 260-1308342	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 690,54	4 690,54	1
602	2	ЗИ002544	Профиль уплотнения дверной (МТЗ)80-6700021	Профиль уплотнения дверной (МТЗ)80-6700021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	536,07	536,07	1
603	2	ЗИ002546	Пружина (МТЗ) 72-2209021	Пружина (МТЗ) 72-2209021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	39,32	39,32	1
604	2	ЗИ002549	Пружина внутренняя 77.55.230	Пружина внутренняя 77.55.230	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	32,45	32,45	1
605	2	ЗИ002551	Пружина наружная 77.55.121-1	Пружина наружная 77.55.121-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	41,47	41,47	1
606	2	ЗИ002552	Пружина отжимного рычага (МТЗ) 50-1601083-Б	Пружина отжимного рычага (МТЗ) 50-1601083-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,74	13,74	1
607	2	ЗИ002554	Пружина подвески (МТЗ) 50-3001022-А1	Пружина подвески (МТЗ) 50-3001022-А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	430,41	430,41	1
608	2	ЗИ002556	Пружина тормозного диска (77.38.163)50-3502068	Пружина тормозного диска (77.38.163)50-3502068	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9,02	9,02	1
609	2	ЗИ002558	Пыльник наконечника (50-3003019) (МТЗ)А35.32.005-Б	Пыльник наконечника (50-3003019) (МТЗ)А35.32.005-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10,95	10,95	1

610	2	ЗИ002566	Радиатор водяной МТЗ-80, 82 92-1301010	Радиатор водяной МТЗ-80, 82 92-1301010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 699,17	11 699,17	1
611	2	ЗИ002577	Рамка боковая (МТЗ)80-6708110	Рамка боковая (МТЗ)80-6708110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 769,34	5 769,34	1
612	2	ЗИ002578	Рамка боковая (МТЗ)80-6708115	Рамка боковая (МТЗ)80-6708115	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 408,42	3 408,42	1
613	2	ЗИ002583	Распределитель ГУРа (МТЗ) 50-3406015-А	Распределитель ГУРа (МТЗ) 50-3406015-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 560,46	2 560,46	1
614	2	ЗИ002586	Распылитель 16.1112110 Д-144	Распылитель 16.1112110 Д-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	240,39	240,39	1
615	2	ЗИ002589	Распылитель 176.1112110-60 МТЗ-80,82	Распылитель 176.1112110-60 МТЗ-80,82	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	257,94	257,94	1
616	2	ЗИ002590	Распылитель 6А1-20с2-16 Д-144	Распылитель 6А1-20с2-16 Д-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	259,19	259,19	1
617	2	ЗИ002591	Распылитель 6А1-20с2-50 Д-240 (МТЗ 80/82) Барнаул	Распылитель 6А1-20с2-50 Д-240 (МТЗ 80/82) Барнаул	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	257,94	257,94	1
618	2	ЗИ002603	Редуктор (5 шп.) левый 72-2308005	Редуктор (5 шп.) левый 72-2308005	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	66 136,14	66 136,14	1
619	2	ЗИ002604	Редуктор (5 шп.) правый 72-2308010	Редуктор (5 шп.) правый 72-2308010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	66 128,22	66 128,22	1
620	2	ЗИ002606	Редуктор (8 шп.) правый 72-2308010-03	Редуктор (8 шп.) правый 72-2308010-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	60 612,65	60 612,65	1
621	2	ЗИ002607	Резиновый чехол тормоза (МТЗ, ЮМЗ)50-3502202	Резиновый чехол тормоза (МТЗ, ЮМЗ)50-3502202	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,64	13,64	1
622	2	ЗИ002609	Реле 161.3777 3747.405 (Реле свечей накалывания)	Реле 161.3777 3747.405 (Реле свечей накалывания)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	977,87	977,87	1
623	2	ЗИ002610	Реле замык.кратковремен.режима 738.3747-30 (12В)	Реле замык.кратковремен.режима 738.3747-30 (12В)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	141,01	141,01	1
624	2	ЗИ002612	Реле переключающее 98.3777 (аналог 90.3747) 5 вых	Реле переключающее 98.3777 (аналог 90.3747) 5 вых	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	64,11	64,11	1
625	2	ЗИ002614	Реле УВР-2-10Т	Реле УВР-2-10Т	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 656,15	1 656,15	1
626	2	ЗИ002621	Рем. комплект втулки напрл.штанги клапанов (компл 19шт.) Д-144	Рем. комплект втулки напрл.штанги клапанов (компл 19шт.) Д-144	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	155,31	155,31	1
627	2	ЗИ002654	Рычаг ГОРу левый с ушком (МТЗ-82) 72-2308075-01	Рычаг ГОРу левый с ушком (МТЗ-82) 72-2308075-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 890,20	1 890,20	1

628	2	ЗИ002655	Рычаг ГОРУ правый (МТЗ-82) 72-2308074	Рычаг ГОРУ правый (МТЗ-82) 72-2308074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 259,85	1 259,85	1
629	2	ЗИ002657	Рычаг левый (под ГОРУ) (МТЗ-80) 70-3001040-01	Рычаг левый (под ГОРУ) (МТЗ-80) 70-3001040-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 589,01	1 589,01	1
630	2	ЗИ002658	Рычаг ленты ВОМ (МТЗ)50-4202074	Рычаг ленты ВОМ (МТЗ)50-4202074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	123,96	123,96	1
631	2	ЗИ002659	Рычаг ленты ВОМ (МТЗ)85-4202074	Рычаг ленты ВОМ (МТЗ)85-4202074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	161,88	161,88	1
632	2	ЗИ002661	Рычаг отжимной (МТЗ-82/1221) 85-1601094	Рычаг отжимной (МТЗ-82/1221) 85-1601094	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	151,31	151,31	1
633	2	ЗИ002662	Рычаг отжимной с/о (МТЗ) 70-1601094	Рычаг отжимной с/о (МТЗ) 70-1601094	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	97,36	97,36	1
634	2	ЗИ002664	Рычаг переключения КПП (МТЗ) 70-1702020-А	Рычаг переключения КПП (МТЗ) 70-1702020-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	358,27	358,27	1
635	2	ЗИ002665	Рычаг поворотный (МТЗ) 50-3001040-А1	Рычаг поворотный (МТЗ) 50-3001040-А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	477,48	477,48	1
636	2	ЗИ002666	Рычаг правый (под ГОРУ) (МТЗ-80) 70-3001040	Рычаг правый (под ГОРУ) (МТЗ-80) 70-3001040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	811,25	811,25	1
637	2	ЗИ002671	Сальник картера задний длинный (МТЗ) 240-1401065-В	Сальник картера задний длинный (МТЗ) 240-1401065-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12,94	12,94	1
638	2	ЗИ002672	Сальник картера передний короткий (МТЗ) 240-1401059	Сальник картера передний короткий (МТЗ) 240-1401059	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11,99	11,99	1
639	2	ЗИ002676	Саттелит ВОМа (МТЗ)70-4202024	Саттелит ВОМа (МТЗ)70-4202024	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	175,25	175,25	1
640	2	ЗИ002678	Сектор ГУРа на рейку (МТЗ) 50-3405024	Сектор ГУРа на рейку (МТЗ) 50-3405024	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	913,19	913,19	1
641	2	ЗИ002680	Сердцевина радиатора 150У.13.020 Оренбург (Т-150)	Сердцевина радиатора 150У.13.020 Оренбург (Т-150)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 399,30	21 399,30	1
642	2	ЗИ002681	Сердцевина радиатора 161.1301020 (4-х ряд. МТЗ-80)	Сердцевина радиатора 161.1301020 (4-х ряд. МТЗ-80)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 871,98	11 871,98	1
643	2	ЗИ002682	Сердцевина радиатора медная (МТЗ) 70У-1301020	Сердцевина радиатора медная (МТЗ) 70У-1301020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 667,84	10 667,84	1
644	2	ЗИ002684	Сердцевина радиатора медная Оренбург 80У-1301020	Сердцевина радиатора медная Оренбург 80У-1301020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 359,17	13 359,17	1
645	2	ЗИ002685	Сигнал звуковой 20.3721-01 (12В)	Сигнал звуковой 20.3721-01 (12В)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	391,32	391,32	1

646	2	ЗИ002686	Сигнал звуковой 81.3721-01 (20.3821-01)	Сигнал звуковой 81.3721-01 (20.3821-01)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	384,87	384,87	1
647	2	ЗИ002687	Сигнал звуковой С-311В-01 3151-00-3721010	Сигнал звуковой С-311В-01 3151-00-3721010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	714,72	714,72	1
648	2	ЗИ002691	Сошка (МТЗ-80) (толстая) 50-3405042-А	Сошка (МТЗ-80) (толстая) 50-3405042-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	738,57	738,57	1
649	2	ЗИ002692	Сошка тонкая (МТЗ-82) 52-3405042	Сошка тонкая (МТЗ-82) 52-3405042	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	706,11	706,11	1
650	2	ЗИ002697	Стакан ВОМ подп. 210 (МТЗ)50-4202066-А	Стакан ВОМ подп. 210 (МТЗ)50-4202066-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	339,98	339,98	1
651	2	ЗИ002698	Стакан заднего моста (МТЗ) 50х-2407042	Стакан заднего моста (МТЗ) 50х-2407042	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 675,53	3 675,53	1
652	2	ЗИ002699	Стакан КПП (МТЗ-1221) 80-1701034-01	Стакан КПП (МТЗ-1221) 80-1701034-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 755,83	8 755,83	1
653	2	ЗИ002701	Стакан редуктора переднего ведущего моста (МТЗ-1221) 1520-2308024-20	Стакан редуктора переднего ведущего моста (МТЗ-1221) 1520-2308024-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 665,18	3 665,18	1
654	2	ЗИ002705	Стекло боковое (868х779) (МТЗ-1221)80-6708901	Стекло боковое (868х779) (МТЗ-1221)80-6708901	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 182,50	1 182,50	1
655	2	ЗИ002706	Стекло боковое левое (МТЗ-1523)2522-6708111	Стекло боковое левое (МТЗ-1523)2522-6708111	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 656,53	3 656,53	1
656	2	ЗИ002711	Стекло двери левое (МТЗ-1523)2522-6708013	Стекло двери левое (МТЗ-1523)2522-6708013	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 229,01	7 229,01	1
657	2	ЗИ002712	Стекло двери нижнее (530х391) (МТЗ)80-6700011-03	Стекло двери нижнее (530х391) (МТЗ)80-6700011-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	377,31	377,31	1
658	2	ЗИ002718	Стеклоомыватель-бачок 1,6л. СЭАТ электрич. автотракторный	Стеклоомыватель-бачок 1,6л. СЭАТ электрич. автотракторный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 500,14	1 500,14	1
659	2	ЗИ002720	Стеклоочиститель 475.3730 задний УК (моторедуктор) (МТЗ)	Стеклоочиститель 475.3730 задний УК (моторедуктор) (МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 969,72	2 969,72	1
660	2	ЗИ002722	Стеклоочиститель рычаг с щеткой УГФЛ 5205140 УК (задний)	Стеклоочиститель рычаг с щеткой УГФЛ 5205140 УК (задний)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	824,46	824,46	1
661	2	ЗИ002723	Стеклоочиститель СЛ230М-10 в сборе универсальный (МТЗ, ЮМЗ)	Стеклоочиститель СЛ230М-10 в сборе универсальный (МТЗ, ЮМЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 485,49	3 485,49	1
662	2	ЗИ002724	Стойка оси коромысел крайняя (МТЗ) 240-1007151-Б	Стойка оси коромысел крайняя (МТЗ) 240-1007151-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	319,77	319,77	1
663	2	ЗИ002725	Стойка оси коромысел крайняя с 240-1007151-Б-01отверстием(МТЗ)	Стойка оси коромысел крайняя с 240-1007151-Б-01отверстием(МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	330,53	330,53	1

664	2	ЗИ002729	Ступица задняя (МТЗ-1221) 1220-3104010	Ступица задняя (МТЗ-1221) 1220-3104010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 209,70	11 209,70	1
665	2	ЗИ002730	Ступица задняя без болтов 50-3104014	Ступица задняя без болтов 50-3104014	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 411,47	3 411,47	1
666	2	ЗИ002732	Ступица задняя с болтами (МТЗ) 50-3104010-А1	Ступица задняя с болтами (МТЗ) 50-3104010-А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 149,67	4 149,67	1
667	2	ЗИ002733	Ступица передняя в сборе (МТЗ) 70-3103010	Ступица передняя в сборе (МТЗ) 70-3103010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 260,25	3 260,25	1
668	2	ЗИ002745	Теплообменник с/о (Д-260) 260-1013010	Теплообменник с/о (Д-260) 260-1013010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	30 995,45	30 995,45	1
669	2	ЗИ002746	Термостат ТА-107-1306100-01 (ТС-109) (80 градуса) (МТЗ, ЮМЗ, Т-150)	Термостат ТА-107-1306100-01 (ТС-109) (80 градуса) (МТЗ, ЮМЗ, Т-150)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	277,49	277,49	1
670	2	ЗИ002748	Термостат ТС-107-04 (87 градуса)	Термостат ТС-107-04 (87 градуса)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	197,47	197,47	1
671	2	ЗИ002749	Термостат ТС-107-05 (82 градуса)	Термостат ТС-107-05 (82 градуса)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	197,92	197,92	1
672	2	ЗИ002751	ТННД Топливный насос низкого давления (Д-260) 37.1106010-10	ТННД Топливный насос низкого давления (Д-260) 37.1106010-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 614,43	5 614,43	1
673	2	ЗИ002763	Тормоз стояночный в сборе (МТЗ)50-3502010	Тормоз стояночный в сборе (МТЗ)50-3502010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 493,24	4 493,24	1
674	2	ЗИ002776	Труба рулевой тяги короткая 257 мм. (МТЗ-82) 50-3003026	Труба рулевой тяги короткая 257 мм. (МТЗ-82) 50-3003026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	370,26	370,26	1
675	2	ЗИ002779	Трубка блока (МТЗ-1221) 245-1002051-Б-01	Трубка блока (МТЗ-1221) 245-1002051-Б-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	84,42	84,42	1
676	2	ЗИ002783	Трубка подводящая длинн. ТКР (Д-260) 260-1118030-Д	Трубка подводящая длинн. ТКР (Д-260) 260-1118030-Д	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 666,88	1 666,88	1
677	2	ЗИ002784	Трубка подводящая длинная ТКР (Д-260) 260-1118030-Д	Трубка подводящая длинная ТКР (Д-260) 260-1118030-Д	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 666,88	1 666,88	1
678	2	ЗИ002785	Трубка подводящая ТКР 245-1118010-В	Трубка подводящая ТКР 245-1118010-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	954,39	954,39	1
679	2	ЗИ002786	Трубка сливная короткая ТКР (Д-260) 260-1118010	Трубка сливная короткая ТКР (Д-260) 260-1118010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	469,66	469,66	1
680	2	ЗИ002798	Турбокомпрессор ТКР 6.00.02 ("Бычок" ст. обр.)	Турбокомпрессор ТКР 6.00.02 ("Бычок" ст. обр.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 794,13	17 794,13	1
681	2	ЗИ002799	Турбокомпрессор ТКР 6.1-08.01	Турбокомпрессор ТКР 6.1-08.01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23 780,24	23 780,24	1

682	2	ЗИ002800	Турбокомпрессор ТКР 6.1-13.08 (МТЗ-1220) №17	Турбокомпрессор ТКР 6.1-13.08 (МТЗ-1220) №17	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 491,03	13 491,03	1
683	2	ЗИ002803	Турбокомпрессор ТКР-6.1-07.01 (Евро-ПАЗ)	Турбокомпрессор ТКР-6.1-07.01 (Евро-ПАЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 063,73	21 063,73	1
684	2	ЗИ002804	Турбокомпрессор ТКР-7Н-2А (Бычок)	Турбокомпрессор ТКР-7Н-2А (Бычок)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 014,64	17 014,64	1
685	2	ЗИ002810	Тяга рулевая в сборе усиленная (МТЗ-82) 80-3003010-02	Тяга рулевая в сборе усиленная (МТЗ-82) 80-3003010-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 773,24	1 773,24	1
686	2	ЗИ002811	Тяга рулевая длинная L=320мм. (МТЗ-80) 50-3003010-A4	Тяга рулевая длинная L=320мм. (МТЗ-80) 50-3003010-A4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 030,25	1 030,25	1
687	2	ЗИ002812	Тяга рулевая короткая L=280мм (МТЗ-82) 52-3003010-A2	Тяга рулевая короткая L=280мм (МТЗ-82) 52-3003010-A2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 379,27	1 379,27	1
688	2	ЗИ002832	Фара задняя метал. ФГ-304	Фара задняя метал. ФГ-304	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	404,28	404,28	1
689	2	ЗИ002833	Фара задняя метал. ФГ-304М.00.00.00	Фара задняя метал. ФГ-304М.00.00.00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	541,53	541,53	1
690	2	ЗИ002834	Фара задняя пластм. ФГ-304	Фара задняя пластм. ФГ-304	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	268,64	268,64	1
691	2	ЗИ002835	Фара задняя пластм. ФГ-304П.00.00.00	Фара задняя пластм. ФГ-304П.00.00.00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	270,87	270,87	1
692	2	ЗИ002836	Фара передняя 8703.302/01-02 (МТЗ-1221)	Фара передняя 8703.302/01-02 (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	723,66	723,66	1
693	2	ЗИ002837	Фара передняя 8703.302/1-02 (МТЗ-1221)	Фара передняя 8703.302/1-02 (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	736,91	736,91	1
694	2	ЗИ002838	Фара передняя метал. ФГ-305	Фара передняя метал. ФГ-305	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	404,28	404,28	1
695	2	ЗИ002839	Фара передняя метал. ФГ-305М.00.00.00	Фара передняя метал. ФГ-305М.00.00.00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	407,85	407,85	1
696	2	ЗИ002840	Фара передняя н/о квадратная 08.7101.000 МТЗ 12В	Фара передняя н/о квадратная 08.7101.000 МТЗ 12В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 137,46	1 137,46	1
697	2	ЗИ002841	Фара передняя пластм. ФГ-305Б.00.00.00 с боковым креплением 8703.302	Фара передняя пластм. ФГ-305Б.00.00.00 с боковым креплением 8703.302	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	269,09	269,09	1
698	2	ЗИ002842	Фара передняя пластм. ФГ-305П.00.00.00	Фара передняя пластм. ФГ-305П.00.00.00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	268,64	268,64	1
699	2	ЗИ002843	Фара ФПГ-100.00.00 верхняя пластмассовая 12В	Фара ФПГ-100.00.00 верхняя пластмассовая 12В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	471,98	471,98	1

700	2	ЗИ002844	Фара ФПГ-101.00.00 верхняя стальная 12В	Фара ФПГ-101.00.00 верхняя стальная 12В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	829,59	829,59	1
701	2	ЗИ002847	Фильтр масляный ФМ-009-1012005 (Д-243, Д-245)	Фильтр масляный ФМ-009-1012005 (Д-243, Д-245)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	202,04	202,04	1
702	2	ЗИ002849	Фильтр масляный центробежный (Д-243) 240-1404010-А-01	Фильтр масляный центробежный (Д-243) 240-1404010-А-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 296,37	5 296,37	1
703	2	ЗИ002852	Фильтр сеточка центрифуги (МТЗ) 240-1404110	Фильтр сеточка центрифуги (МТЗ) 240-1404110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	43,48	43,48	1
704	2	ЗИ002861	Фланец газопровода (переходник ТКР) (Д-260) 260-1008041-А	Фланец газопровода (переходник ТКР) (Д-260) 260-1008041-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 228,20	4 228,20	1
705	2	ЗИ002862	Фланец газопровода (переходник ТКР) (МТЗ-1221) 260-1008041-А	Фланец газопровода (переходник ТКР) (МТЗ-1221) 260-1008041-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 224,18	4 224,18	1
706	2	ЗИ002864	Фланец промпоры (МТЗ) 72-2209014	Фланец промпоры (МТЗ) 72-2209014	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	945,83	945,83	1
707	2	ЗИ002868	Фланец с 5 болтами (МТЗ) 72-2308070	Фланец с 5 болтами (МТЗ) 72-2308070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 425,89	5 425,89	1
708	2	ЗИ002869	Фланец с 8 болтами (МТЗ) 72-2308070-01	Фланец с 8 болтами (МТЗ) 72-2308070-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 763,76	5 763,76	1
709	2	ЗИ002875	Фонарь задний многофункциональный 7303.3716 (МТЗ)	Фонарь задний многофункциональный 7303.3716 (МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	436,14	436,14	1
710	2	ЗИ002879	Фонарь передний в сборе ФП-204 (метал.)	Фонарь передний в сборе ФП-204 (метал.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	259,81	259,81	1
711	2	ЗИ002880	Фонарь передний многофункциональный 3703.3712 (МТЗ)	Фонарь передний многофункциональный 3703.3712 (МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	409,19	409,19	1
712	2	ЗИ002887	Хвостовик 6-шлицев (МТЗ)80-4202019-Б-01	Хвостовик 6-шлицев (МТЗ)80-4202019-Б-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	921,26	921,26	1
713	2	ЗИ002888	Хвостовик 8-шлицевой (МТЗ)80-4202019-Б	Хвостовик 8-шлицевой (МТЗ)80-4202019-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	761,69	761,69	1
714	2	ЗИ002889	Хомут топливного бака (МТЗ) 70-1101070	Хомут топливного бака (МТЗ) 70-1101070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	412,20	412,20	1
715	2	ЗИ002890	Цапфа поворотная левая (МТЗ) 70-3001085	Цапфа поворотная левая (МТЗ) 70-3001085	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 533,80	3 533,80	1
716	2	ЗИ002891	Цапфа поворотная правая (МТЗ) 70-3001085-01	Цапфа поворотная правая (МТЗ) 70-3001085-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 593,77	3 593,77	1
717	2	ЗИ002896	Цилиндр ГУРа без рейки (МТЗ) 50-3405015-А	Цилиндр ГУРа без рейки (МТЗ) 50-3405015-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 782,62	3 782,62	1

718	2	ЗИ002911	Шайба на втулку цапфы малую (МТЗ) 80-3001032	Шайба на втулку цапфы малую (МТЗ) 80-3001032	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19,88	19,88	1
719	2	ЗИ002912	Шайба опорная (диф. заднего моста) 85-2403025	Шайба опорная (диф. заднего моста) 85-2403025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	76,81	76,81	1
720	2	ЗИ002913	Шайба промпоры (МТЗ) 72-2209016-Б	Шайба промпоры (МТЗ) 72-2209016-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	278,59	278,59	1
721	2	ЗИ002916	Шайба сателлита 1522-2403025	Шайба сателлита 1522-2403025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	462,20	462,20	1
722	2	ЗИ002919	Шайба упорная квадрат КПП (МТЗ) 50-1701183	Шайба упорная квадрат КПП (МТЗ) 50-1701183	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	158,23	158,23	1
723	2	ЗИ002927	Шатун d=38mm c/o (Д-260) 260-1004100-Д-01	Шатун d=38mm c/o (Д-260) 260-1004100-Д-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 304,83	5 304,83	1
724	2	ЗИ002945	Шестерня 2-й ступени редуктора (МТЗ) 50-1701314	Шестерня 2-й ступени редуктора (МТЗ) 50-1701314	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 250,51	1 250,51	1
725	2	ЗИ002946	Шестерня 2-й ступени редуктора z=28 50-1701198-А	Шестерня 2-й ступени редуктора z=28 50-1701198-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 744,56	2 744,56	1
726	2	ЗИ002949	Шестерня 3-й передачи z=21/16 (МТЗ) 50-1701045	Шестерня 3-й передачи z=21/16 (МТЗ) 50-1701045	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	674,98	674,98	1
727	2	ЗИ002987	Шестерня з/моста полуосевая z=22 (МТЗ) 50-2403048	Шестерня з/моста полуосевая z=22 (МТЗ) 50-2403048	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	520,17	520,17	1
728	2	ЗИ002989	Шестерня к/вала z=27 (Д-260) 260-1005030	Шестерня к/вала z=27 (Д-260) 260-1005030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 743,81	3 743,81	1
729	2	ЗИ002990	Шестерня коронная (МТЗ) 70-4202043	Шестерня коронная (МТЗ) 70-4202043	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 239,87	1 239,87	1
730	2	ЗИ003001	Шестерня привода ТНВД z=30/40 245-1006311-В1	Шестерня привода ТНВД z=30/40 245-1006311-В1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 990,16	3 990,16	1
731	2	ЗИ003002	Шестерня привода топливного насоса (Д-243) 240-1006311-В	Шестерня привода топливного насоса (Д-243) 240-1006311-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 311,31	2 311,31	1
732	2	ЗИ003003	Шестерня привода топливного насоса z=40/30 (Д-243) 240-1006312	Шестерня привода топливного насоса z=40/30 (Д-243) 240-1006312	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 246,86	3 246,86	1
733	2	ЗИ003005	Шестерня привода топливного насоса z=54 (Д-260) 260-1006312-Г	Шестерня привода топливного насоса z=54 (Д-260) 260-1006312-Г	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 376,81	3 376,81	1
734	2	ЗИ003007	Шестерня промежуточная z=26/43 (МТЗ) Ф50-1701056-Б	Шестерня промежуточная z=26/43 (МТЗ) Ф50-1701056-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 328,89	1 328,89	1
735	2	ЗИ003012	Шестерня промежуточная со втулкой z=47 (Д-260) 260-1006240-СБ	Шестерня промежуточная со втулкой z=47 (Д-260) 260-1006240-СБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 545,28	4 545,28	1

736	2	ЗИ003021	Шестерня солнечная z=30 (МТЗ)70-4202032	Шестерня солнечная z=30 (МТЗ)70-4202032	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	670,87	670,87	1
737	2	ЗИ003033	Шланг радиатора нижний (МТЗ-1221) 1220-1303004-01	Шланг радиатора нижний (МТЗ-1221) 1220-1303004-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	54,34	54,34	1
738	2	ЗИ003035	Шнур шторки радиатора (МТЗ) 70-1310121-А	Шнур шторки радиатора (МТЗ) 70-1310121-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	281,98	281,98	1
739	2	ЗИ003041	Шторка радиатора (МТЗ) 70-1310010-А	Шторка радиатора (МТЗ) 70-1310010-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 282,08	1 282,08	1
740	2	ЗИ003042	Штуцер (МТЗ) 70-2409037	Штуцер (МТЗ) 70-2409037	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	37,51	37,51	1
741	2	ЗИ003065	Элемент фильтра масляный Р-635 (DIFA M5305) бумага (Т-130, Т-150, Т-40, МТЗ, ДТ, К-701, Дон)	Элемент фильтра масляный Р-635 (DIFA M5305) бумага (Т-130, Т-150, Т-40, МТЗ, ДТ, К-701, Дон)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	125,34	125,34	1
742	2	ЗИ003278	Прокладка центробежного фильтра МТЗ 50-1404059-Б1	Прокладка центробежного фильтра МТЗ 50-1404059-Б1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19,39	19,39	1
743	2	ЗИ003405	Механическое уплотнения насоса "STRONG" RB 1031	Механическое уплотнения насоса "STRONG" RB 1031	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	67 249,91	67 249,91	1
744	2	ЗИ003472	Колесо (диск и обод) DW356-965(DW14L-38") 873,3107012	Колесо (диск и обод) DW356-965(DW14L-38") 873,3107012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 370,60	11 370,60	1
745	2	ЗИ003483	Диск тормозной 70-3502040-04	Диск тормозной 70-3502040-04	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	529,31	529,31	1
746	2	ЗИ003496	Полумуфта ЕК-16.72.50.010	Полумуфта ЕК-16.72.50.010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 822,35	3 822,35	1
747	2	ЗИ003514	Клапан подпиточный 520.20.01.000	Клапан подпиточный 520.20.01.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 868,11	3 868,11	1
748	2	ЗИ003522	Стекло нижнее 312-20-02.20.001	Стекло нижнее 312-20-02.20.001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 839,69	2 839,69	1
749	2	ЗИ003523	Стекло 312-20-02.00.002	Стекло 312-20-02.00.002	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 380,12	5 380,12	1
750	2	ЗИ003524	Стекло 312-20-02.00.003	Стекло 312-20-02.00.003	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 150,21	4 150,21	1
751	2	ЗИ003528	Стекло 312-20-02.40.001	Стекло 312-20-02.40.001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 264,72	5 264,72	1
752	2	ЗИ003543	РВД М27*1,5 L=1200	РВД М27*1,5 L=1200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	666,43	666,43	1
753	2	ЗИ003545	РВД М22*1,5 L=2000	РВД М22*1,5 L=2000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	832,59	832,59	1

754	2	ЗИ003546	РВД М22*1,5 L=1200	РВД М22*1,5 L=1200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	621,40	621,40	1
755	2	ЗИ003548	РВД М20*1,5 L=1000	РВД М20*1,5 L=1000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	444,10	444,10	1
756	2	ЗИ003549	РВД М20*1,5 L=1500	РВД М20*1,5 L=1500	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	610,82	610,82	1
757	2	ЗИ003550	РВД М16*1,5 L=1500	РВД М16*1,5 L=1500	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	444,10	444,10	1
758	2	ЗИ003551	РВД М16*1,5 L=1200	РВД М16*1,5 L=1200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	499,60	499,60	1
759	2	ЗИ003575	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 008-011-19	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 008-011-19	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,66	38,66	1
760	2	ЗИ003579	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 059-065-36	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 059-065-36	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,95	38,95	1
761	2	ЗИ003583	Гидрораспределитель ВММ 10.64УХЛ4	Гидрораспределитель ВММ 10.64УХЛ4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 497,53	7 497,53	1
762	2	ЗИ003642	Щетка стеклоочистителя б/каркасная 2 адаптера (600 мм) Диалуч	Щетка стеклоочистителя б/каркасная 2 адаптера (600 мм) Диалуч	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	215,52	215,52	1
763	2	ЗИ003646	Блок клапанов "ИЛИ" 520.32.00.000-20 гидрораспределителя 520.32.00.000-20 ЭО-3323,ЕК/ЕТ12,14,16,18	Блок клапанов "ИЛИ" 520.32.00.000-20 гидрораспределителя 520.32.00.000-20 ЭО-3323,ЕК/ЕТ12,14,16,18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 576,04	9 576,04	1
764	2	ЗИ003655	Вал КПП 314.72.51.046 314.72.51.046 3323А/ЕК-12,14,18	Вал КПП 314.72.51.046 314.72.51.046 3323А/ЕК-12,14,18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 997,72	8 997,72	1
765	2	ЗИ003658	Вал-шестерня КПП 314.72.51.041 3323А/ЕК-12,14,18	Вал-шестерня КПП 314.72.51.041 3323А/ЕК-12,14,18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 185,12	10 185,12	1
766	2	ЗИ003667	Вилка КПП 314.72.51.049/029 (вкл.пер моста) 314.72.51.049/029 3323А/ЕК-12,14,18	Вилка КПП 314.72.51.049/029 (вкл.пер моста) 314.72.51.049/029 3323А/ЕК-12,14,18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 166,39	3 166,39	1
767	2	ЗИ003714	Палец 23.50.020 (70*180) мм 23.50.020 3323А	Палец 23.50.020 (70*180) мм 23.50.020 3323А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 191,62	5 191,62	1
768	2	ЗИ003731	Пневмогидроаккумулятор (ПГА) 640.00 в сборе 640.00 ЭО-3323, ЕК-12, 14, 18	Пневмогидроаккумулятор (ПГА) 640.00 в сборе 640.00 ЭО-3323, ЕК-12, 14, 18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 966,77	20 966,77	1
769	2	ЗИ003739	Пружина на ГР-520 520.20.20.006 наружн. (d=30 D=39 h=90) 520.20.20.006 ЭО-3323,ЕК-12, 14, 18	Пружина на ГР-520 520.20.20.006 наружн. (d=30 D=39 h=90) 520.20.20.006 ЭО-3323,ЕК-12, 14, 18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	730,76	730,76	1
770	2	ЗИ003751	Сателлит ЭО-3323.20.30.009 3323.20.30.009 3323А/ЕК	Сателлит ЭО-3323.20.30.009 3323.20.30.009 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 557,64	2 557,64	1
771	2	ЗИ003752	Секция распределителя рабочая 520.20.50.100 520.20.50.100 3323А/ЕК	Секция распределителя рабочая 520.20.50.100 520.20.50.100 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 984,40	21 984,40	1

772	2	ЗИ003755	Секция распределителя рабочая 520.20.53.100 3323А/ЕК	Секция распределителя рабочая 520.20.53.100 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36 524,64	36 524,64	1
773	2	ЗИ003756	Секция распределителя рабочая 520.20.53.200 3323А/ЕК/ЕТ	Секция распределителя рабочая 520.20.53.200 3323А/ЕК/ЕТ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36 525,53	36 525,53	1
774	2	ЗИ003757	Секция распределителя рабочая 520.20.53.400 520.20.53.400 ЭО- 3323, ЕК-14, ЕК-18	Секция распределителя рабочая 520.20.53.400 520.20.53.400 ЭО-3323, ЕК- 14, ЕК-18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36 521,06	36 521,06	1
775	2	ЗИ003759	Стекло ЕК/ЕТ 312-20- 02.00.001 боковое левое (1184x430) 312- 20-02.00.001 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	Стекло ЕК/ЕТ 312-20- 02.00.001 боковое левое 1184x430) 312-20-02.00.001 ЕК-8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 827,29	2 827,29	1
776	2	ЗИ003760	Стекло ЕК/ЕТ 312-20- 02.00.002 боковое правое (1398x1052) 312-20-02.00.002 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	Стекло ЕК/ЕТ 312-20- 02.00.002 боковое правое (1398x1052) 312-20- 02.00.002 ЕК-8,12,14,18,20, ЕТ-14,16,18,25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 356,90	5 356,90	1
777	2	ЗИ003761	Стекло ЕК/ЕТ 312-20- 02.20.001 лобовое нижнее (835x528) с 08.2010 года 312-20- 02.20.001 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	Стекло ЕК/ЕТ 312-20- 02.20.001 лобовое нижнее (835x528) с 08.2010 года 312- 20-02.20.001 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ-14,16,18,25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 132,23	4 132,23	1
778	2	ЗИ003762	Стекло ЕК/ЕТ 312-20- 02.30.001 лобовое верхнее (972x833) с 08.2010 года 312-20- 02.30.001 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	Стекло ЕК/ЕТ 312-20- 02.30.001 лобовое верхнее (972x833) с 08.2010 года 312- 20-02.30.001 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ-14,16,18,25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 550,77	4 550,77	1
779	2	ЗИ003763	Стекло ЕК/ЕТ 312-20- 02.40.001 дверное (1258x928) 312-20- 02.40.001 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	Стекло ЕК/ЕТ 312-20- 02.40.001 дверное (1258x928) 312-20-02.40.001 ЕК-8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 328,34	5 328,34	1
780	2	ЗИ003764	Стекло ЭО- 3323.02.00.001 боковое треугольное (845x400) 3323.02.00.001 ЭО- 3323	Стекло ЭО-3323.02.00.001 боковое треугольное (845x400) 3323.02.00.001 ЭО- 3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	978,26	978,26	1
781	2	ЗИ003765	Стекло ЭО- 3323.02.00.002 лобовое верхнее (955x768) 3323.02.00.002 ЭО-3323	Стекло ЭО-3323.02.00.002 лобовое верхнее (955x768) 3323.02.00.002 ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 132,23	4 132,23	1
782	2	ЗИ003766	Ступица переднего моста ЭО- 3323.20.30.004 3323.20.30.004 3323А/ЕК	Ступица переднего моста ЭО- 3323.20.30.004 3323.20.30.004 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28 744,62	28 744,62	1
783	2	ЗИ003767	Суппорт левый ЭО- 3323.20.30.800 3323.20.30.800 3323А/ЕК	Суппорт левый ЭО- 3323.20.30.800 3323.20.30.800 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33 768,98	33 768,98	1
784	2	ЗИ003778	Цапфа ЭО- 3323.20.30.047 3323.20.30.047 ЭО- 3323,ЕК-12, 14,18	Цапфа ЭО-3323.20.30.047 3323.20.30.047 ЭО-3323,ЕК- 12, 14,18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 127,32	20 127,32	1
785	2	ЗИ003780	Шестерня КПП 314.72.51.037 (Z=22,D=150мм) 314.72.51.037 3323А/ЕК	Шестерня КПП 314.72.51.037 (Z=22,D=150мм) 314.72.51.037 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 795,18	7 795,18	1
786	2	ЗИ003781	Шестерня КПП 314.72.51.039 314.72.51.039 3323А/ЕК	Шестерня КПП 314.72.51.039 314.72.51.039 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 260,80	13 260,80	1
787	2	ЗИ003782	Шестерня КПП 314.72.51.040 Z=32 314.72.51.040 3323А/ЕК	Шестерня КПП 314.72.51.040 Z=32 314.72.51.040 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 473,10	16 473,10	1

788	2	ЗИ003806	Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (вильчатый, ТК)	Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (вильчатый, ТК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 760,09	3 760,09	1
789	2	ЗИ003939	Набор термоусадочных трубок №5 ТМ020-5	Набор термоусадочных трубок №5 ТМ020-5	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	279,61	279,61	1
790	2	ЗИ003965	Прокладка коллектора выпускного средняя (метал.) (ММЗ)	Прокладка коллектора выпускного средняя (метал.) (ММЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,65	38,65	1
791	2	ЗИ004004	Строп цепной четырехветвевой 4СП-2,1т/1200мм	Строп цепной четырехветвевой 4СП-2,1т/1200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 450,71	3 450,71	1
792	2	ЗИ004096	Блок управления (13.80.04.500) ЭО-3323А	Блок управления (13.80.04.500) ЭО-3323А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18 101,99	18 101,99	1
793	2	ЗИ004104	Пружина (внутренняя) 520.20.20.007	Пружина (внутренняя) 520.20.20.007	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	488,40	488,40	1
794	2	ЗИ004128	Насос масляный 29-09-124СП	Насос масляный 29-09-124СП	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38 522,90	38 522,90	1
795	2	ЗИ004151	Флянец 24-19-30	Флянец 24-19-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 859,97	13 859,97	1
796	2	ЗИ004226	Шестерняведомая(МТЗ)72-2308061	Шестерняведомая(МТЗ)72-2308061	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 744,20	3 744,20	1
797	2	ЗИ004252	Выкл.пневмат.сигнализатора(пневмодатчик)	Выкл.пневмат.сигнализатора(пневмодатчик)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	197,87	197,87	1
798	2	ЗИ004331	Релестартера(50А,12В)35.3787-30	Релестартера(50А,12В)35.3787-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	117,40	117,40	1
799	2	ЗИ004357	Стекло боковое левое ЕК/ЕТ(1184*430)	Стекло боковое левое ЕК/ЕТ(1184*430)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 716,33	2 716,33	1
800	2	ЗИ004358	Стекло дверное ЕК/ЕТ (1258х928)	Стекло дверное ЕК/ЕТ (1258х928)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 259,10	5 259,10	1
801	2	ЗИ004416	УплотнениебольшоеТ-17024-19-119сп	УплотнениебольшоеТ-17024-19-119сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 862,03	14 862,03	1
802	2	ЗИ004419	Шестерня60-19-1Т-170Б-10	Шестерня60-19-1Т-170Б-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	53 888,76	53 888,76	1
803	2	ЗИ004420	Венец60-19-2Т-170Б-10	Венец60-19-2Т-170Б-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 909,88	15 909,88	1
804	2	ЗИ004421	ПрутокхромированныйСК45f7,20мк.Д.56	ПрутокхромированныйСК45f7,20мк.Д.56	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 527,39	4 527,39	1
805	2	ЗИ004455	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 260-270-58	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 260-270-58	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,25	16,25	1

806	2	ЗИ004456	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 030-036-36	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 030-036-36	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21,67	21,67	1
807	2	ЗИ004457	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 240-250-46	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 240-250-46	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21,67	21,67	1
808	2	ЗИ004458	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 130-135-36	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 130-135-36	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27,08	27,08	1
809	2	ЗИ004486	Муфта 151.37.011-1 к трактору Т-150	Муфта 151.37.011-1 к трактору Т-150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26 458,69	26 458,69	1
810	2	ЗИ004524	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 260-270-50	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 260-270-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,97	26,97	1
811	2	ЗИ004525	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 340-350-50	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 340-350-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27,20	27,20	1
812	2	ЗИ004526	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 350-360-50	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 350-360-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27,53	27,53	1
813	2	ЗИ004527	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 085-095-58	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 085-095-58	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27,30	27,30	1
814	2	ЗИ004528	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 016-021-30	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 016-021-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27,30	27,30	1
815	2	ЗИ004548	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 090-096-36	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 090-096-36	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,90	26,90	1
816	2	ЗИ004549	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 054-062-46	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 054-062-46	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27,44	27,44	1
817	2	ЗИ004550	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 052-060-46	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 052-060-46	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27,75	27,75	1
818	2	ЗИ004551	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 038-046-46	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 038-046-46	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27,57	27,57	1
819	2	ЗИ004581	Муфта эластичная резиновая ТО-18 МЭР-24.02.65.030	Муфта эластичная резиновая ТО-18 МЭР-24.02.65.030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 682,74	6 682,74	1
820	2	ЗИ005029	Датчик указателя температуры 3828.10	Датчик указателя температуры 3828.10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	187,44	187,44	1
821	2	ЗИ005146	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЭО-3323	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	266 947,99	266 947,99	1
822	2	ЗИ005147	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЕК-12	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЕК-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	268 889,20	268 889,20	1
823	2	ЗИ005148	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЕК-14,18	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЕК-14,18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	300 591,96	300 591,96	1

824	2	ЗИ005149	Секция опоры 520.20.50.000	Секция опоры 520.20.50.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 023,20	20 023,20	1
825	2	ЗИ005150	Секция: добавка рукояти 520.20.50.300	Секция: добавка рукояти 520.20.50.300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 203,43	20 203,43	1
826	2	ЗИ005151	Секция: напорно-сливная 520.21.62.000	Секция: напорно-сливная 520.21.62.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36 485,71	36 485,71	1
827	2	ЗИ005152	Секция: хода 520.20.20.000	Секция: хода 520.20.20.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 497,18	20 497,18	1
828	2	ЗИ005153	Вал полумуфта ЕК-16.72.50.010 (008)	Вал полумуфта ЕК-16.72.50.010 (008)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 797,92	3 797,92	1
829	2	ЗИ005154	Корпус (колокол) в сборе НК ЭО-3323	Корпус (колокол) в сборе НК ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	40 707,79	40 707,79	1
830	2	ЗИ005155	Корпус (колокол) не собр НК 23.20.50.012	Корпус (колокол) не собр НК 23.20.50.012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18 025,32	18 025,32	1
831	2	ЗИ005156	КПП (нк) ЕК-18 33.23.72.51.000-01	КПП (нк) ЕК-18 33.23.72.51.000-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	192 089,61	192 089,61	1
832	2	ЗИ005157	Крышка ЕК-16.72.50.011	Крышка ЕК-16.72.50.011	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 764,65	3 764,65	1
833	2	ЗИ005158	Полумуфта ЕК-14А.72.51.012	Полумуфта ЕК-14А.72.51.012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 340,34	6 340,34	1
834	2	ЗИ005159	Фланец (нов и стар коробка) 70.20.015	Фланец (нов и стар коробка) 70.20.015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 328,27	4 328,27	1
835	2	ЗИ005160	Шестерня ЕК-14А.72.51.038	Шестерня ЕК-14А.72.51.038	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 241,52	20 241,52	1
836	2	ЗИ005161	Шток ЕК-14.72.51.047	Шток ЕК-14.72.51.047	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 880,48	2 880,48	1
837	2	ЗИ005162	Вал корпуса 23.20.50.017	Вал корпуса 23.20.50.017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 810,49	3 810,49	1
838	2	ЗИ005163	Вал шестерня 23.20.50.006	Вал шестерня 23.20.50.006	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 074,58	10 074,58	1
839	2	ЗИ005164	Вал (коробка) 23.20.50.001	Вал (коробка) 23.20.50.001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 078,38	10 078,38	1
840	2	ЗИ005165	Вилка (коробка) 70.20.032 пер.моста	Вилка (коробка) 70.20.032 пер.моста	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 880,48	2 880,48	1
841	2	ЗИ005166	Корпус (колокол) в сбор(ск) ЭО-3323	Корпус (колокол) в сбор(ск) ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	41 052,64	41 052,64	1

842	2	ЗИ005167	Корпус(колокол)не собр (ск) 33.23.20.50.012	Корпус(колокол)не собр (ск) 33.23.20.50.012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 743,53	19 743,53	1
843	2	ЗИ005168	КПП (старая) 3323.23.20.50.000	КПП (старая) 3323.23.20.50.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	152 016,93	152 016,93	1
844	2	ЗИ005169	Плита переходная КПП ЭО-3323	Плита переходная КПП ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 091,63	11 091,63	1
845	2	ЗИ005170	Плита переходная (310.3.112.00) 72.51.006	Плита переходная (310.3.112.00) 72.51.006	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 090,74	11 090,74	1
846	2	ЗИ005171	Полумуфта 20.50.016 (70.20.012)	Полумуфта 20.50.016 (70.20.012)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 695,46	4 695,46	1
847	2	ЗИ005172	Шестерня 23.20.50.003	Шестерня 23.20.50.003	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 296,50	12 296,50	1
848	2	ЗИ005173	Шестерня 23.20.50.004	Шестерня 23.20.50.004	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 588,67	7 588,67	1
849	2	ЗИ005174	Шестерня 23.20.50.005	Шестерня 23.20.50.005	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 811,01	22 811,01	1
850	2	ЗИ005175	Шестерня переходная д.40 310.112.00 20.50.034	Шестерня переходная д.40 310.112.00 20.50.034	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 287,57	8 287,57	1
851	2	ЗИ005176	Шестерня переходная д. 45 3102.112.00 20.50.025	Шестерня переходная д. 45 3102.112.00 20.50.025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 710,03	4 710,03	1
852	2	ЗИ005177	Шкив тормозной (н. и с.) 22.Б.70.20.023 (ЭО-3323)	Шкив тормозной (н. и с.) 22.Б.70.20.023 (ЭО-3323)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 963,85	13 963,85	1
853	2	ЗИ005178	Вал шестерня 314.07.00.007	Вал шестерня 314.07.00.007	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 811,01	22 811,01	1
854	2	ЗИ005179	Водило (310.2.56) ЕК-18.07.00.004	Водило (310.2.56) ЕК-18.07.00.004	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 895,73	11 895,73	1
855	2	ЗИ005180	Мех. поворота (310.112...) 3322Б.03.30.000	Мех. поворота (310.112...) 3322Б.03.30.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	151 555,68	151 555,68	1
856	2	ЗИ005182	Шестерня солнечная ЕК-14 07.00.007	Шестерня солнечная ЕК-14 07.00.007	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 483,33	4 483,33	1
857	2	ЗИ005183	Шестерня солнечная ЕК-14 07.00.008	Шестерня солнечная ЕК-14 07.00.008	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 804,99	4 804,99	1
858	2	ЗИ005184	Гл. пер. (редуктор) зад. Мост 23.20.31.000	Гл. пер. (редуктор) зад. Мост 23.20.31.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	106 370,00	106 370,00	1
859	2	ЗИ005185	Камера тормози (пер и зад) 100-3519210-01	Камера тормози (пер и зад) 100-3519210-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 877,06	4 877,06	1

860	2	ЗИ005186	Крестовина двойная в сборе 20.30.060 (+2 полуоси)	Крестовина двойная в сборе 20.30.060 (+2 полуоси)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36 096,13	36 096,13	1
861	2	ЗИ005187	Мост задний 23.20.90.000, (ЭО-3323)	Мост задний 23.20.90.000, (ЭО-3323)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	410 843,11	410 843,11	1
862	2	ЗИ005188	Мост передний 23.20.30.000, (ЭО-3323А)	Мост передний 23.20.30.000, (ЭО-3323А)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	480 988,76	480 988,76	1
863	2	ЗИ005189	Полуось переднего моста 20 30.017	Полуось переднего моста 20 30.017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 143,01	20 143,01	1
864	2	ЗИ005190	Суппорт пр. (пер.) 20.30.900	Суппорт пр. (пер.) 20.30.900	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	34 416,02	34 416,02	1
865	2	ЗИ005191	Зуб ковша ЭО-3323А(вставной)	Зуб ковша ЭО-3323А(вставной)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 970,57	2 970,57	1
866	2	ЗИ005192	Зуб ковша накладной ЭО-3323А	Зуб ковша накладной ЭО-3323А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 969,67	2 969,67	1
867	2	ЗИ005193	Зуб ковша наклонный ЕК-18	Зуб ковша наклонный ЕК-18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 972,13	2 972,13	1
868	2	ЗИ005194	Палец на г/ц стрелы Д diam.70*298 23.50.030	Палец на г/ц стрелы Д diam.70*298 23.50.030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 109,94	6 109,94	1
869	2	ЗИ005195	Палец на ковш Д diam.70*310	Палец на ковш Д diam.70*310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 115,39	6 115,39	1
870	2	ЗИ005196	Палец на ковш Д diam.70*370	Палец на ковш Д diam.70*370	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 284,34	8 284,34	1
871	2	ЗИ005197	Палец на ковш Д diam.70*440	Палец на ковш Д diam.70*440	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 105,30	7 105,30	1
872	2	ЗИ005198	Палец на ковш Д diam.70*580	Палец на ковш Д diam.70*580	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 483,24	8 483,24	1
873	2	ЗИ005199	Палец на ковш Д diam.80*380	Палец на ковш Д diam.80*380	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 778,99	7 778,99	1
874	2	ЗИ005200	Палец коронки ЕК-18	Палец коронки ЕК-18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	489,55	489,55	1
875	2	ЗИ005201	Тяга 313-00.23.00.950	Тяга 313-00.23.00.950	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	50 681,68	50 681,68	1
876	2	ЗИ005202	Щека левая 313.00.23.05.100 (ЭО-3323)	Щека левая 313.00.23.05.100 (ЭО-3323)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 372,74	8 372,74	1
877	2	ЗИ005203	Щека правая 313.00.23.00.450 (ЭО-3323)	Щека правая 313.00.23.00.450 (ЭО-3323)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 372,74	8 372,74	1

878	2	ЗИ005204	Блок переливных клапанов 08.07.40092(шт)	Блок переливных клапанов 08.07.40092(шт)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 624,86	22 624,86	1
879	2	ЗИ005205	Бл. перел. клап. под 310.2.112 70.00.000	Бл. перел. клап. под 310.2.112 70.00.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 707,64	22 707,64	1
880	2	ЗИ005206	Блок управления (пед.) 606.20А(ЭО-3326)	Блок управления (пед.) 606.20А(ЭО-3326)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27 551,07	27 551,07	1
881	2	ЗИ005207	Болт стремяночный ЭО-3323	Болт стремяночный ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 871,54	1 871,54	1
882	2	ЗИ005208	Вал 01.00.006 ЕК-12	Вал 01.00.006 ЕК-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 624,79	22 624,79	1
883	2	ЗИ005209	Вал для кардана (Б) 70.00.602	Вал для кардана (Б) 70.00.602	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 556,96	15 556,96	1
884	2	ЗИ005210	Вал для кардана (М) 70.00.602	Вал для кардана (М) 70.00.602	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 567,01	15 567,01	1
885	2	ЗИ005211	Вал карданный (М. Пер.) 71.00.600-20	Вал карданный (М. Пер.) 71.00.600-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 557,40	15 557,40	1
886	2	ЗИ005212	Вал торсионный	Вал торсионный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 489,57	8 489,57	1
887	2	ЗИ005213	Вал поворотный ЕК-18 03.30.006 (м-м поворота)	Вал поворотный ЕК-18 03.30.006 (м-м поворота)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 607,62	12 607,62	1
888	2	ЗИ005214	Гидрозамок односторонний правый 13.71.80.610	Гидрозамок односторонний правый 13.71.80.610	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 010,96	13 010,96	1
889	2	ЗИ005215	Гидрозамок односторонний левый 13.71.80.620	Гидрозамок односторонний левый 13.71.80.620	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 011,74	13 011,74	1
890	2	ЗИ005216	Гидрозамок двусторонний левый 13.71.80.630	Гидрозамок двусторонний левый 13.71.80.630	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 010,96	13 010,96	1
891	2	ЗИ005217	Гидрозамок двусторонний правый 13.71.80.640	Гидрозамок двусторонний правый 13.71.80.640	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 011,85	13 011,85	1
892	2	ЗИ005218	Гидроклапан рулевого механизма ВГ-5432	Гидроклапан рулевого механизма ВГ-5432	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 432,93	9 432,93	1
893	2	ЗИ005219	Г/мотор вентилятора ЭО-3323 ДЭЦ2.957.001-01	Г/мотор вентилятора ЭО-3323 ДЭЦ2.957.001-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27 191,51	27 191,51	1
894	2	ЗИ005220	Г/распределитель (Е) 07.21.010 ст./нов	Г/распределитель (Е) 07.21.010 ст./нов	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 765,79	10 765,79	1
895	2	ЗИ005221	Диск сцепления (демпфер)ЕК-12	Диск сцепления (демпфер)ЕК-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 202,15	21 202,15	1

896	2	ЗИ005222	Клапан быстрого оттормаживания 13.71.90.140	Клапан быстрого оттормаживания 13.71.90.140	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 513,98	1 513,98	1
897	2	ЗИ005223	Калорифер (охл. масляной системы) 80.06.000	Калорифер (охл. масляной системы) 80.06.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	59 113,77	59 113,77	1
898	2	ЗИ005224	Колонка рулевая ЭО- 3323	Колонка рулевая ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 462,87	22 462,87	1
899	2	ЗИ005225	Манжета блока управления 601.20	Манжета блока управления 601.20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	76,61	76,61	1
900	2	ЗИ005226	Наконечник г/ц поворота колес ЭО- 3323 71.40.400	Наконечник г/ц поворота колес ЭО-3323 71.40.400	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 680,42	3 680,42	1
901	2	ЗИ005227	Проставка ЭО-3323	Проставка ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 109,17	6 109,17	1
902	2	ЗИ005228	Противобогонный клапан У4620.41.00.000	Противобогонный клапан У4620.41.00.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	59 605,44	59 605,44	1
903	2	ЗИ005230	Торсион 333.20.21	Торсион 333.20.21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 448,93	8 448,93	1
904	2	ЗИ005231	Тяга рулевая верхняя 71.40.200	Тяга рулевая верхняя 71.40.200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 417,30	9 417,30	1
905	2	ЗИ005232	Тяга рулевая поперечная с наконечниками 20.40.300	Тяга рулевая поперечная с наконечниками 20.40.300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 546,98	12 546,98	1
906	2	ЗИ005233	Тяга рул попереч буксир 71.40.300	Тяга рул попереч буксир 71.40.300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 417,30	9 417,30	1
907	2	ЗИ005234	Центральный коллектор (7с) 23.20.85.000	Центральный коллектор (7с) 23.20.85.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	75 982,47	75 982,47	1
908	2	ЗИ005235	Шестерня ЕК-18 03.30.033 (м-м поворота)	Шестерня ЕК-18 03.30.033 (м-м поворота)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 985,79	9 985,79	1
909	2	ЗИ005272	Рем. Комплект Г. Цилиндра стрелы 3сх 50х80 991/00102	Рем. Комплект Г. Цилиндра стрелы 3сх 50х80 991/00102	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 693,15	3 693,15	1
910	2	ЗИ005273	Рем. Комплект Г. Цилиндра стрелы 4сх 991/10142	Рем. Комплект Г. Цилиндра стрелы 4сх 991/10142	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 704,10	3 704,10	1
911	2	ЗИ005368	Датчик на КПШ JCB 701/80626	Датчик на КПШ JCB 701/80626	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 332,58	3 332,58	1
912	2	ЗИ005467	Шприц для смазки JCB 992/11300	Шприц для смазки JCB 992/11300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 333,92	3 333,92	1
913	2	ЗИ005585	Насос топливный ТНВД 9323 a260g Delphi	Насос топливный ТНВД 9323 a260g Delphi	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	116 523,50	116 523,50	1

914	2	МБ000034	Манжета армированная 75x100x10	Манжета армированная 75x100x10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	215,07	215,07	1
915	2	МБ000037	Манжета 120*100	Манжета 120*100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	156,78	156,78	1
916	2	МБ000055	Манжета 20*35*10	Манжета 20*35*10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18,54	18,54	1
917	2	МГ000096	Рукав с нитяным усилением 25x35-1,6	Рукав с нитяным усилением 25x35-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	144,28	144,28	1
918	2	МГ000101	Рукав высокого давления гайка 27 L-0,8	Рукав высокого давления гайка 27 L-0,8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	297,04	297,04	1
919	2	МГ000128	Рукав высокого давления 25-27,5-1250 (50)	Рукав высокого давления 25-27,5-1250 (50)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 187,58	1 187,58	1
920	2	МГ000178	Рукав высокого давления 25-27,5-2050 (50)	Рукав высокого давления 25-27,5-2050 (50)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 937,69	1 937,69	1
921	2	МД000020	Сальник 120*150	Сальник 120*150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	81,52	81,52	1
922	2	ТЖ000049	Молоток отбойный пневматический МО-2Б	Молоток отбойный пневматический МО-2Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 430,53	7 430,53	1
Итого:										9 353 122,11	

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.