

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5513

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	24.03.2022
Дата вскрытия	06.04.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2409
Реестровый номер	32211251482
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту (замена дверей на противопожарные) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.(СКС-2409)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт (замена дверей)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	325 393,00
НДС	65 078,60
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	390 471,60

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Члены Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Бадьянов А. Г.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	05.04.2022 10.01
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить
Причины отказа в допуске	-
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	325 393,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ci1 = v1 \times C_{\min}/Ci$; $v1 = 1$	1,000
Оценка заявки, балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.2. Положения о закупке (подача одной заявки на участие в закупке)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Капитальный ремонт (замена дверей)	ООО "СКС"	1	05.04.2022 10.01	325 393,00	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметах без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №5513


Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 11.04. 2022г.

№ позиции	№ Лота	Наименование					Сроки выполнения работ		Цена за единицу продукции без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Наименование	Наименование, согласованное с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	начало	конец			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Капитальный ремонт- замена дверей на противопожарные, ЛНС	Капитальный ремонт- замена дверей на противопожарные, ЛНС	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	Не более 25 календарных дней с даты подписания договора	93 838,00	93 838,00	1
2	1	Капитальный ремонт - замена дверей на противопожарные в здании гаража №2 САТЦ (помещение производственное 2шт.)	Капитальный ремонт - замена дверей на противопожарные в здании гаража №2 САТЦ (помещение производственное 2шт.)	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	Не более 25 календарных дней с даты подписания договора	51 812,00	51 812,00	1
3	1	Капитальный ремонт- замена дверей на противопожарные в здании мастерской ремонтно-механической ЦЭВС-1	Капитальный ремонт- замена дверей на противопожарные в здании мастерской ремонтно-механической ЦЭВС-1	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	Не более 25 календарных дней с даты подписания договора	179 743,00	179 743,00	1
Итого:										325 393,00	

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р. Э.