

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола \_\_\_\_\_ 5593 \_\_\_\_\_

город \_\_\_\_\_ Самара \_\_\_\_\_

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	22.04.2022
Дата вскрытия	29.04.2022
Дата уторгования	05.05.2022 12:00 (GMT +4)
Время вскрытия	14:00 (GMT +4)
Номер закупки	СКС-2420
Ресторный номер	3221136270
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Восстановление благоустройства по постоянной и временной сметам после СМР по Дивизионной программе и Технологическому присоединению» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2024 гг. (СКС-2420)
Лот	1
Преимет закупки по лоту	Восстановление благоустройства по постоянной и временной сметам после проведения строительно-монтажных работ на объектах водопользования и водоснабжения
Валюта	RUB
Начальная (максимальная) цена единичных расценок	38 641 181,00
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	9 800 000,00
НДС	1 960 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	11 760 000,00

**Состав Комиссии:**

- Протодегатель Комиссии: Бароков В. В.  
 Давыдов И. В.  
 Члены Комиссии: Петушева М. А.  
 Абулганина Д.И.  
 Бадянов А. Г.  
 Тесин И.В.  
 Рязанцев Д.С.  
 Секретарь Комиссии: Аближиков Р. Э

Кворум является, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок предоставлено \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ заявки  
 в том числе вторых частей \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ заявки  
 в том числе основных предложений \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	26.04.2022 14:24	29.04.2022 11:18
Идн Участника (только для внутреннего протокола)		
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)		
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)		
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	-	-
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Допустить
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	38 641 181,00	38 641 181,00
Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания	38 556 170,40	36 709 121,95
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена	0,837	0,900
Ци = v1 x Дрпб/Дц; v1 = 0,9		
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки.	0,100	0,003
Оценка заявки, итоговый балл	0,937	0,903
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке убывания степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать заявку составившей

2) Признать победителем заявки следующую заявку:

3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭлЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № и номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость единичных расценок, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения единичных расценок	Максимальная стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения максимальной стоимости выполнения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Восстановление бланкоустройства по временной и постоянным схемам после проведения СМР на объектах водоснабжения (ИП)									2 450 000,00				
2	Восстановление бланкоустройства по временной схеме после проведения СМР на объектах водоснабжения (ИП)									1 225 000,00				
3	Восстановление бланкоустройства по постоянной схеме после проведения СМР на объектах водоснабжения (ИП)	ООО "Самарские коммунальные системы"	Самарская область, г.Самара			1	26.04.2022 14:24	38 556 170,40	0,9978	2 450 000,00	1,0000	0,957	708 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации
4	Восстановление бланкоустройства по постоянной схеме после проведения СМР на объектах водоснабжения (ИП)									1 225 000,00				
5	Восстановление бланкоустройства по постоянной схеме после проведения СМР на объектах водоснабжения (ИП)									1 225 000,00				
6	Восстановление бланкоустройства по временной схеме после проведения СМР на объектах водоснабжения (ИП)									1 225 000,00				

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость. Продукции.

При этом максимальная цена договора составляет 9 800 000 рублей без НДС.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов на закупочной процедуре №5593

Подпись:

Председатель Комиссии:

Бирюкова В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблямова Р. Э.

Дата подписания протокола:

2022 г.

18.05.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Сроки выполнения работ	Цена за единицу без учета НДС и с трансп. раск (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Восстановление асфальтового покрытия (по постоянной схеме)									
1	1	Щебеночное основание (24см)	Щебеночное основание (24см)	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	414 179,80	1	
2	1	Нижний слой асфальтобетонного покрытия (14см) М II	Нижний слой асфальтобетонного покрытия (14см) М II	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 548 739,26	1	
3	1	Верхний слой асфальтобетонного покрытия (5см) М I тип Б	Верхний слой асфальтобетонного покрытия (5см) М I тип Б	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	638 874,38	1	
4	1	Щебеночное основание (22см)	Щебеночное основание (22см)	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	380 827,33	1	
5	1	Нижний слой асфальтобетона (7см) М II	Нижний слой асфальтобетона (7см) М II	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	780 100,00	1	
6	1	Верхний слой асфальтобетона (5см) М I тип Б	Верхний слой асфальтобетона (5см) М I тип Б	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	641 739,06	1	
7	1	Щебеночное основание (20см) для покрытия дорог 4кат.	Щебеночное основание (20см) для покрытия дорог 4кат.	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	385 521,98	1	
8	1	Нижний слой асфальтобетонного (6см) М II	Нижний слой асфальтобетонного (6см) М II	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	680 389,84	1	
9	1	Верхний слой асфальтобетона (4см) М III тип В	Верхний слой асфальтобетона (4см) М III тип В	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	516 982,13	1	
10	1	Щебеночное основание (15см) для покрытия тротуара	Щебеночное основание (15см) для покрытия тротуара	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	346 305,45	1	
11	1	Асфальтобетонное (5см) покрытие тротуара	Асфальтобетонное (5см) покрытие тротуара	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	568 024,59	1	
12	1	Исправление щебеночного профиля	Исправление щебеночного профиля	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	148 990,50	1	
13	1	Выравнивающий слой из асфальтобетона М I тип Б	Выравнивающий слой из асфальтобетона М I тип Б	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	523 114,61	1	
14	1	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	11 791,00	1	
15	1	Срезка поверхностного слоя а.б покрытия	Срезка поверхностного слоя а.б покрытия	100м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	6 149,44	1	

16	1	Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков	Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	143 132,41	1
17	1	Разработка грунта вручную	Разработка грунта вручную	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	59 371,10	1
18	1	Замена дорожного борта ВР100-20-8(бу)	Замена дорожного борта ВР100-20-8(бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	97 801,36	1
19	1	Замена дорожного борта ВР100-20-8	Замена дорожного борта ВР100-20-8	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	118 598,51	1
20	1	Замена дорожного борта ВР100-30-15(бу)	Замена дорожного борта ВР100-30-15(бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	101 652,87	1
21	1	Замена дорожного борта ВР100-30-15	Замена дорожного борта ВР100-30-15	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	160 120,96	1
22	1	Замена люка бу и КО-6	Замена люка бу и КО-6	1шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 181,40	1
23	1	Замена люка и КО-6	Замена люка и КО-6	1шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	6 290,13	1
24	1	Замена люка	Замена люка	1шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	5 936,91	1
25	1	Засыпка песком	Засыпка песком	1м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	560,76	1
26	1	Замена люка (бу)	Замена люка (бу)	1 шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	828,17	1
27	1	Замена дорожного борта ПП	Замена дорожного борта ПП	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	462 267,77	1
28	1	Замена дорожного борта ПП (бу)	Замена дорожного борта ПП (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	110 137,16	1
29	1	Установка дорожного борта ПП	Установка дорожного борта ПП	100м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	438 273,67	1
30	1	Щебеночное основание (толщ 26 см) М1000	Щебеночное основание (толщ 26 см) М1000	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	623 371,56	1
31	1	Щебеночное основание (толщ 26 см) М800	Щебеночное основание (толщ 26 см) М800	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	475 266,11	1
32	1	Промежуточный слой 7 см М II тип А	Промежуточный слой 7 см М II тип А	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	851 834,83	1
33	1	Промеж. слой (толщ 7 см) М I тип А	Промеж. слой (толщ 7 см) М I тип А	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	851 834,83	1
34	1	Промеж. слой (толщ 6 см) М II тип А	Промеж. слой (толщ 6 см) М II тип А	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	740 704,70	1

35	1	ЦИМА-15, (20 толщ. 5см)	ЦИМА-15, (20 толщ. 5см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	788 377,74	1
36	1	ЦИМА-15 (толщ. 4см)	ЦИМА-15 (толщ. 4см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	645 797,11	1
37	1	Выравнивающий слой из ЦИМА-20	Выравнивающий слой из ЦИМА-20	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	612 311,94	1
38	1	Выравнивающий слой из ЦИМА-15,20 на ПБВ	Выравнивающий слой из ЦИМА-15,20 на ПБВ	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	683 776,38	1
39	1	ЦИМА-15, 20 на ПБВ (толщиной 5 см) верхний слой дорог 1 кат	ЦИМА-15, 20 на ПБВ (толщиной 5 см) верхний слой дорог 1 кат	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	878 663,68	1
40	1	Щебеночное основание (толщ 38 см) Марки М-1200	Щебеночное основание (толщ 38 см) Марки М-1200	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	704 740,15	1
41	1	Щебеночное основание (толщ 32 см) Марки М-1200	Щебеночное основание (толщ 32 см) Марки М-1200	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	601 699,34	1
42	1	Нижний слой покрытия под ЦИМА (толщ. 8 см) МШ	Нижний слой покрытия под ЦИМА (толщ. 8 см) МШ	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	879 810,15	1
43	1	Нижний слой покрытия под ЦИМА (толщ. 7 см) МШ	Нижний слой покрытия под ЦИМА (толщ. 7 см) МШ	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	772 936,79	1
44	1	1 категория. Литой асфальт ДАИПВТ на ПБВ (8 см)	1 категория. Литой асфальт ДАИПВТ на ПБВ (8 см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	228 180,90	1
45	1	Плита ПНД	Плита ПНД	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	30 162,50	1
46	1	Устройство газона	Устройство газона	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	26 080,50	1
47	1	Устройство газона с посевом травы	Устройство газона с посевом травы	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	33 220,75	1
48	1	Устройство подстилающих слоев из щебня прогудара	Устройство подстилающих слоев из щебня прогудара	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	163 635,21	1
49	1	Установка придорожной плитки	Установка придорожной плитки	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	27 069,32	1
50	1	Установка придорожной плитки 6-у	Установка придорожной плитки 6-у	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	5 036,89	1
51	1	Разработка грунта экскаватором	Разработка грунта экскаватором	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	31 043,55	1
52	1	Разборка щебеночного основания	Разборка щебеночного основания	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	32 128,16	1
..		Выравнивающий слой из асфальтобетона	Выравнивающий слой из асфальтобетона		ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора		

54	1	Основание и нижний слой покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ. 14 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание и нижний слой покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ. 14 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	2 450 639,71	1
55	1	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВН (толщ. 5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВН (толщ. 5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	983 814,84	1
56	1	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 7 см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ. 7 см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 231 050,72	1
57	1	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (6см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (6см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 064 226,54	1
58	1	Верхний слой покрытия - ЦИМА-16 на ПБВ (5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.1-2020)	Верхний слой покрытия - ЦИМА-16 на ПБВ (5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.1-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 310 098,43	1
59	1	Основание покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ. 6 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ. 6 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 067 091,22	1
60	1	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 4 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 4 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	822 732,00	1
61	1	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (8см) на 1000м2. Автомобильные дороги и внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (8см) на 1000м2. Автомобильные дороги и внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 395 008,22	1
62	1	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 011 877,96	1
63	1	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 009 013,28	1
64	1	Покрытие - асфальтобетон А5ВЛ (толщ. 5 см) на 1000 м2. Трогуяр. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Покрытие - асфальтобетон А5ВЛ (толщ. 5 см) на 1000 м2. Трогуяр. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	999 383,51	1
65	1	Верхние слой покрытия - литой асфальт ДА1ПВТ на ПБВ (8 см). Трамвайные пути, ямочный ремонт. (ГОСТ Р 54401-2020)	Верхние слой покрытия - литой асфальт ДА1ПВТ на ПБВ (8 см). Трамвайные пути, ямочный ремонт. (ГОСТ Р 54401-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	227 265,91	1
66	1	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (толщиной 7 см) на 1000 м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (толщиной 7 см) на 1000 м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 228 185,04	1

Восстановление асфальтового покрытия (по временной схеме)

1	1	Щебеночное основание (24см) для покрытияй дорог 1кат.	Щебеночное основание (24см) для покрытияй дорог 1кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	39 662,55	1
2	1	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	137 436,97	1
3	1	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	182 265,13	1
4	1	Щебеночное основание (22см) для покрытияй дорог 2,3кат.	Щебеночное основание (22см) для покрытияй дорог 2,3кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	36 327,90	1
5	1	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	106 392,42	1
6	1	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	143 474,66	1
7	1	Щебеночное основание (20см) для покрытияй дорог 4кат.	Щебеночное основание (20см) для покрытияй дорог 4кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	35 041,74	1
8	1	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(5 см) дорог 4 кат и протугара	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(5 см) дорог 4 кат и протугара	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	54 650,50	1
9	1	Покрытией дорог 4 категории из литой а/б смеси	Покрытией дорог 4 категории из литой а/б смеси	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	57 650,89	1
10	1	Щебеночное основание (15см) для покрытияй тротуаров	Щебеночное основание (15см) для покрытияй тротуаров	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	30 185,45	1
11	1	Разборка а.б покрытия с помощью отбойных молотков	Разборка а.б покрытия с помощью отбойных молотков	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	148 313,99	1
12	1	Разборка щебеночного основания	Разборка щебеночного основания	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	35 582,55	1
13	1	Разработка грунта вручную	Разработка грунта вручную	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	63 449,10	1
14	1	Разработка грунта экскаватором	Разработка грунта экскаватором	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	35 121,56	1
15	1	Замена дорожного борта БР100-30-15	Замена дорожного борта БР100-30-15	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	161 336,28	1
16	1	Замена дорожного борта БР100-30-15 (бу)	Замена дорожного борта БР100-30-15 (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	102 590,80	1
17	1	Замена дорожного борта БР100-20-8	Замена дорожного борта БР100-20-8	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	115 079,27	1



18	1	Замена дорожного борта БР100-20-8 (бу)	Замена дорожного борта БР100-20-8 (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	94 172,36	1
19	1	Замена бортовых камней ПТП	Замена бортовых камней ПТП	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	463 548,94	1
20	1	Замена бортовых камней ПТП (бу)	Замена бортовых камней ПТП (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	111 075,10	1
21	1	Демонтаж и монтаж нового люка	Демонтаж и монтаж нового люка	1шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	5 936,91	1
22	1	Демонтаж и монтаж люка б/у	Демонтаж и монтаж люка б/у	1шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	828,17	1
23	1	Установка плит придорожных б/у	Установка плит придорожных б/у	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	502,89	1
24	1	Установка плит придорожных	Установка плит придорожных	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	2 706,03	1
25	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	149 375,65	1
26	1	Засыпка траншеи песком с поливом и уплотнением (30%)	Засыпка траншеи песком с поливом и уплотнением (30%)	1м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	560,76	1
27	1	Установка КО-6	Установка КО-6	1шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	352,22	1
28	1	Щебеночное основание (толщ. 26 см) М1000	Щебеночное основание (толщ. 26 см) М1000	1000м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	646 528,50	1
29	1	Покрытие дорог 4 категории и тротуара из литой а/б смеси	Покрытие дорог 4 категории и тротуара из литой а/б смеси	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	136 695,61	1
30	1	Восстановление покрытия из литой на ПБВ асф/бет смеси (13см)	Восстановление покрытия из литой на ПБВ асф/бет смеси (13см)	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	148 990,50	1
<b>Итого:</b>							<b>38 556 170,40</b>	

Начальная максимальная цена договора 9800000,00 без НДС

Подпись:

Председатель Комиссии:



Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:



Аблякимов Р. Э