

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола _____ 5720 _____

город _____ Самара _____

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские компьютерные системы»
Дата публикации	14.06.2022
Дата вскрытия	21.06.2022
Дата уторования	24.06.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2438
Регистрационный номер	32211467127
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на проведение строительного контроля на объекте: «Два воловода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружение на них. 1 очередь» для нужд ООО «Самарские компьютерные системы» в 2022-2023 годах
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Проведение строительного контроля на объекте: «Два воловода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них. 1 очередь»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	4 170 180,38
НДС	834 036,08
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	5 004 216,46

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В.В.
Члены Комиссии: _____ Ракцкий Д.С.
_____ Давыдов И.В.
_____ Станкевич А.В.
_____ Ефимов С. В.
_____ Тексин И. В.
_____ Выльнов А.Г.
_____ Абликимов Р.Э.

Секретарь Комиссии: _____

Каorum имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 2 _____ заявки
в том числе вторых частей _____ 2 _____ заявки
в том числе ценовых предложений _____ 2 _____ заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:			
Идентификационный номер заявки	1	2	
Дата и время регистрации заявки	20.06.2022 13:59	21.06.2022 12:36	
ИНИ Участника (только для внутреннего протокола)			
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)			
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)			
Ранее принято решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	
Ранее принято решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ПЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	4 170 000,00	4 160 005,00	
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	4 170 000,00	4 035 200,00	
Оценка заявки, балл по критерию I - цена ЦИ = $V1 \times Цин/Цн$; $V1 = 0,9$	0,871	0,900	
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки, $K21 = V2 * (K21/K2 \text{ max})$; $V2 = 0,1$	0,047	0,100	
Оценка заявки, итоговый балл	0,918	1,000	
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения Договора	2	1	

По итогам рассмотрения левых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭпЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Проведение строительного контроля на объекте: «Для волонеров Д-600 км от НПС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них. 1 очередь»	ООО "Самарские коммуникальные системы"	Самарская область, г. Самара, пос. Управленческий			2	21.06.2022 12:36	4 035 200,00	0,9676	1,000	580 календарных дней с момента допуска на объект	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Подпись:

Председатель Комиссии: 

Секретарь Комиссии: 

Дата подписания протокола: 06.07.2022г.