

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5725

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	14.06.2022
Дата вскрытия	21.06.2022
Дата уторгования	27.06.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2455
Реестровый номер	32211467948
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение ПИР и СМР по объекту: мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения и водоотведения «Водопроводная линия Дн-315 мм. Водопроводная линия Дн-225 мм. Водопроводные вводы Дн-160 мм. Водопроводные вводы Дн-110 мм», «Канализационная линия Дн-225 мм. Канализационная линия Дн-160 мм. Канализационные выпуски Дн-110 мм», г. Самара, Кировский район, 18 км для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2023 г.г. (СКС-2455)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	СМР и ПИР по объектам: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения» «Водопроводная линия Дн-315 мм. Водопроводная линия Дн-225 мм. Водопроводные вводы Дн-160 мм. Водопроводные вводы Дн-110 мм», «Водопроводная линия Дн-315 мм. Водопроводная линия Дн-225 мм. Водопроводные вводы Дн-160 мм. Водопроводные вводы Дн-110 мм» и «Канализационная линия Дн-225 мм. Канализационная линия Дн-160 мм. Канализационные выпуски Дн-110 мм» г. Самара, Кировский район, 18 км.
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	14 313 615,20
НДС	2 862 723,04
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	17 176 338,24

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
 Члены Комиссии: Давыдов И.В.
 Станкевич А.В.
 Ефимов С. В.
 Тексин И. В.
 Бадьянов А.Г.
 Ракицкий Д.С.
 Секретарь Комиссии: Абрякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки
 в том числе вторых частей 2 заявки
 в том числе ценовых предложений 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	19.06.2022 18:47	20.06.2022 13:35
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)		
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)		
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)		
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Допустить
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	14 313 615,20	13 168 525,98
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	12 916 606,34	13 096 957,91
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ci1 = v1 \times C_{min}/C_i$; $v1 = 0.9$	0,900	0,888
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 \max)$; $v2 = 0.1$	0,003	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	0,903	0,988
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	2	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЗИЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Итоговая стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	СМР по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения» «Водопроводная линия Дн-315 мм. Водопроводная линия Дн-225 мм. Водопроводные вводы Дн-160 мм. Водопроводные вводы Дн-110 мм»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Кировский район, 18 км.					3 041 495,69				200 календарных дней после получения разрешения на производство земляных работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации
2	СМР по объекту: «Строительство сетей для обеспечения мероприятий по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения» «Канализационная линия Дн-225 мм. Канализационная линия Дн-160 мм. Канализационные выпуски Дн-110 мм»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Кировский район, 18 км.			2	20.06.2022 13:35	8 725 657,77	13 096 957,91	0,9150	0,988	200 календарных дней после получения разрешения на производство земляных работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации
3	ПИР объекта: «Водопроводная линия Дн-315 мм. Водопроводная линия Дн-225 мм. Водопроводные вводы Дн-160 мм. Водопроводные вводы Дн-110 мм»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Кировский район, 18 км.					360 286,91				60 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации
4	ПИР объекта: «Канализационная линия Дн-225 мм. Канализационная линия Дн-160 мм. Канализационные выпуски Дн-110 мм»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Кировский район, 18 км.					969 517,53				60 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

06.07.

2022 г.