

**ПРОТОКОЛ  
подведения итогов по закупочной процедуре**

№ протокола 5761

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	29.06.2022
Дата вскрытия	06.07.2022
Дата уторования	11.07.2022
Время вскрытия	16:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2467
Реквизитный номер	32211511953

Наименование закупки  
 Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения: «Полкининка на 700 помещений в смену в пос. «Волгарь» Куйбышевского района г. Самара» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.

1

Предмет закупки по лоту	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения: «Полкининка на 700 помещений в смену в пос. «Волгарь» Куйбышевского района г. Самара»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	5 194 739,00
НДС	1 038 947,80
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	6 233 686,80

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:  
 Елена Комисси:

Вороков В.В.  
 Александров А.Н.  
 Давыдов И.В.  
 Станкевич А.В.  
 Ефимова С.В.  
 Тексин И.В.  
 Рыжиков А.Г.  
 Абулганов Р.Э.

Секретарь Комиссии:  
 Каюрум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 5 заявок  
 в том числе вторых частей 4 заявок  
 в том числе ценовых предложений 4 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4	5
Дата и время регистрации заявки	30.06.2022 10:20	05.07.2022 13:46	05.07.2022 20:15	06.07.2022 14:28	06.07.2022 14:42
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)					
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)					
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)					
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Отказать в допуске	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Не оценивается	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Недопуск на этапе оценки ПЕРВЫХ частей заявок	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить	Не оценивается	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Недопуск на этапе оценки ПЕРВЫХ частей	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	5 194 739,00	5 194 739,00	5 194 739,00	Не оценивается	5 142 791,61
Сумма ценового предложения после перерасчета без НДС, руб.	4 594 961,41	5 194 739,00	5 012 923,14	Не оценивается	5 142 791,61
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена Ц1 = V1 x Ц1/ЦД; V1 = 0,9	0,900	0,796	0,825	Не оценивается	0,804
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника ауктона, КЗ1 = V2 * (К2/К2 макс); V2 = 0,1	0,033	0,100	0,033	Не оценивается	0,063
Оценка заявки, итоговый балл	0,933	0,896	0,858	Не оценивается	0,867
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке увеличения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения	1	2	4	Отклонена в первой части	3

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Принять заявку состоящейся

2) Принять победителем заявки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭИЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Сумма, выполненная работ, без НДС (₽6)	Итоговая сумма, выполненная работ, без НДС (₽6)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения «Должипинка на 700 помещений в смену в пос. «Волгарь» Куйбышевского района г. Самара»	ООО «Самарские коммунальные системы»	г. Самара, пос. Волгарь					3 697 941,96	4 594 961,41	0,8700		76 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	согласно проекту договора в составе конкурсной документации и
2	Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения: «Должипинка на 700 помещений в смену в пос. «Волгарь» Куйбышевского района г. Самара»	ООО «Самарские коммунальные системы»	г. Самара, пос. Волгарь					897 019,45		0,9500	0,933	76 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.	согласно проекту договора в составе конкурсной документации и

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Листона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Ошибком понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукция.

Подпись:

Председатель Комиссии:  Выруков В. В.

Секретарь Комиссии:  Адикина Р. С.

Дата подписания протокола: 14.02.2022г.