

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 5921

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»	
Дата публикации	29.07.2022	
Дата вскрытия	22.08.2022	
Дата уторгования	25.08.2022	
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]	
Номер закупки	СКС-2484	
Реквизитный номер	32211585377	
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения: «Волопроводный ввод Дн-110 мм», г. Самара, Куйбышевский район, ул. Трубуна, БМК для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году (для СМСП)	
Лот	1	
Предмет закупки по лоту	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения: «Волопроводный ввод Дн-110 мм», г. Самара, Куйбышевский район, ул. Трубуна, БМК	
Валюта	RUB	
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	481 992,00	
НДС	96 398,40	
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	578 390,40	

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	<u>2</u>	заявки
в том числе вторых частей	<u>2</u>	заявки
в том числе ценовых предложений	<u>2</u>	заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	12.08.2022 12:51	22.08.2022 10:23
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)		
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)		
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)		
Ранее принято решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принято решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	481 992,00	481 992,00
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	456 928,42	481 992,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена Ц1 = $v1 \times \text{Цмлн/Цд}$ ; $v1 = 0,9$	0,900	0,853
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки, $K21 = v2 * (\text{К21}/\text{К2 макс.})$ ; $v2 = 0,1$	0,100	0,033
Оценка заявки, итоговый балл	1,000	0,887
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:
- 3) Признать несособорным заключенное договором на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭнЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения: «Волововацкий вввод Дн-110 мм», г.Самара, Кузнецовский район, ул. Трубуная, БМК	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, Кузнецовский район, ул. Трубуная, БМК			1	12.08.2022 12:51	456 928,42	0,9480	1,000	45 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

02.09.2022г.