

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола _____ 6009

город _____ Самара _____

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	22.08.2022
Дата вскрытия	13.09.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT+4]
Номер закупки	СКС-2497
Ресурвный номер	3221163700
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта кровель и фасада на объектах ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт кровель и фасада на объектах ООО «Самарские коммунальные системы»
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 922 422,00
НДС	384 484,40
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 306 906,40

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Члены Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Вальнов А. Г.

Шляхова И. И.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 1 _____ заявка
в том числе вторых частей _____ 1 _____ заявка
в том числе ценовых предложений _____ 1 _____ заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	12.09.2022 15:22
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 793 436,00
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	1 793 436,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена. $Ц1/1 = v1 \times Lmin/D1; v1 = 0,9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2/1 = v2 * (K21/K2 max); v2 = 0,1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несоответвящей в соответствии с п.8.5.2. Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт кровель и фасада на объектах ООО «Самарские коммунальные системы»	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	12.09.2022 15:22	1 793 436,00	0,9329	1,00	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
					1 793 436,00						

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре № 6009

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Шляхова И. И.

Дата подписания протокола:

23.09.2022г.

Приложение 1 к Протоколу подведения итогов по закупочной процедуре № 6009 от 23.09.2022 г.

№ позиции	№ Лота	Наименование				Сроки выполнения работ			Цена без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Наименование услуги	Наименование услуги, согласованное с подрядчиком	ЕИ	Заказчик	Количество	начало	конец			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Капитальный ремонт фасада здания бытовых помещений ГВС, ул. Ульяновская, д.2/4	Капитальный ремонт фасада здания бытовых помещений ГВС, ул. Ульяновская, д.2/4	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	не более 30 календарных дней с даты подписания договора	226 241,55	226 241,55	1
2	1	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции 2-го подъема ГВС.	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции 2-го подъема ГВС.	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	не более 30 календарных дней с даты подписания договора	122 216,55	122 216,55	1
3	1	Капитальный ремонт кровли здания КО ГВС.	Капитальный ремонт кровли здания КО ГВС.	работа	"Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	не более 30 календарных дней с даты подписания договора	231 307,60	231 307,60	1
4	1	Капитальный ремонт кровли здания механической мастерской по адресу: ул. Антоново-Овсенко, 48	Капитальный ремонт кровли здания механической мастерской по адресу: ул. Антоново-Овсенко, 48	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора	не более 30 календарных дней с даты подписания договора	1 213 670,30	1 213 670,30	1
Итого:											

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Шляхова И. И.