

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6147

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	13.10.2022
Дата вскрытия	21.10.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2554
Регистровый номер	32211799517
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2023 годах. (для СМСП)
Лот	2
Предмет закупки по лоту	Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях (ЦЭВС-2)
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 000 000,00
НДС	400 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 400 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Вирюков В. В.

Члены Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Вальянов А. Г.

Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	2	заявки
в том числе вторых частей	2	заявки
в том числе ценовых предложений	2	заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	20.10.2022 14:25	21.10.2022 11:12
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	1 282 049,99	1 282 049,99
Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания	1 282 049,99	1 115 383,49
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $Ц11 = v1 \times Ц11н/Ц1; v1 = 0,9$	0,783	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $К21 = v2 * (К21н/К2 max); v2 = 0,1$	0,100	0,011
Оценка заявки, итоговый балл	0,883	0,911
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержания в них условий исполнения договора	2	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ГМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, баллы	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях (ЦЭВС-2)	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	21.10.2022 11:12	1 115 383,49	0,87	0,91	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
					1 115 383,49						

При этом максимальная цена договора составляет 2 000 000 рублей без НДС.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №6147

Подписи:

Председатель Комиссии:

Вирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

01.11. 2022г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок, без НДС (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях (ЦЭВС-2):									
1	2	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	173 434,96	2
2	2	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	180 147,97	2
3	2	Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	9 752,26	2
4	2	Разборка гранитной плитки после вскрытия на водопроводных сетях	Разборка гранитной плитки после вскрытия на водопроводных сетях	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	170 708,74	2
5	2	Разборка придорожной плиты после вскрытия на водопроводных сетях	Разборка придорожной плиты после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	242,20	2
6	2	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км после вскрытия на водопроводных сетях	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	29 931,71	2
7	2	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км после вскрытия на водопроводных сетях	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	34 407,04	2
8	2	Разработка грунта мех. с вывозом на 15 км после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта мех. с вывозом на 15 км после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	28 314,91	2
9	2	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	824,66	2
10	2	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 110,32	2
11	2	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 175,54	2
12	2	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал после вскрытия на водопроводных сетях	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал после вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	4 979,66	2
13	2	Разработка грунта механиз. с после аварийного вскрытия на водопроводных сетях с вывозом на 25 км	Разработка грунта механиз. с после аварийного вскрытия на водопроводных сетях с вывозом на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	90 202,62	2
14	2	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых после аварийных вскрытий на водопроводных сетях	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых после аварийных вскрытий на водопроводных сетях	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	17 774,21	2
15	2	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 631,81	2
16	2	Демонтаж дорожного борта БР 100-20-8 с последующей установкой после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта БР 100-20-8 с последующей установкой после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 343,92	2
17	2	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15с последующей установкой после вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15с последующей установкой после вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 364,73	2
18	2	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка заплатки из метал. листа)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (установка заплатки из метал. листа)	м2/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/23,55	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 982,20	2
19	2	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заварка свища)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заварка свища)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 781,89	2
20	2	Откачку воды мотопомпой типа Робин	Откачку воды мотопомпой типа Робин	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	85,95	2
21	2	Откачка воды машиной КО объемом 6000 л	Откачка воды машиной КО объемом 6000 л	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	1 746,09	2

114	2	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка сальника при проходе труб Д до 200мм)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка сальника при проходе труб Д до 200мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 131,69	2
115	2	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка сальника при проходе труб Д до 300мм)	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь) после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (заделка сальника при проходе труб Д до 300мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	2 762,26	2
116	2	Обратная засыпка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 15 км)	Обратная засыпка грунтом после аварийного вскрытия на водопроводных сетях (механизированно с привозом на 15 км)	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	29 181,77	2
117	2	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	633,69	2
118	2	Обратная засыпка грунтом механизировано после аварийного вскрытия на водопроводных сетях с привозом на 25 км	Обратная засыпка грунтом механизировано после аварийного вскрытия на водопроводных сетях с привозом на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	35 708,30	2
119	2	Обратная засыпка песком под дорогой после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Обратная засыпка песком под дорогой после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	65 672,99	2
120	2	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 31.12.2023г.	36 053,44	2
Итого:								1 115 383,49	

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р. Э.