

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6284

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	18.11.2022
Дата вскрытия	28.11.2022
Дата урегулирования	01.12.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT+4]
Номер закупки	СКС-2393
Регистрационный номер	32211862652
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Восстановление благоустройства по постоянной и временной схеме после СМП по Инвестиционной программе и Технологическому присоединению» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2024 гг. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Восстановление благоустройства по постоянной и временной схеме после проведения строительно-монтажных работ на объектах водоснабжения и водоснабжения (ИП и ТП)
Валюта	RUB
Начальная (максимальная) цена единичных расценок	40 779 109,79
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	9 800 000,00
НДС	1 960 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	11 760 000,00

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии: Бурков В. В.  
Члены Комиссии: Давыдов И. В.  
Стягивани А. В.  
Ефимов С. В.  
Балыкин А. Г.  
Тексин И. В.  
Ряжцкин Д. С.  
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка  
в том числе вторых частей 1 заявка  
в том числе ценовых предложений 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	25.11.2022 17:12
ИИН Участника (только для внутреннего протокола)	
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)	
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)	
Ранее принято Решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить
Причина отказа в допуске	-
Ранее принято Решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	40 779 109,79
Цена единичных расценок без НДС, руб. после удерживания	40 779 109,79
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена Ц <sub>1</sub> = v1 × Ц <sub>1н</sub> /Ц; v1 = 0,9	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки.	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке увеличения степени выгоды участника в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения тендеров предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.2. Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке)
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:
- 3) Принять несообразным закупочное предложение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭпЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участка	Дата и время подачи заявки	Стоимость единичных расчетов, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения единичных расчетов	Максимальная стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения максимальной стоимости выполнения работ	Оценка предложения н/п, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров График поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Восстановление бланустройства по временной схеме после проведения СМР на объектах водоснабжения (П)							1 225 000,00						
2	Восстановление бланустройства по постоянной схеме после проведения СМР на объектах водоснабжения (ИП)							2 450 000,00						
3	Восстановление бланустройства по временной и постоянным схемам после проведения СМР на объектах водоснабжения (ИП)	ООО "Самарские коммунальные системы"	Самарская область г. Самара			1	25.11.2022 17:12	40 779 109,79	1,0000	2 450 000,00	1,0000	1,000	708 календарных дней с даты подписания договора	оплачено проекту договора в составе конкурсной документации
4	Восстановление бланустройства по временной схеме после проведения СМР на объектах водоснабжения (П)									1 225 000,00				
5	Восстановление бланустройства по постоянной схеме после проведения СМР на объектах водоснабжения (П)									1 225 000,00				
6	Восстановление бланустройства по постоянной схеме после проведения СМР на объектах водоснабжения (П)									1 225 000,00				

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Оценки: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, под Односторонним понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость. Протокола.

При этом максимальная цена договора составляет 9 800 000 рублей без НДС.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре № 6284

Подпись:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

2022 г.



№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Сроки выполнения работ	Цена единичных расценок без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Восстановление асфальтового покрытия (по постоянной схеме)</b>								
1	1	Щебеночное основание (24см)	Щебеночное основание (24см)	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	466 674,31	1
2	1	Нижний слой асфальтобетонного покрытия (14см) М II	Нижний слой асфальтобетонного покрытия (14см) М II	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 732 525,80	1
3	1	Верхний слой асфальтобетонного покрытия (5см) М I тип Б	Верхний слой асфальтобетонного покрытия (5см) М I тип Б	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	714 895,68	1
4	1	Щебеночное основание (22см)	Щебеночное основание (22см)	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	429 205,98	1
5	1	Нижний слой асфальтобетона (7см) М II	Нижний слой асфальтобетона (7см) М II	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	872 670,70	1
6	1	Верхний слой асфальтобетона (5см) М I тип Б	Верхний слой асфальтобетона (5см) М I тип Б	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	718 099,38	1
7	1	Щебеночное основание (20см) для покрытий дорог 4кат.	Щебеночное основание (20см) для покрытий дорог 4кат.	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	433 710,58	1
8	1	Нижний слой асфальтобетонного (6см) М II	Нижний слой асфальтобетонного (6см) М II	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	761 319,06	1
9	1	Верхний слой асфальтобетона (4см) М III тип В	Верхний слой асфальтобетона (4см) М III тип В	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	578 792,11	1
10	1	Щебеночное основание (15см) для покрытия тротуара	Щебеночное основание (15см) для покрытия тротуара	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	386 447,56	1
11	1	Асфальтобетонное (5см) покрытие тротуара	Асфальтобетонное (5см) покрытие тротуара	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	633 867,33	1
12	1	Исправление щебеночного профиля	Исправление щебеночного профиля	1000м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	170 877,11	1
13	1	Выравнивающий слой из асфальтобетона М I тип Б	Выравнивающий слой из асфальтобетона М I тип Б	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	587 724,94	1
14	1	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	13 966,25	1
15	1	Срезка поверхностного слоя а.б покрытий методом фрезерования 5см	Срезка поверхностного слоя а.б покрытий методом фрезерования 5см	100м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	6 916,51	1
16	1	Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков	Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	168 515,95	1
17	1	Разработка грунта вручную	Разработка грунта вручную	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	66 252,69	1
18	1	Замена дорожного борта БР100-20-8(бу)	Замена дорожного борта БР100-20-8(бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	116 112,09	1
19	1	Замена дорожного борта БР100-20-8	Замена дорожного борта БР100-20-8	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	139 319,28	1
20	1	Замена дорожного борта БР100-30-15(бу)	Замена дорожного борта БР100-30-15(бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	118 887,57	1

21	1	Замена дорожного борта БР100-30-15	Замена дорожного борта БР100-30-15	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	184 132,75	1
22	1	Замена лока б/у и КО-6	Замена лока б/у и КО-6	1шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 318,02	1
23	1	Замена лока и КО-6	Замена лока и КО-6	1шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	7 018,91	1
24	1	Замена лока	Замена лока	1шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	6 625,32	1
25	1	Засыпка песком	Засыпка песком	1м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	625,52	1
26	1	Замена лока (бу)	Замена лока (бу)	1 шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	924,42	1
27	1	Замена дорожного борта ГП	Замена дорожного борта ГП	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	522 381,96	1
28	1	Замена дорожного борта ГП (бу)	Замена дорожного борта ГП (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	129 435,00	1
29	1	Установка дорожного борта ГП	Установка дорожного борта ГП	100м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	492 846,05	1
30	1	Щебеночное основание (толщ 26 см) М1000	Щебеночное основание (толщ 26 см) М1000	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	700 838,94	1
31	1	Щебеночное основание (толщ 26 см) М 800	Щебеночное основание (толщ 26 см) М 800	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	535 565,73	1
32	1	Промежуточный слой (толщ. 7 см) тип А М I, II	Промежуточный слой (толщ. 7 см) тип А М I, II	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	952 694,74	1
33	1	Промежуточный слой (толщ. 6 см) тип А М I, II	Промежуточный слой (толщ. 6 см) тип А М I, II	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	828 133,51	1
34	1	ЩЦМА-15, 20 на ПБВ (толщиной 5 см)	ЩЦМА-15, 20 на ПБВ (толщиной 5 см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	981 805,72	1
35	1	ЩЦМА-15, (20 толщ. 5см)	ЩЦМА-15, (20 толщ. 5см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	881 133,15	1
36	1	ЩЦМА-15 (толщ. 4см)	ЩЦМА-15 (толщ. 4см)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	722 538,02	1
37	1	Выравнивающий слой из ЩЦМА-20	Выравнивающий слой из ЩЦМА-20	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	685 519,23	1
38	1	Выравнивающий слой из ЩЦМА-15,20 на ПБВ	Выравнивающий слой из ЩЦМА-15,20 на ПБВ	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	765 267,70	1
39	1	Щебеночное основание (толщ 32 см) Марки М-1200	Щебеночное основание (толщ 32 см) Марки М-1200	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	677 959,18	1
40	1	Щебеночное основание (толщ 38 см) Марки М-1200	Щебеночное основание (толщ 38 см) Марки М-1200	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	793 694,20	1
41	1	Нижний слой покрытий под ЩЦМА (толщ. 7 см) МП	Нижний слой покрытий под ЩЦМА (толщ. 7 см) МП	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	864 661,30	1
42	1	Нижний слой покрытий под ЩЦМА (толщ. 8 см) МП	Нижний слой покрытий под ЩЦМА (толщ. 8 см) МП	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	984 021,84	1



43	1	Выравнивающий слой из асфальтобетона М III тип В	Выравнивающий слой из асфальтобетона М III тип В	100 тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	589 605,42	1
44	1	Разборка асф/бет покрытия тротуара	Разборка асф/бет покрытия тротуара	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	53,26	1
45	1	Плита ПНД	Плита ПНД	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	33 797,46	1
46	1	Устройство газона	Устройство газона	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	41 964,44	1
47	1	Устройство газона с посевом травы	Устройство газона с посевом травы	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	53 045,51	1
48	1	Устройство подстилающих слоев из щебня тротуара	Устройство подстилающих слоев из щебня тротуара	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	221 025,70	1
49	1	Установка придорожной плитки	Установка придорожной плитки	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	3 020,22	1
50	1	Установка придорожной плитки б-у	Установка придорожной плитки б-у	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	561,66	1
51	1	Разработка грунта экскаватором	Разработка грунта экскаватором	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	34 641,91	1
52	1	Разборка щебеночного основания	Разборка щебеночного основания	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	36 541,20	1
53	1	Верхние слой покрытия - литой асфальт ЛА11ВТ на ПБВ (8 см). Трамвайные пути, ямочный ремонт. (ГОСТ Р 54401-2020)	Верхние слой покрытия - литой асфальт ЛА11ВТ на ПБВ (8 см). Трамвайные пути, ямочный ремонт. (ГОСТ Р 54401-2020)	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	233 535,90	1
54	1	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (толщиной 7 см) на 1000 м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (толщиной 7 см) на 1000 м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 271 513,74	1
55	1	Основание и нижний слой покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ.14 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание и нижний слой покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ.14 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	2 536 619,59	1
56	1	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВН (толщ.5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВН (толщ.5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 018 228,71	1
57	1	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ.7 см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (толщ.7 см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 274 717,54	1
58	1	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (6см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А32НН (6см) на 1000м2. Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 102 920,42	1
59	1	Верхний слой покрытия - ШМА-16 на ПБВ (5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.1-2020)	Верхний слой покрытия - ШМА-16 на ПБВ (5 см). Автомобильные дороги. (ГОСТ Р 58406.1-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 345 162,42	1
60	1	Основание покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ.6 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание покрытия - асфальтобетон А32 НН (толщ.6 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 106 124,22	1
61	1	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 4 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 4 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	852 361,11	1



62	1	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (8см) на 1000м2. Автомобильные дороги и внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Основание покрытия - асфальтобетон А32НН (8см) на 1000м2. Автомобильные дороги и внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 443 310,47	1
63	1	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Нижний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см). Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 046 615,77	1
64	1	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Верхний слой покрытия - асфальтобетон А16ВЛ (толщ. 5 см) на 1000м2. Внутриквартальные проезды. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 043 412,07	1
65	1	Покрытие - асфальтобетон А5ВЛ (толщ. 5 см) на 1000 м2. Тротуар. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	Покрытие - асфальтобетон А5ВЛ (толщ. 5 см) на 1000 м2. Тротуар. (ГОСТ Р 58406.2-2020)	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	1 028 049,22	1
<b>Восстановление асфальтового покрытия (по временной схеме)</b>								
1	1	Щебеночное основание (24см) для покрытий дорог 1кат.	Щебеночное основание (24см) для покрытий дорог 1кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	46 667,62	1
2	1	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	153 703,45	1
3	1	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(13см) дорог 1кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	203 807,60	1
4	1	Щебеночное основание (22см) для покрытия дорог 2,3кат.	Щебеночное основание (22см) для покрытия дорог 2,3кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	42 920,88	1
5	1	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	106 900,00	1
6	1	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	Восстановление покрытия из литой асф/бет смеси(10 см) дорог 2,3 кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	160 495,94	1
7	1	Щебеночное основание (20см) для покрытий дорог 4кат.	Щебеночное основание (20см) для покрытий дорог 4кат.	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	43 371,33	1
8	1	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(5 см) дорог 4 кат и тротуара	Восстановление покрытия из холодной асф/бет смеси(5 см) дорог 4 кат и тротуара	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	61 237,58	1
9	1	Покрытие дорог 4 категории из литой а/б смеси	Покрытие дорог 4 категории из литой а/б смеси	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	64 333,47	1
10	1	Щебеночное основание (15см) для покрытия тротуаров	Щебеночное основание (15см) для покрытия тротуаров	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	33 683,85	1
11	1	Разборка а.б покрытия с помощью отбойных мототков	Разборка а.б покрытия с помощью отбойных мототков	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	168 515,95	1
12	1	Разборка щебеночного основания	Разборка щебеночного основания	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	36 541,20	1
13	1	Разработка грунта вручную	Разработка грунта вручную	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	66 252,69	1
14	1	Разработка грунта экскаватором	Разработка грунта экскаватором	100м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	34 641,91	1
15	1	Замена дорожного борта БР100-30-15	Замена дорожного борта БР100-30-15	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	184 132,75	1
16	1	Замена дорожного борта БР100-30-15 (бу)	Замена дорожного борта БР100-30-15 (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	118 887,57	1

17	1	Замена дорожного борта БР100-20-8	Замена дорожного борта БР100-20-8	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	139 319,28	1
18	1	Замена дорожного борта БР100-20-8 (бу)	Замена дорожного борта БР100-20-8 (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	116 112,09	1
19	1	Замена бортовых камней ИПП	Замена бортовых камней ИПП	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	522 381,96	1
20	1	Замена бортовых камней ИПП (бу)	Замена бортовых камней ИПП (бу)	100 м	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	129 435,00	1
21	1	Демонтаж и монтаж нового люка	Демонтаж и монтаж нового люка	1 шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	6 625,32	1
22	1	Демонтаж и монтаж люка б/у	Демонтаж и монтаж люка б/у	1 шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	924,42	1
23	1	Установка плит придорожных б.у	Установка плит придорожных б.у	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	561,66	1
24	1	Установка плит придорожных	Установка плит придорожных	1 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	3 020,22	1
25	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	168 669,60	1
26	1	Засыпка траншеи песком с поливом и уплотнением (30%)	Засыпка траншеи песком с поливом и уплотнением (30%)	1 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	625,52	1
27	1	Установка КО-6	Установка КО-6	1 шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	393,59	1
28	1	Щебеночное основание (толщ. 26 см) М1000	Щебеночное основание (толщ. 26 см) М1000	1000 м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	700 838,94	1
29	1	Покрытие дорог 4 категории и тротуара из литой а/б смеси ЛА11ВТ на ПБВ	Покрытие дорог 4 категории и тротуара из литой а/б смеси ЛА11ВТ на ПБВ	100 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	140 481,24	1
30	1	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	708 календарных дней с даты подписания договора	170 877,11	1
<b>ИТОГО:</b>							<b>40 779 109,79</b>	

Подпись:  
Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.