

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6309

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	15.11.2022
Дата вскрытия	02.12.2022
Дата уторгования	07.12.2022
Время вскрытия	14:00 [GMT+4]
Номер закупки	СКС-2588
Рестровый номер	32211848805
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Существующее нежилое здание, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, Южное шоссе. Наружные сети водопотребления» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2023 г.г. (СКС-2588 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Строительно-монтажные работы по объекту: «Существующее нежилое здание, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, Южное шоссе. Наружные сети водопотребления».
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 437 485,47
НДС	287 497,09
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	1 724 982,56

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Бирюков В. В.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Вальянов А.Г.
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	1	заявка
в том числе вторых частей	1	заявка
в том числе ценовых предложений	1	заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	02.12.2022 09.09.
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)	
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)	
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)	
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить
Причины отказа в допуске	-
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 437 485,47
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	1 437 485,47
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_{1i} = v1 \times C_{\min}/C_i$; $v1 = 0.9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 \times (K2i/K2 \text{ max})$; $v2 = 0.1$	0,00
Оценка заявки, итоговый балл	0,900
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Принять закупку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.2. Положения о закупке (подача одной заявки на участие в закупке);

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ 3чЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Строительно-монтажные работы по объекту: «Существующее нежилое здание, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, Южное шоссе. Наружные сети водопотребления».	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Куйбышевский р-н, Южное шоссе			1	02.12.2022 09.09.	1 437 485,47	1,0000	0,900	24 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядником Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей количества работ, выполняемых Подрядником Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Подпись:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Абликинов Р. Э.

Дата подписания протокола:

14.12.2022.