

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6307 город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	15.11.2022
Дата вскрытия	07.12.2022
Дата проведения уторговывания	12.12.2022
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2587
Регистровый номер	32211846953
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту асфальто-бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных и канализационных сетях, устранению наледи на дорогах местного, регионального значениях и на Московском шоссе для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2023 гг. (СКС-2587)
Лот	3
Предмет закупки по лоту	Капитальный и текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных и канализационных сетях (Устранение наледи на дорогах регионального значения)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена единичных расценок, без НДС	25 994,52
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	4 000 000,00
НДС	800 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	4 800 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Бирюков В. В.
Ракицкий Д. С.
Давыдов И.В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Абликимов Р.Э.

Секретарь Комиссии:

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	30.11.2022 12:45
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Цена единичных расценок по Заявке без НДС, руб.	25 994,52
Цена единичных расценок по Заявке без НДС, руб. после уторговывания	25 994,52
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ц1i = v1 \times Цmin/Di$; $v1 = 0,9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 -размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 max)$; $V2 = 0,1$	0,100
Оценка заявки, Итоговый балл по всем критериям.	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.4. Положения о закупке (в случае подачи несколькими участниками заявок на участие в закупке, в результате которой лишь одна признается соответствующей требованиям и (или) подана одна заявка, соответствующая требованиям и условиям конкурсной документации или принято решение об отклонении заявок всех участников закупки)

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок (цена лота) без учета НДС, руб.	Оценка предложений, балл	Коэффициент снижения	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Капитальный и текущий ремонт асфальто-бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных и канализационных сетях (Устранение наледи на дорогах регионального значения)	ООО "СКС"	1	30.11.2022 12:45	25 994,52	1,000	1,000	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	нет


При этом максимальная цена договора составляет 4 000 000 рублей без НДС.

имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в настоящем Протоколе, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен, указанных в настоящем

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №6307

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Абликимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 15.11.2022г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Город выполнения работ	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Комбинированная дорожная машина	Комбинированная дорожная машина	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	Ориентировочно 10 адресов, г. Самара, расположенных на улицах: ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической), Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Ново-Садовая (от пр. Кирова до ул. Полевой)	1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	3 708,40	3 708,40	1
2	1	Погрузчик МКСМ	Погрузчик МКСМ	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	1 559,95	1 559,95	1
3	1	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3т (ТО-18)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3т (ТО-18)	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	1 887,20	1 887,20	1
4	1	Автогрейдеры среднего типа 99кВт (135 л.с.) (ДЗ-122)	Автогрейдеры среднего типа 99кВт (135 л.с.) (ДЗ-122)	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	2 994,91	2 994,91	1
5	1	Тракторы на пневмоколесном ходу	Тракторы на пневмоколесном ходу	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	2 294,55	2 294,55	1
6	1	Автомобиль-самосвал КАМАЗ	Автомобиль-самосвал КАМАЗ	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	1 989,27	1 989,27	1
7	1	Фурун ГАЗ-2705	Фурун ГАЗ-2705	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"		1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	1 674,74	1 674,74	1

8	1	Печчано-солиная смесь (содержание соли 20%) за 1 тн	Печчано-солиная смесь (содержание соли 20%) за 1 тн	тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	Ориентировочно 10 адресов, г. Самара, расположенных на улицах: ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической), Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Ново-Садовая (от пр. Кирова до ул. Полевой)	1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	2 547,82	2 547,82	1
9	1	Техническая соль за 1 тн	Техническая соль за 1 тн	тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической), Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Ново-Садовая (от пр. Кирова до ул. Полевой)	1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	6 666,67	6 666,67	1
10	1	Перевозка и приемка снега на полигон для складирования снега (за 1 тн)	Перевозка и приемка снега на полигон для складирования снега (за 1 тн)	тн	ООО "Самарские коммунальные системы"	Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической), Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Ново-Садовая (от пр. Кирова до ул. Полевой)	1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	465,19	465,19	1
11	1	Ставка рабочего 3-го разряда	Ставка рабочего 3-го разряда	чел/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической), Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Ново-Садовая (от пр. Кирова до ул. Полевой)	1	6 месяцев (с 01.01.2023 г. по 15.04.2023 г. и с 15.10.2023 г. по 31.12.2023 г.)	205,82	205,82	1
Итого:										25 994,52	

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Абликимов Р.Э.