

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6310

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	25.11.2022
Дата вскрытия	02.12.2022
Дата уторгования	07.12.2022
Время вскрытия	14:00 (GMT+4)
Номер закупки	СКС-296
Регистрационный номер	32211886297
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Две волопроводные линии Дн-250мм для подключения к централизованной системе водоснабжения объекта «Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.106» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2023 годах. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Строительно-монтажные работы по объекту: «Две волопроводные линии Дн-250мм для подключения к централизованной системе водоснабжения объекта «Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.106»
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 032 782,92
НДС	206 556,58
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	1 239 339,50

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Бирюков В. В.  
 Давыдов И.В.  
 Станкевич А.В.  
 Ефимов С. В.  
 Текин И. В.  
 Вальдянов А.Г.  
 Аблякинов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки  
 в том числе вторых частей 2 заявки  
 в том числе ценовых предложений 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	01.12.2022 12:35	02.12.2022 9:46
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)		
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)		
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)		
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустя	Допустя
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 032 782,92	1 032 782,92
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	1 007 782,92	981 143,77
Оценка заявки, балл по критерию 1 - Цена $Ц11 = v1 \times \text{Im}/\text{Ц}$ ; $v1 = 0,9$	0,876	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки, $К21 = v2 * (\text{К2}/\text{К2 max})$ ; $v2 = 0,1$	0,100	0,016
Оценка заявки, итоговый балл	0,976	0,916
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды/стоимости содержащихся в них условий исполнения договора	1	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать заявку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭИЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИИЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложения, баллы	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Строительно-монтажные работы по объекту: «Леве волоповодные линии Дн-250мм для подключения к централизованной системе водоснабжения объекта «Тяжелое знание», расположенное по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.106»	ООО "Самарские коммунальные системы"	Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д.106			1	01.12.2022 12:35	1 007 782,92	0,9758	0,976	18 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+) или уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Подпись:

Председатель Комиссии:

Вирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

16.12.2022г.