

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6303

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	25.11.2022
Дата вскрытия	05.12.2022
Дата уторгования	08.12.2022
Время вскрытия	13:00 (GMT +4)
Номер закупки	СКС-2597
Регистровый номер	32211886093
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы Д=50мм до насосной станции III подъема НФС-2 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2023 гг. (СКС-2597 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт теплотрассы Д=50мм до насосной станции III подъема НФС-2
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 425 428,96
НДС	485 085,79
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 910 514,75

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Бирюков В.В.
Ракицкий Д.С.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С.В.
Тексин И.В.
Бальянов А.Г.
Аблякимов Р.Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	4	заявки
в том числе вторых частей	4	заявки
в том числе ценовых предложений	3	заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	01.12.2022 13:04	05.12.2022 9:30	05.12.2022 12:01	05.12.2022 12:25
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Отказать в допуске	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Не оценивается	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Недопуск на этапе оценки ВТОРЫХ частей заявок	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	2 425 428,96	2 425 428,96	Не оценивается	2 425 428,96
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	2 157 928,96	2 425 428,96	Не оценивается	2 078 592,62
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $\Pi 1_i = v1 \times \Pi 1_{i1}/\Pi_i$; $v1 = 0,9$	0,867	0,771	Не оценивается	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2_1 = v2 * (K2_1/K2 \text{ max})$; $v2 = 0,1$	0,024	0,004	Не оценивается	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	0,891	0,775	Не оценивается	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	2	3	Отклонена во второй части	1

По итогам рассмотрения базовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, баллы	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт теплоотрассы Д-50мм до насосной станции III подъема НФС-2	ООО "Самарские коммунальные системы"	4	05.12.2022 12:25	2 078 592,62	0,8570	1,000	не более 30 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции.

Подпись:

Председатель Комиссии:

Бирюков В.В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р.Э.

Дата подписания протокола:

15.12.2022г.