

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6357

города Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	08.12.2022
Дата вскрытия	15.12.2022
Дата уторгования	19.12.2022
Время вскрытия	11:00 (GMT +4)
Номер закупки	СКС-2617
Регистровый номер	32211932200
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Водопроводная линия Дн-315мм для подключения к централизованной системе водоснабжения объекта «Жилин комплекс переменной этажности по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Пятая линия» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Строительно-монтажные работы по объекту: «Водопроводная линия Дн-315мм для подключения к централизованной системе водоснабжения объекта «Жилин комплекс переменной этажности по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Пятая линия»
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	18 227 334,03
НДС	3 645 466,81
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	21 872 800,84

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Бирюков В. В.  
Давыдов И.В.  
Ракицкий Д.С.  
Станкевич А.В.  
Ефимов С. В.  
Тексин И. В.  
Бадьянов А.Г.  
Аблиякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки  
в том числе вторых частей 2 заявки  
в том числе ценовых предложений 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	14.12.2022 11:01	15.12.2022 10:05
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)		
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)		
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)		
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	18 227 334,03	18 227 334,03
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	18 227 334,03	18 227 334,03
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ц1 = v1 \times Цпрп/Ц;$ $v1 = 0.9$	0,900	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $К21 = v2 * (К21/К2 \text{ max});$ $V2 = 0.1$	0,100	0,000
Оценка заявки, итоговый балл	1,000	0,900
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать заявку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭнЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложения, баллы	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Строительно-монтажные работы по объекту: «Водопроводная линия Дн-315мм для подключения к централизованной системе водоснабжения объекта «Жилой комплекс «Перемной этажности по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Пятая линия»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Пятая линия			1	14.12.2022 11:01	18 227 34,03	1,0000	1,000	50 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Подпись:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблиякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 13.12.2022г.