

**ПРОТОКОЛ**  
**подведения итогов по закупочной процедуре**

№ протокола 6358

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	08.12.2022
Дата вскрытия	15.12.2022
Дата уторгования	19.12.2022
Время вскрытия	11:00 (GMT +4)
Номер закупки	СКС-2618
Рестровый номер	32211932234
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подписание объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Жилой комплекс переменной этажности по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Пятая линия 2 этап» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Строительно-монтажные работы по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Жилой комплекс переменной этажности по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Пятая линия 2 этап»
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	9 129 526,02
НДС	1 825 905,20
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	10 955 431,22

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Члены Комиссии:

Давыдов И.В.

Ракицкий Д.С.

Станкевич А.В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Будянов А.Г.

Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки  
 в том числе вторых частей 2 заявки  
 в том числе ценовых предложений 2 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	14.12.2022 11:03	15.12.2022 10:04
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)		
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)		
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)		
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	9 129 526,02	9 129 526,02
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	9 129 526,02	9 129 526,02
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $K1 = v1 \times Ц1 / Ц2$ ; $v1 = 0.9$	0,900	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки $K2 = v2 \times (K2/K2 \max)$ ; $v2 = 0.1$	0,100	0,000
Оценка заявки, итоговый балл	1,000	0,900
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявков Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭнЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, баллы	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров-график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	Строительно-монтажные работы по объекту: «Абсорбция», направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. Жилой комплекс переменной этажности по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Питая линия. 2 этаж	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 19 км, ул. Питая линия»			1	14.12.2022 11:03	9 129 526,02	1,0000	1,000	40 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядником Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядником Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость Продукции.

Подпись:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблиякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

23.12.2022г.