

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6361

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	09.12.2022
Дата вскрытия	20.12.2022
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2626
Регистровый номер	32211940291
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки проектной/рабочей документации по объектам проектирования ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г. (СКС-2626)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной/рабочей документации по объектам проектирования ООО «Самарские коммунальные системы»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	979 111,16
НДС	195 822,23
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	1 174 933,39

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Члены Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Бальянов А. Г.

Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 1 _____ заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	16.12.2022 10:13
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	959 529,08
Сумма ценового предложения, по заявке с учетом приоритета товаров российского происхождения без НДС, руб.	959 529,08
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $\text{ЦП}i = v1 \times \text{Цmin}/\text{Ц}i; v1 = 1$	1,000
Оценка заявки, Итоговый балл.	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:


- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.8.5.4. Положения о закупке (в случае подачи несколькими участниками заявок на участие в закупке, в результате которой лишь одна признается соответствующей требованиям и (или) подана одна заявка, соответствующая требованиям и условиям конкурсной документации или принято решение об отклонении заявок всех)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:
- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.


Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Оценка предложений, баллы	Коэффициент снижения	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной/рабочей документации по объектам проектирования ООО «Самарские коммунальные системы»	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	16.12.2022 10:13	959 529,08	1,000	0,980	с даты подписания договора по 31.12.2023 г.	в соответствии с Закупочной документацией	нет

Заказчик имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №6361

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Абликимов Р.С.

Дата подписания протокола: 28.12.2022г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Город выполнения работ	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Перекладки III (Волоснабжение):											
1	1	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодез/камер	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодез/камер	1 Га	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	17	с даты подписания договора по 31.12.2023 г.	8 928,89	151 791,13	1
2	1	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	9	с даты подписания договора по 31.12.2023 г.	13 828,89	124 460,01	1
3	1	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	9	с даты подписания договора по 31.12.2023 г.	6 805,56	61 250,04	1
2. Перекладки III, тех.присоединение											
2.1. Волоснабжение:											
1	1	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодез/камер	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодез/камер	1 Га	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	25	с даты подписания договора по 31.12.2023 г.	8 928,89	223 222,25	1
2	1	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	10	с даты подписания договора по 31.12.2023 г.	13 828,89	138 288,90	1
3	1	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	10	с даты подписания договора по 31.12.2023 г.	6 805,56	68 055,60	1
2.2. Водоотведение:											
1	1	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодез/камер	Топографическая съемка, обследование при необходимости колодез/камер	1 Га	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	10	с даты подписания договора по 31.12.2023 г.	8 928,89	89 288,90	1
2	1	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	Согласование топографического плана по г. Самара и ДПС, сбор данных и др. работ, необходимых для исполнения ТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	5	с даты подписания договора по 31.12.2023 г.	13 828,89	69 144,45	1

3	1	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	Составление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.о. Самара	5	с даты подписания договора по 31.12.2023 г.	6 805,56	34 027,80	1
Итого:											

Председатель Комиссии:

Вирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р.Э.

