

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6356 город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	08.12.2022
Дата вскрытия	16.12.2022
Дата уторгования	21.12.2022
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2619
Реестровый номер	32211933875
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту статора высоковольтного электродвигателя типа АВ-16-31-10 (Имя. № 9702), НФС-1, станция 1А, адресат № 2, ул. С. Армии, 298 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2023 гг. (СКС-2619 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт статора высоковольтного электродвигателя типа АВ-16-31-10 (Имя. № 9702), НФС-1, станция 1А, адресат № 2, ул. С. Армии, 298
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 879 665,00
НДС	375 933,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 255 598,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Вирюков В.В.
 Члены Комиссии: Ракицкий Д.С.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С.В.
Тексин И.В.
Вальянов А.Г.
Абликимов Р.Э.

Секретарь Комиссии: _____

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 5 заявок
 в том числе вторых частей _____ 4 заявки
 в том числе ценовых предложений _____ 4 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4	5
Дата и время регистрации заявки	15.12.2022 16:54	15.12.2022 19:24	15.12.2022 20:20	16.12.2022 10:59	16.12.2022 12:03
Ранее принятое Решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Отказать в допуске	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Без оценки	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Недопуск на этапе оценки ПЕРВЫХ частей заявок	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить	Не оценивается	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Не оценивается	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 854 000,00	1 691 698,50	1 764 761,55	Не оценивается	1 851 470,03
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	1 648 750,00	1 691 698,50	1 764 761,55	Не оценивается	1 455 000,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ц1i = v1 \times Ц1i/Цi$; $v1 = 0,9$	0,794	0,774	0,742	Не оценивается	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $К2i = v2 \times (К2i/К2 \text{ max})$; $v2 = 0,1$	0,100	0,005	0,004	Не оценивается	0,013
Оценка заявки, итоговый балл	0,894	0,779	0,746	Не оценивается	0,913
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения	2	3	4	Отклонена в первой части	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать заявку состоявшейся
- 2) Признать победителем заявки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт статора высоковольтного электродвигателя типа АД-16-31-10 (Инд. № 9702), НФС-1, станция 1А, агрегат № 2, ул. С. Армии, 298	ООО "Самарские коммунальные системы"	5	16.12.2022 12:03	1 455 000,00	0,7741	0,913	с даты подписания договора 60 календарных дней	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Пролушки.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В.В.

Секретарь Комиссии:

Аблякинов Р.Э.

Дата подписания протокола:

18.12.2022г.