

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6498

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	30.12.2022
Дата вскрытия	23.01.2023
Время вскрытия	11:00 [GMT +4]
Дата проведения уторговывания	26.01.2023
Номер закупки	СКС-2661
Реестровый номер	32212009258
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на выполнение аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г (СКС-2661 для СМСП)
Лот	3
Предмет закупки по лоту	Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях (ЦЭВС-1) ООО "Самарские коммунальные системы" в Октябрьском, Железнодорожном районах г. Самара
Валюта	RUB
Цена единичных расценок, без НДС	1 889 714,58
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 000 000,00
НДС	400 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 400 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
 Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.
 Давыдов И. В.
 Станеквич А. В.
 Ефимов С. В.
 Тексин И. В.
 Секретарь Комиссии: Бальянов А. Г.
 Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	<u>1</u>	заявка
в том числе вторых частей	<u>1</u>	заявка
в том числе ценовых предложений	<u>1</u>	заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	20.01.2023 13:48
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	1 889 714,58
Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания	1 889 714,58
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $Ci1 = v1 \times C_{min}/Ci$; $v1 = 0.9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 max)$; $V2 = 0.1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях (ЦЭВС-1) ООО "Самарские коммунальные системы" в Октябрьском, Железнодорожном районах г. Самара	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	20.01.2023 13:48	1 889 714,58	1,000	1,000	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу №6498.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

6.02. 2023г.

Приложение 1 к Протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №6498 от 6.02. 2023 г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работы					Сроки выполнения работ в 2023 году	Цена единичных расценок, без НДС (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Наименование	Наименование, согласованное с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	297 247,75	1
2	3	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	305 578,25	1
3	3	Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель	Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	17 875,38	1
4	3	Разборка гранитной плитки	Разборка гранитной плитки	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	306 087,39	1
5	3	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	92 033,08	1
6	3	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	43 361,06	1
7	3	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	48 914,72	1
8	3	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	38 368,97	1
9	3	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 511,11	1
10	3	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 899,28	1
11	3	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 980,22	1

12	3	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	8 795,48	1
13	3	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	46 468,06	1
14	3	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	27 331,12	1
15	3	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 887,78	1
16	3	Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 372,14	1
17	3	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 397,35	1
18	3	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	м2/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/23,55	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	3 220,48	1
19	3	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	3 204,41	1
20	3	Откачку воды мотопомпой типа Робин	Откачку воды мотопомпой типа Робин	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	106,66	1
21	3	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 195,14	1
22	3	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 344,94	1
23	3	Очистка камер, колодцев	Очистка камер, колодцев	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	4 862,94	1
24	3	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	646,80	1

25	3	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	855,35	1
26	3	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	832,11	1
27	3	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 366,34	1
28	3	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 181,00	1
29	3	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 072,53	1
30	3	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	3 688,73	1
31	3	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	658,27	1
32	3	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 000,45	1
33	3	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 866,79	1
34	3	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы).	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	509,85	1
35	3	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы).	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	746,69	1
36	3	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы).	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 075,84	1
37	3	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы).	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 901,23	1

38	3	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы).	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 754,02	1
39	3	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы).	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы).	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	5 887,32	1
40	3	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 272,62	1
41	3	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 356,96	1
42	3	Монтаж и демонтаж установки ГНБ	Монтаж и демонтаж установки ГНБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	8 601,49	1
43	3	Установка втулки ПЭ и фланца Д-40, Д-63 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-40, Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 051,28	1
44	3	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	3 084,90	1
45	3	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	5 824,64	1
46	3	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	7 626,75	1
47	3	Установка отвода ПЭ Д-50, Д-63 мм	Установка отвода ПЭ Д-50, Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 084,54	1
48	3	Установка отвода ПЭ Д-110 мм электросварного	Установка отвода ПЭ Д-110 мм электросварного	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	4 367,54	1
49	3	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 172,85	1
50	3	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 656,73	1

51	3	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 551,19	1
52	3	Установка стального отвода Д-57 мм	Установка стального отвода Д-57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	935,40	1
53	3	Установка стального отвода Д-108 мм	Установка стального отвода Д-108 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	3 933,73	1
54	3	Установка стального отвода Д-159 мм	Установка стального отвода Д-159 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	8 793,72	1
55	3	Установка крана шарового Д=20 мм	Установка крана шарового Д=20 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 407,46	1
56	3	Установка крана шарового Д=50 мм	Установка крана шарового Д=50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	3 149,90	1
57	3	Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 770,50	1
58	3	Установка муфты электросварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 092,88	1
59	3	Установка муфты электросварной ПЭ Д-100 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 821,77	1
60	3	Установка муфты электросварной ПЭ Д-160 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-160 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	3 350,94	1
61	3	Установка муфты электросварной ПЭ Д-300 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-300 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	8 848,90	1
62	3	Установка муфты - фланца Д-100 мм (MAXIDAPTOR)	Установка муфты - фланца Д-100 мм (MAXIDAPTOR)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	9 438,45	1
63	3	Установка стального перехода Д-25x40 мм	Установка стального перехода Д-25x40 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	189,44	1

64	3	Установка стального перехода Д-57х45 мм	Установка стального перехода Д-57х45 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	477,00	1
65	3	Установка стального перехода Д-76х57 мм	Установка стального перехода Д-76х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	641,20	1
66	3	Установка стального перехода Д-89х57 мм	Установка стального перехода Д-89х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 115,53	1
67	3	Установка стального перехода Д-108х57 мм	Установка стального перехода Д-108х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 542,22	1
68	3	Установка стального перехода Д-159х108 мм	Установка стального перехода Д-159х108 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 737,98	1
69	3	Приварка фланцев Д-40 мм	Приварка фланцев Д-40 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 485,77	1
70	3	Приварка фланцев Д-50 мм	Приварка фланцев Д-50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 510,49	1
71	3	Приварка фланцев Д-65 мм	Приварка фланцев Д-65 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 195,34	1
72	3	Приварка фланцев Д-80 мм	Приварка фланцев Д-80 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 210,17	1
73	3	Приварка фланцев Д-100 мм	Приварка фланцев Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 901,92	1
74	3	Приварка фланцев Д-150 мм	Приварка фланцев Д-150 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	4 283,18	1
75	3	Приварка фланцев Д-300 мм	Приварка фланцев Д-300 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	12 666,52	1
76	3	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32х25 мм, Д-32х32 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32х25 мм, Д-32х32 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 478,68	1

77	3	Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	11 754,61	1
78	3	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325х159 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325х159 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	18 540,06	1
79	3	Установка компрессионной муфты Д-32 мм	Установка компрессионной муфты Д-32 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 528,97	1
80	3	Установка компрессионного тройника Д-32 мм	Установка компрессионного тройника Д-32 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 611,74	1
81	3	Установка компрессионной муфты Д-63 мм	Установка компрессионной муфты Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 724,99	1
82	3	Установка компрессионной отвода Д-63 мм	Установка компрессионной отвода Д-63 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 768,55	1
83	3	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	4 277,39	1
84	3	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	6 115,57	1
85	3	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	7 168,35	1
86	3	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	11 236,06	1
87	3	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	26 337,43	1
88	3	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	405,71	1
89	3	Демонтаж и установка люка б/у	Демонтаж и установка люка б/у	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	4 001,63	1

90	3	Демонтаж задвижек Д-50 мм	Демонтаж задвижек Д-50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	802,08	1
91	3	Установка задвижек Д-50 мм б/у	Установка задвижек Д-50 мм б/у	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 324,60	1
92	3	Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм	Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	201,72	1
93	3	Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ	Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	10 382,16	1
94	3	Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ	Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	10 979,60	1
95	3	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	310,08	1
96	3	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	416,88	1
97	3	Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	699,29	1
98	3	Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	825,63	1
99	3	Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 115,30	1
100	3	Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 185,57	1
101	3	Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 323,30	1
102	3	Демонтаж стальной трубы Д-50 мм	Демонтаж стальной трубы Д-50 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	256,26	1

103	3	Демонтаж стальной трубы Д-80 мм	Демонтаж стальной трубы Д-80 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	264,08	1
104	3	Демонтаж стальной трубы Д-100 мм	Демонтаж стальной трубы Д-100 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	346,29	1
105	3	Демонтаж стальной трубы Д-150 мм	Демонтаж стальной трубы Д-150 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	503,35	1
106	3	Демонтаж стальной трубы Д-200 мм	Демонтаж стальной трубы Д-200 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	666,39	1
107	3	Демонтаж стальной трубы Д-300 мм	Демонтаж стальной трубы Д-300 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	891,40	1
108	3	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-50 мм. Установка хомута Ду-50мм (ОД 57-77 мм, L 200 нержавеющая сталь).	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-50 мм. Установка хомута Ду-50мм (ОД 57-77 мм, L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/1,5	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 756,11	1
109	3	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-100 мм. Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-100 мм. Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/2,8	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	5 150,10	1
110	3	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-150 мм. Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-150 мм. Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/6,5	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	6 517,25	1
111	3	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-200 мм. Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-200 мм. Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/7,2	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	7 116,07	1
112	3	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-300 мм. Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Текущий ремонт водопроводной линии Ду-300 мм. Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/12	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	9 068,54	1
113	3	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь), заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм.	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь), заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	2 693,36	1
114	3	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь), заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм.	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь), заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	3 738,48	1

115	3	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь), заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм.	Текущий ремонт водопроводной линии (сталь), заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	4 820,66	1	
116	3	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	39 947,22	1	
117	3	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	1 122,54	1	
118	3	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	48 046,31	1	
119	3	Обратная засыпка песком под дорогой	Обратная засыпка песком под дорогой	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	107 873,89	1	
120	3	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	52 994,69	1	
121	3	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	7 383,48	1	
122	3	Устройство круглых колодцев ж/б диаметром 1000мм	Устройство круглых колодцев ж/б диаметром 1000мм	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	22 638,65	1	
123	3	Устройство круглых колодцев ж/б диаметром более 1000мм	Устройство круглых колодцев ж/б диаметром более 1000мм	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.06.2023 г.	23 164,58	1	
Итого:									1 889 714,58	

Ориентировочная сумма договора составляет 2 000 000,00 руб. без НДС.

Председатель Комиссии: _____

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____

Аблякимов Р. Э.