

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6515

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	23.01.2023
Дата вскрытия	27.01.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2667
Реестровый номер	32312049741
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку автозапчастей для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году. (СКС-2667 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Автозапчасти на КамАЗ, МАЗ
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	4 500 000,00
НДС	900 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	5 400 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Члены Комиссии:

Давыдов И. В.

Ракицкий Д. С.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Бадьянов А. Г.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р.Э.

До истечения срока подачи заявок представлено

4

заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	26.01.2023 11:51	27.01.2023 9:38	27.01.2023 11:53	27.01.2023 12:12
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	-	-	-	-
Понижающий коэффициент	0,57	0,70	0,98	0,83
Оценка заявки, балл $C_i = v_1 \times C_{\min} / C_i$ где: v_1 - вес критерия 1. $C_{\min}$ - минимально предложенный понижающий коэффициент, из предложений участников. C_i - Понижающий коэффициент, предложенный участником i в заявке, $v=1.00$	1,00	0,81	0,58	0,69
Оценка заявки, балл	1,00	0,81	0,58	0,69
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1	2	4	3

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся;

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Размер понижающего коэффициента	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Автозапчасти на КамАЗ, МАЗ	ООО "СКС"	1	26.01.2023 11:51	0,57	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да

3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу №6515

Заказчик имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения и 75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения и не более 75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р.Э.

Дата подписания протокола: 09.02.2023г.

№ позиции	№ Лота	Наименование Товара					Период поставки товара	Цена за единицу без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Код	Наименование Товара	Наименование Товара, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ЕЖ000032	Подшипник № 308	Подшипник № 308	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	296,79
2	1	ЕЖ000068	Подшипник 2310	Подшипник 2310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	630,04
3	1	ЕЖ000018	Подшипник № 208 (6208)	Подшипник № 208 (6208)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	239,38
4	1	ЕЖ000020	Подшипник № 210 (6210)	Подшипник № 210 (6210)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	220,69
5	1	ЕЖ000021	Подшипник № 211 (6211)	Подшипник № 211 (6211)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	278,31
6	1	ЕЖ000022	Подшипник № 212 (6212)	Подшипник № 212 (6212)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	470,62
7	1	ЕЖ000035	Подшипник № 2311(311)	Подшипник № 2311(311)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	636,47
8	1	ЕЖ000095	Подшипник НМ 89449/89410	Подшипник НМ 89449/89410	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 778,31
9	1	ЕЖ000066	Подшипник № 7507	Подшипник № 7507	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	251,60
10	1	ЕЖ000015	Подшипник № 22310	Подшипник № 22310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 262,81
11	1	ЕЖ000009	Подшипник № 7524К	Подшипник № 7524К	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 349,45
12	1	ЕЖ000057	Подшипник универсальный 170314П	Подшипник универсальный 170314П	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 025,32
13	1	ЕЖ000058	Подшипник универсальный 170412П	Подшипник универсальный 170412П	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 433,42
14	1	ЗЕ0000079	Камера стороны КАМАЗ об 812	Камера стороны КАМАЗ об 812	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 668,92
15	1	ЗЖ0000005	Втулка пальца толкат. ГПС 5320-1602573	Втулка пальца толкат. ГПС 5320-1602573	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6,59
16	1	ЗЖ0000006	Кронштейн р/ш задний 5320-2919094	Кронштейн р/ш задний 5320-2919094	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 204,10
17	1	ЗЖ0000007	Подшипник 127509 передней ступицы	Подшипник 127509 передней ступицы	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	371,82
18	1	ЗЖ0000001	Палец толкателя ГПС 5320-1602571	Палец толкателя ГПС 5320-1602571	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	146,99
19	1	ЗЖ00000015	Колесо рулевое Евро-2-4-х спил с бардачком НефАЗ 6520-3402015	Колесо рулевое Евро-2-4-х спил с бардачком НефАЗ 6520-3402015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 572,22
20	1	ЗЖ00000020	Ось стабилизатора 6460-2916075	Ось стабилизатора 6460-2916075	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	434,21
21	1	ЗЖ00000022	Стойка стабилизатора 4308-2906060	Стойка стабилизатора 4308-2906060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 017,12

22	1	ЗЖ00004 4	Автолампа 24x75x70w	Автолампа 24x75x70w	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	101,38	1
23	1	ЗЖ00004 7	Автолампа пальчиковая 24В	Автолампа пальчиковая 24В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17,05	1
24	1	ЗЖ00005 0	Болт М14х1.5х40 м/осевой КАМАЗ	Болт М14х1.5х40 м/осевой КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	48,25	1
25	1	ЗЖ00009 0	Моторчик омывателя 24 В КАМАЗ	Моторчик омывателя 24 В КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	645,92	1
26	1	ЗЖ00010 2	Мембрана задней тормозной камеры тип 20 100-3619150	Мембрана задней тормозной камеры тип 20 100-3619150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	126,64	1
27	1	ЗЖ00010 3	Мембрана задней тормозной камеры тип 24 100-3519250	Мембрана задней тормозной камеры тип 24 100-3519250	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	136,62	1
28	1	ЗЖ00011 5	Ремонтный комплект переклочателя комбинированного П-145 5320-3709210 к ЗИЛ 130	Ремонтный комплект переклочателя комбинированного П-145 5320-3709210 к ЗИЛ 130	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	388,20	1
29	1	ЗЖ00012 7	Подшипник 180114 к ЗИЛ	Подшипник 180114 к ЗИЛ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 189,61	1
30	1	ЗЖ00017 3	Защелка тормозная 8*20 (упак 64 шт) КАМАЗ	Защелка тормозная 8*20 (упак 64 шт) КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	117,39	1
31	1	ЗЖ00017 7	Манжета задней ступицы в сборе ЕВРО (142*168*45) КАМАЗ	Манжета задней ступицы в сборе ЕВРО (142*168*45) КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	216,99	1
32	1	ЗЖ00018 3	Накладка подножки 65115-8405014-01	Накладка подножки 65115-8405014-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 796,54	1
33	1	ЗЖ00022 8	Стяжка груза 10м	Стяжка груза 10м	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	846,08	1
34	1	ЗЖ00023 7	Датчик ММ-355 давления масла 0-10 кгс/см (18.3829)	Датчик ММ-355 давления масла 0-10 кгс/см (18.3829)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	568,51	1
35	1	ЗЖ00024 5	Сальник ГУР 864141 42*58*10/р(КАМАЗ)	Сальник ГУР 864141 42*58*10/р(КАМАЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	56,79	1
36	1	ЗЖ00024 7	Глушитель 5320-1201010(КАМАЗ)	Глушитель 5320-1201010(КАМАЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 008,60	1
37	1	ЗЖ00024 8	Трубка медная *12(камаз)	Трубка медная *12(камаз)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	264,42	1
38	1	ЗЖ00025 1	Трубка 740-1104384(КАМАЗ)	Трубка 740-1104384(КАМАЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	261,91	1
39	1	ЗЖ00025 3	Шайба медная Ф.14*1,5	Шайба медная Ф.14*1,5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,78	1
40	1	ЗЖ00025 5	Лампа галогеновая АКГ 24-75-70(Н4)	Лампа галогеновая АКГ 24-75-70(Н4)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	101,38	1
41	1	ЗЖ00026 3	Прокладка крышки головки цилиндра 740.1003270	Прокладка крышки головки цилиндра 740.1003270	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	48,98	1
42	1	ЗЖ00026 8	Клапан-жиклер фильтра топливного (в сборе)	Клапан-жиклер фильтра топливного (в сборе)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	196,62	1
43	1	ЗЖ00027 1	Клапан системы питания топливом 740.30-260	Клапан системы питания топливом 740.30-260	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 154,67	1
44	1	ЗЖ00028 0	Подшипник первичного вала задний (306516-П) 150212К	Подшипник первичного вала задний (306516-П) 150212К	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	592,25	1

45	1	ЗЖ00030 5	Кран тормозной обратного действия с ручным управлением в сборе 100-3537010	Кран тормозной обратного действия с ручным управлением в сборе 100-3537010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 212,61	1
46	1	ЗЖ00033 8	Крестовина кардана в сборе 4310-2205025-02	Крестовина кардана в сборе 4310-2205025-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 874,23	1
47	1	ЗЖ00033 9	Ремень (1-14х13-987) 503-3407209	Ремень (1-14х13-987) 503-3407209	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	151,03	1
48	1	ЗЖ00034 2	Указатель температуры воды КАМА3, МА3 28-3807	Указатель температуры воды КАМА3, МА3 28-3807	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	574,55	1
49	1	ЗЖ00034 9	Лампа А24-21	Лампа А24-21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17,68	1
50	1	ЗЖ00035 1	Лампа фары А24-55-50	Лампа фары А24-55-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	75,19	1
51	1	ЗЖ00036 1	Клемма АКБ	Клемма АКБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	214,77	1
52	1	ЗЖ00038 5	Шайба медная Ф14х20х2	Шайба медная Ф14х20х2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15,54	1
53	1	ЗЖ00038 8	Элемент масляного фильтра МА3 (бумажн.)	Элемент масляного фильтра МА3 (бумажн.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	313,53	1
54	1	ЗЖ00039 8	Подшипник 57707 АУ 3741-2402025	Подшипник 57707 АУ 3741-2402025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	771,50	1
55	1	ЗЖ00041 2	Втулка зубчатого колеса 1-ой передачи 14.1701282	Втулка зубчатого колеса 1-ой передачи 14.1701282	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 059,79	1
56	1	ЗЖ00045 5	Регулятор давления воздуха КАМА3, ЗИЛ-4331 в сборе (100-3512010)	Регулятор давления воздуха КАМА3, ЗИЛ-4331 в сборе (100-3512010)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 355,95	1
57	1	ЗЖ00046 1	Крестовина карданного вала КамА-ЕВРО 53205-2205025-10	Крестовина карданного вала КамА-ЕВРО 53205-2205025-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 239,98	1
58	1	ЗЖ00046 3	Датчик сигнала торможения Зил, КамАЗ, МА3, КраЗ, ГАЗ Релком ММ125Д-3720010	Датчик сигнала торможения Зил, КамАЗ, МА3, КраЗ, ГАЗ Релком ММ125Д-3720010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	104,74	1
59	1	ЗЖ00046 4	Датчик давления масла КамАЗ, МА3, КраЗ (0...10кгс/см2) Автоприбор ММ370-3829	Датчик давления масла КамАЗ, МА3, КраЗ (0...10кгс/см2) Автоприбор ММ370-3829	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	454,57	1
60	1	ЗЖ00046 5	Реле поворотов КамАЗ, МА3 "24В" (8 и 3 выхода) "ЭМИ г.Пenza" РС951-3726010/3777	Реле поворотов КамАЗ, МА3 "24В" (8 и 3 выхода) "ЭМИ г.Пenza" РС951-3726010/3777	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	486,70	1
61	1	ЗЖ00046 6	Лампа 24В/10Вт габаритных огней, указателей поворотов	Лампа 24В/10Вт габаритных огней, указателей поворотов	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17,53	1
62	1	ЗЖ00048 7	Флиппер 6.7-20(240)	Флиппер 6.7-20(240)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	496,50	1
63	1	ЗЖ00050 1	Клапан редукционный в сборе КАМА3	Клапан редукционный в сборе КАМА3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 963,60	1
64	1	ЗЖ00050 9	Главный цилиндр сцепления Камаз-65115	Главный цилиндр сцепления Камаз-65115	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 821,61	1
65	1	ЗЖ00051 2	Подшипник шкворня КАМА365115	Подшипник шкворня КАМА365115	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	416,32	1
66	1	ЗЖ00053 5	Панель крыла задняя правая КАМА3	Панель крыла задняя правая КАМА3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 153,33	1

67	1	ЗЖ00053 6	Панель крыла передняя левая КАМАЗ	Панель крыла передняя левая КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 653,05	1
68	1	ЗЖ00053 7	Панель крыла передняя правая КАМАЗ	Панель крыла передняя правая КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 036,78	1
69	1	ЗЖ00053 8	Панель боковая левая КАМАЗ в сборе	Панель боковая левая КАМАЗ в сборе	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 195,87	1
70	1	ЗЖ00054 8	Амортизатор передней подвески 53212-2905006	Амортизатор передней подвески 53212-2905006	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 105,55	1
71	1	ЗЖ00055 1	Ремкомплект системы охлаждения (КАМАЗ 740) белый РК 1303000	Ремкомплект систем охлаждения (КАМАЗ 740) белый РК 1303000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	105,52	1
72	1	ЗЖ00055 7	Шайба медная Ф 12	Шайба медная Ф 12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7,49	1
73	1	ЗЖ00057 9	Диафрагма тормозной камеры тип 24(КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ) 100- 3519250	Диафрагма тормозной камеры тип 24(КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ) 100- 3519250	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	99,98	1
74	1	ЗЖ00059 2	Барaban тормозной КАМАЗ 5511-350-1070	Барaban тормозной КАМАЗ 5511-350-1070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 227,69	1
75	1	ЗЖ00067 1	Зеркало заднего вида в сборе 5320- 8201020	Зеркало заднего вида в сборе 5320- 8201020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	306,64	1
76	1	ЗЖ00067 3	Втулка разжимного кулака с молибденом 5320-3501126-М	Втулка разжимного кулака с молибденом 5320-3501126-М	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	50,00	1
77	1	ЗЖ00073 2	Пресс-масленка КГ 1/8 прямая (Н=17,2 мм, S=10 мм)	Пресс-масленка КГ 1/8 прямая (Н=17,2 мм, S=10 мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,59	1
78	1	ЗЖ00074 3	Шайба пружинная (гровер) ф16	Шайба пружинная (гровер) ф16	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8,60	1
79	1	ЗЖ00074 4	Шайба пружинная (гровер) ф20	Шайба пружинная (гровер) ф20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11,45	1
80	1	ЗЖ00074 5	Шайба пружинная (гровер) ф22	Шайба пружинная (гровер) ф22	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8,81	1
81	1	ЗЖ00081 2	Цилиндр главный сцепления КАМАЗ	Цилиндр главный сцепления КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 009,80	1
82	1	ЗЖ00081 9	Фильтр топливный грубой очистки КАМАЗ в сборе	Фильтр топливный грубой очистки КАМАЗ в сборе	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 441,68	1
83	1	ЗЖ00082 0	Фильтр масляный грубой очистки КАМАЗ в сборе	Фильтр масляный грубой очистки КАМАЗ в сборе	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 854,77	1
84	1	ЗЖ00082 1	Патрубок радиатора КАМАЗ 010 верх. Угл. Ф58 мм	Патрубок радиатора КАМАЗ 010 верх. Угл. Ф58 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	117,36	1
85	1	ЗЖ00082 2	Патрубок радиатора КАМАЗ 026 длинный 68*200 мм	Патрубок радиатора КАМАЗ 026 длинный 68*200 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	119,39	1
86	1	ЗЖ00082 3	Патрубок радиатора КАМАЗ 027 коротк. 68*120 мм	Патрубок радиатора КАМАЗ 027 коротк. 68*120 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	112,10	1
87	1	ЗЖ00082 5	Ресивер (балон возд.) КАМАЗ, ЗИЛ	Ресивер (балон возд.) КАМАЗ, ЗИЛ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 667,40	1
88	1	ЗЖ00082 6	Главный тормозной кран (2-х секционный) КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ	Главный тормозной кран (2-х секционный) КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 995,21	1
89	1	ЗЖ00082 8	Зеркало сферич. 300*180мм MB,IVEKO,КАМАЗ	Зеркало сферич. 300*180мм MB,IVEKO,КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	905,74	1

90	1	0	ЗЖ00083	Кран тормозной 2-х секционный подделальный №0	Кран тормозной 2-х секционный подделальный №0	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 594,45	1
91	1	2	ЗЖ00083	Квапн защиты тройной КАМАЗ	Квапн защиты тройной КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	797,83	1
92	1	6	ЗЖ00083	Манжета 115*145	Манжета 115*145	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95,77	1
93	1	6	ЗЖ00085	Рессора КАМАЗ под кабину	Рессора КАМАЗ под кабину	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 009,83	1
94	1	9	ЗЖ00085	Болт карданный КАМАЗ 53215 М14*1,5*55	Болт карданный КАМАЗ 53215 М14*1,5*55	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	88,01	1
95	1	0	ЗЖ00086	Насос водяной КАМАЗ	Насос водяной КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 250,99	1
96	1	5	ЗЖ00086	Тяга привода механизма переключения КПП-14 КАМАЗ промеж	Тяга привода механизма переключения КПП-14 КАМАЗ промеж	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 397,32	1
97	1	7	ЗЖ00086	Шпилька оси балластера КАМАЗ	Шпилька оси балластера КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	145,03	1
98	1	8	ЗЖ00086	Привод ТНВД Евро в сборе	Привод ТНВД Евро в сборе	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 178,41	1
99	1	0	ЗЖ00087	Насос масляный КАМАЗ (ОАО КАМАЗ), 740.1011010-02	Насос масляный КАМАЗ (ОАО КАМАЗ), 740.1011010-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 011,72	1
100	1	5	ЗЖ00094	Подшипник передний полуоси наружный 7606 КУ	Подшипник передний полуоси наружный 7606 КУ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	418,33	1
101	1	6	ЗЖ00101	Патрубок расширительного бачка КАМАЗ-5320-1311049	Патрубок расширительного бачка КАМАЗ-5320-1311049	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	77,88	1
102	1	7	ЗЖ00101	Патрубок радиатора КАМАЗ верхний-6520-13013010	Патрубок радиатора КАМАЗ верхний-6520-13013010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	292,49	1
103	1	8	ЗЖ00101	Патрубок радиатора КАМАЗ нижний-6520-13013010	Патрубок радиатора КАМАЗ нижний-6520-13013010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	216,27	1
104	1	4	ЗЖ00102	Генератор КАМАЗ EF3P0 (80A)/6582.3701 02 ЗигТ/Кат. № 658202-370100000/	Генератор КАМАЗ EF3P0 (80A)/6582.3701 02 ЗигТ/Кат. № 658202-370100000/	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 256,81	1
105	1	8	ЗЖ00102	Комплект ремонтный главного тормозного крана 2-сект ЗигТ Камаз (100-3514009)	Комплект ремонтный главного тормозного крана 2-сект ЗигТ Камаз (100-3514009)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	320,02	1
106	1	0	ЗЖ00103	Подогреватель жидкостной модель 15.8106.000-15 24В	Подогреватель жидкостной модель 15.8106.000-15 24В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	29 964,45	1
107	1	5	ЗЖ00103	Радиатор водяного охлаждения МАЗ (5551A2T-1301010-001)	Радиатор водяного охлаждения МАЗ (5551A2T-1301010-001)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	25 048,59	1
108	1	7	ЗЖ00103	Балка передней оси КАМАЗ 5320-3001010-01	Балка передней оси КАМАЗ 5320-3001010-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36 589,55	1
109	1	8	ЗЖ00103	Циток подложки КАМАЗ 5320- 8405110	Циток подложки КАМАЗ 5320- 8405110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 009,98	1
110	1	9	ЗЖ00103	Циток заднего тормоза КАМАЗ 53212-3501030-12	Циток заднего тормоза КАМАЗ 53212-3501030-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 112,41	1
111	1	0	ЗЖ00104	Элемент фильтрующий масляный грубой очистки КАМАЗ 7405-1012040-020 полнопоточный	Элемент фильтрующий масляный грубой очистки КАМАЗ 7405-1012040-020 полнопоточный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	289,49	1

112	1	ЗЖ00104 1	Элемент фильтрующий масляный тонкой очистки КАМАЗ 7405-1012040 частичнопоточный	Элемент фильтрующий масляный тонкой очистки КАМАЗ 7405-1012040 частичнопоточный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	294,30	1
113	1	ЗЖ00104 2	Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ 740-1012040- 10	Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ 740-1012040- 10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	144,61	1
114	1	ЗЖ00104 3	Элемент фильтрующий топливный КАМАЗ 740- 111704010036 тонкой очистки	Элемент фильтрующий топливный КАМАЗ 740- 111704010036 тонкой очистки	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	96,63	1
115	1	ЗЖ00104 5	Шланг тормозной КАМАЗ 5320- 3506060-10	Шланг тормозной КАМАЗ 5320- 3506060-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	180,82	1
116	1	ЗЖ00105 6	Рессора передняя КАМАЗ 4925- 2902012-10	Рессора передняя КАМАЗ 4925- 2902012-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 197,45	1
117	1	ЗЖ00105 9	Рессора передняя КАМАЗ 6520- 2902012-30 (12 листов)	Рессора передняя КАМАЗ 6520- 2902012-30 (12 листов)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 749,46	1
118	1	ЗЖ00106 4	Труба глушителя выпускная КАМАЗ 54115-1203015	Труба глушителя выпускная КАМАЗ 54115-1203015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 714,96	1
119	1	ЗЖ00106 5	Муфта сцепления ЯМЗ 183- 1601180	Муфта сцепления ЯМЗ 183- 1601180	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 674,70	1
120	1	ЗЖ00109 0	Рессора передняя КАМАЗ 55111- 2902012-01	Рессора передняя КАМАЗ 55111- 2902012-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 845,25	1
121	1	ЗЖ00109 1	Рессора задняя МАЗ 5336- 2912012	Рессора задняя МАЗ 5336- 2912012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 893,75	1
122	1	ЗЖ00109 2	Стартер СТ142Н-3708000	Стартер СТ142Н-3708000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 832,74	1
123	1	ЗЖ00109 3	Элемент фильтрующий очистки воздуха КАМАЗ 740-1109560-02	Элемент фильтрующий очистки воздуха КАМАЗ 740-1109560-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	715,29	1
124	1	ЗЖ00109 4	Элемент фильтрующий очистки воздуха КАМАЗ 7405-1109560	Элемент фильтрующий очистки воздуха КАМАЗ 7405-1109560	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 001,91	1
125	1	ЗЖ00109 6	Пыльник балансира КАМАЗ 5320-2918180	Пыльник балансира КАМАЗ 5320-2918180	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	61,14	1
126	1	ЗЖ00109 7	Кольцо упорное манжеты балансира КАМАЗ 5320-2918255	Кольцо упорное манжеты балансира КАМАЗ 5320-2918255	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	160,55	1
127	1	ЗЖ00109 8	Чашка защитная балансира КАМАЗ 5320-2918184	Чашка защитная балансира КАМАЗ 5320-2918184	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	252,57	1
128	1	ЗЖ00109 9	Прокладка картера масляного КАМАЗ 740.1009040	Прокладка картера масляного КАМАЗ 740.1009040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	237,80	1
129	1	ЗЖ00110 0	Прокладка крышки двигателя задней КАМАЗ 740.1002314-10	Прокладка крышки двигателя задней КАМАЗ 740.1002314-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	115,66	1
130	1	ЗЖ00110 1	Манжета коленвала задняя КАМАЗ 740.1005160-01	Манжета коленвала задняя КАМАЗ 740.1005160-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	281,86	1
131	1	ЗЖ00110 5	Форсушка КАМАЗ (273-20) 273- 1112010-20	Форсушка КАМАЗ (273-20) 273- 1112010-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 779,82	1
132	1	ЗЖ00110 7	Шкворень КАМАЗ 5320-3001019	Шкворень КАМАЗ 5320-3001019	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	912,76	1
133	1	ЗЖ00110 8	Клин шкворневой КАМАЗ 5320- 3001025	Клин шкворневой КАМАЗ 5320- 3001025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	131,15	1

134	1	ЗЖ00111 6	Переключатель поворотов и света МАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КРАЗ 6602-3709000	Переключатель поворотов и света МАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КРАЗ 6602-3709000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 099,31	1
135	1	ЗЖ00111 8	Стартер КАМАЗ 4308 (4929600)	Стартер КАМАЗ 4308 (4929600)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 054,30	1
136	1	ЗЖ00112 0	Ремкомплект наконечника рулевой тяги КАМАЗ (10 поз)5320-3414008	Ремкомплект наконечника рулевой тяги КАМАЗ (10 поз)5320-3414008	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	826,07	1
137	1	ЗЖ00112 7	Втулка шкворня межподшипниковая (кольцо пластинковое) КАМАЗ 53205-3001017	Втулка шкворня межподшипниковая (кольцо пластинковое) КАМАЗ 53205-3001017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	35,06	1
138	1	ЗЖ00112 8	Кран управления делителем КАМАЗ 15-1772132	Кран управления делителем КАМАЗ 15-1772132	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	670,96	1
139	1	ЗЖ00114 0	Фонарь задний правый 5320-3716010 на КАМАЗ	Фонарь задний правый 5320-3716010 на КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	569,20	1
140	1	ЗЖ00114 1	Фонарь задний левый 5320-3716011 на КАМАЗ	Фонарь задний левый 5320-3716011 на КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	671,98	1
141	1	ЗЖ00117 0	Электроподогреватель отопителя н/о МЗ-237 МАЗ, ГАЗ, ЛИАЗ	Электроподогреватель отопителя н/о МЗ-237 МАЗ, ГАЗ, ЛИАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	712,07	1
142	1	ЗЖ00119 6	Сальник 100х125	Сальник 100х125	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	233,09	1
143	1	ЗЖ00120 5	Лампа галогеновая противотуманная АКГ-24-70(НЗ)	Лампа галогеновая противотуманная АКГ-24-70(НЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	45,28	1
144	1	ЗЖ00120 6	Лампа галогеновая фарная АКГ-12-55-2(Н1)	Лампа галогеновая фарная АКГ-12-55-2(Н1)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	30,15	1
145	1	ЗЖ00121 0	Ламп заднего хода А24-32-4(А24-21-5)	Ламп заднего хода А24-32-4(А24-21-5)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17,05	1
146	1	ЗЖ00121 9	Индикатор пламени КАМАЗ с6.817	Индикатор пламени КАМАЗ с6.817	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	565,92	1
147	1	ЗЖ00123 7	Стремнинка ресоры передней с тайками 5320-2902408/16	Стремнинка ресоры передней с тайками 5320-2902408/16	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	439,33	1
148	1	ЗЖ00124 9	Муфта выключения сцепления 14.1601185 Камаз	Муфта выключения сцепления 14.1601185 Камаз	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 551,76	1
149	1	ЗЖ00128 3	Кнопка аварийного сигнала 24В 249.3710-02	Кнопка аварийного сигнала 24В 249.3710-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	165,06	1
150	1	ЗЖ00128 5	Кулак разжимной задний левый 5320-3502111	Кулак разжимной задний левый 5320-3502111	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 892,41	1
151	1	ЗЖ00130 1	Кран тормозной главный КАМАЗ 100-3514008РААЗ	Кран тормозной главный КАМАЗ 100-3514008РААЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 609,50	1
152	1	ЗЖ00130 5	Насос топливный низкого давления ТННД КАМАЗ 323.1106010	Насос топливный низкого давления ТННД КАМАЗ 323.1106010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 141,31	1
153	1	ЗЖ00130 8	Пневмоциркулятор ППУ КАМАЗ 5320-1609510	Пневмоциркулятор ППУ КАМАЗ 5320-1609510	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 239,18	1
154	1	ЗЖ00131 6	Реле стартера втягивающее КАМАЗ СТ-142-800БАТЭ	Реле стартера втягивающее КАМАЗ СТ-142-800БАТЭ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 248,81	1
155	1	ЗЖ00131 7	Ремень вентилятора КАМАЗ, УРАЛ 8,5х8х1320/740-1307170	Ремень вентилятора КАМАЗ, УРАЛ 8,5х8х1320/740-1307170	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	190,54	1

156	1	ЗЖ00131 9	Ремень привода генератора 1703 Камаз ЕВРО 6РК-1703/740.20- 1307170	Шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	569,51	1
157	1	ЗЖ00132 6	Цилиндр сцепления главный 5320-1602512	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 095,39	1
158	1	ЗЖ00147 9	Вкладыши ЯМЗ-238 (шатунные)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 391,99	1
159	1	ЗЖ00148 2	Патрубки радиатора ДВС ЯМЗ- 238	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	497,58	1
160	1	ЗЖ00151 4	Стремянка ресорная КАМАЗ (передняя)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	474,95	1
161	1	ЗЖ00153 0	Патрубок расширительного бачка (32x42.5 L=75mm) силикон ()	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	132,70	1
162	1	ЗЖ00153 2	Влагоотделитель системы тормоза КамАЗ с Р/ДВ 16- 3512010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 259,75	1
163	1	ЗЖ00153 3	Выключатель массы ВК-860 КАМАЗ, УРАЛ, трактор 1402.3737	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 223,68	1
164	1	ЗЖ00153 8	Головка блока цилиндров Евро в сборе КАМАЗ 740.30-1003010 КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 617,82	1
165	1	ЗЖ00154 6	Кольцо поршневое КАМАЗ 740.1000106	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 074,17	1
166	1	ЗЖ00154 7	Кольцо уплотнительное гильзы фторопластовое КАМАЗ 740- 1002523	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	29,97	1
167	1	ЗЖ00156 1	Прокладка коллектора выпускного КАМАЗ 740-1008050	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,19	1
168	1	ЗЖ00156 2	Радиатор отопителя КАМАЗ- 5320 и мод-ции 5320- 8101060ШААЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 663,99	1
169	1	ЗЖ00156 6	Ремкомплект головки блока КамаЗ ЕВРО (прокладка 740.1003213-25) зел	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 033,58	1
170	1	ЗЖ00157 1	Сальник клапана 8 шт. 740- 1007268 VRT	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	216,18	1
171	1	ЗЖ00157 4	Труба водяная правая Евро КАМАЗ 7406-1303104	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 507,56	1
172	1	ЗЖ00157 5	Шатун со втулкой КАМАЗ 740- 1004045	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 568,58	1
173	1	ЗЖ00161 4	Кран ручного тормоза 3 отверстия 100-3537010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 477,20	1
174	1	ЗЖ00161 7	Турбина Cummins iSDe4.4ISBe 2835142 HE221W	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23 247,63	1
175	1	ЗЖ00161 8	Блок выпрямителей генератора Г287 БПВ7-100-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	822,68	1
176	1	ЗЖ00163 7	Блок цилиндров двигателя с распределителем 740.21-1002012-21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	202 548,72	1

177	1	ЗЖ00164	Амортизатор пер.подвески (325/500) .а65115.6520. Урал	Амортизатор пер.подвески (325/500) .а65115.6520. Урал	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 939,24	1
178	1	ЗЖ00164	Вкладыш коренной Р1 7405-1000102р1Д	Вкладыш коренной Р1 7405-1000102р1Д	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 780,22	1
179	1	ЗЖ00164	Вкладыш коренной Р4 7405-1000102-04	Вкладыш коренной Р4 7405-1000102-04	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 709,64	1
180	1	ЗЖ00164	Включатель гидромуфты КАМАЗ 740-1318210-30	Включатель гидромуфты КАМАЗ 740-1318210-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	972,14	1
181	1	ЗЖ00164	Манжета кол/вала 105*130	Манжета кол/вала 105*130	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	713,55	1
182	1	ЗЖ00165	Гидромуфта привода вентилятора 740-1318010	Гидромуфта привода вентилятора 740-1318010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	31 630,45	1
183	1	ЗЖ00165	Головка блока цилиндров в сборе (ОАО КамАЗ) 740-1003010-20	Головка блока цилиндров в сборе (ОАО КамАЗ) 740-1003010-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 077,21	1
184	1	ЗЖ00165	Кольцо гильзы (фторопласт) 740-1002040	Кольцо гильзы (фторопласт) 740-1002040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	89,34	1
185	1	ЗЖ00165	Коробка вольная (термостатов) 740-1303178	Коробка вольная (термостатов) 740-1303178	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 551,38	1
186	1	ЗЖ00165	Комплект прокладок ДВС (28) ЕВРО-1,2 (полный)	Комплект прокладок ДВС (28) ЕВРО-1,2 (полный)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 953,16	1
187	1	ЗЖ00166	Манжета 268 безал(сальник клапана) 740-1007268	Манжета 268 безал(сальник клапана) 740-1007268	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17,56	1
188	1	ЗЖ00166	Манжета гидромуфты 186 (фтор) 34х50 740-1318186	Манжета гидромуфты 186 (фтор) 34х50 740-1318186	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	174,22	1
189	1	ЗЖ00166	Насос воиной (ОАО КамАЗ) 740-1307010	Насос воиной (ОАО КамАЗ) 740-1307010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 250,99	1
190	1	ЗЖ00166	Подшипник выжимной с муфтой в сб. 14-1601180-01	Подшипник выжимной с муфтой в сб. 14-1601180-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 640,93	1
191	1	ЗЖ00166	Полукольцо подшипника Р0 СЫЛ 740-1005183-01	Полукольцо подшипника Р0 СЫЛ 740-1005183-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	268,98	1
192	1	ЗЖ00167	Привод Ст 142Б1(завод)	Привод Ст 142Б1(завод)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 930,69	1
193	1	ЗЖ00167	Прокладка выпускного коллектора Камаз	Прокладка выпускного коллектора Камаз	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,19	1
194	1	ЗЖ00167	Прокладка выпускного коллектора Камаз	Прокладка выпускного коллектора Камаз	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21,46	1
195	1	ЗЖ00167	Прокладка коллектора головки блока 740-1115026	Прокладка коллектора головки блока 740-1115026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19,24	1
196	1	ЗЖ00167	Прокладка поддона пробковая 740-1009040-01	Прокладка поддона пробковая 740-1009040-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	181,29	1
197	1	ЗЖ00168	Р/к фильтра масляного 2 наим. РТИ РК47 ВРТ	Р/к фильтра масляного 2 наим. РТИ РК47 ВРТ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	67,65	1
198	1	ЗЖ00169	Сальник привода ТНВД с пружинной 740-1029240 ВКТ	Сальник привода ТНВД с пружинной 740-1029240 ВКТ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23,58	1
199	1	ЗЖ00169	Турбокомпрессор КамАЗ К27-145-01 правый 7403-1118008-	Турбокомпрессор КамАЗ К27-145-01 правый 7403-1118008-	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 198,56	1
200	1	ЗЖ00169	Турбокомпрессор КамАЗ К27-145-02 левый 7403-1118010-0039	Турбокомпрессор КамАЗ К27-145-02 левый 7403-1118010-0039	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 086,10	1

201	1	ЗЖ00169 8	Шатун 740-1004045-0039	Шатун 740-1004045-0039	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 568,58	1
202	1	ЗЖ00170 1	Элемент мас. фил-евро нит сед 08 7405-1017040-02	Элемент мас. фил-евро нит сед 08 7405-1017040-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	275,22	1
203	1	ЗЖ00170 2	Элемент масл.филт.Цитрон "Евро-1"ЭФМ 295,452	Элемент масл.филт.Цитрон "Евро-1"ЭФМ 295,452	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	263,02	1
204	1	ЗЖ00170 3	Элемент масл. филт. ЭФМ 145,263	Элемент масл. филт. ЭФМ 145,263	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	101,78	1
205	1	ЗЖ00171 0	Комплект ремонтный ТНВД 7403.10-334	Комплект ремонтный ТНВД 7403.10-334	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 252,27	1
206	1	ЗЖ00172 4	Клапан защиты двойной КАМАЗ 100-3515110	Клапан защиты двойной КАМАЗ 100-3515110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 303,52	1
207	1	ЗЖ00172 6	Клапан защитный одинарный Камаз 100-3515010	Клапан защитный одинарный Камаз 100-3515010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	863,00	1
208	1	ЗЖ00172 9	Регулятор тормозных сил КамАЗ 100-3533010-10	Регулятор тормозных сил КамАЗ 100-3533010-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 068,57	1
209	1	ЗЖ00173 6	Подшипник опорный 299910С	Подшипник опорный 299910С	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 024,00	1
210	1	ЗЖ00173 8	Ось балансира КАМАЗ 5511-2918050 в сборе	Ось балансира КАМАЗ 5511-2918050 в сборе	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	25 835,36	1
211	1	ЗЖ00175 1	Полуось КАМАЗ правая короткая (16шл) 5320-2403070	Полуось КАМАЗ правая короткая (16шл) 5320-2403070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 879,30	1
212	1	ЗЖ00175 2	Шланг высокого давления ГУР КАМАЗ 5320-3408020	Шланг высокого давления ГУР КАМАЗ 5320-3408020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	571,62	1
213	1	ЗЖ00175 3	Стартер 8902.3708.24В КамАЗ (аналог 2502-31)	Стартер 8902.3708.24В КамАЗ (аналог 2502-31)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 393,17	1
214	1	ЗЖ00175 4	Гайка задней ступицы (со шпигвом) КАМАЗ 5320-3104076	Гайка задней ступицы (со шпигвом) КАМАЗ 5320-3104076	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	224,11	1
215	1	ЗЖ00175 5	Гайка задней ступицы (контргайка) КАМАЗ 5320-853527	Гайка задней ступицы (контргайка) КАМАЗ 5320-853527	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	220,48	1
216	1	ЗЖ00175 6	Фильтр воздушный в сборе КАМАЗ 740-1109510-03	Фильтр воздушный в сборе КАМАЗ 740-1109510-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 296,55	1
217	1	ЗЖ00177 0	Энергоаккумулятор КАМАЗ 20/20 РААЗ 100-3519100-30	Энергоаккумулятор КАМАЗ 20/20 РААЗ 100-3519100-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 460,97	1
218	1	ЗЖ00178 1	Трубопровод спиральный 64221-3506380 на прицеп а/м МАЗ	Трубопровод спиральный 64221-3506380 на прицеп а/м МАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 403,94	1
219	1	ЗЖ00182 6	Хомут Маяк 80-100	Хомут Маяк 80-100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23,44	1
220	1	ЗЖ00183 6	Болт М16х42 кард.вала основного с гайкой, гровером 853025/77	Болт М16х42 кард.вала основного с гайкой, гровером 853025/77	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	149,84	1
221	1	ЗЖ00185 8	Гайка М33 пальца верхн. р/ш Евро (коронч.,20 высота) 53205-2919031	Гайка М33 пальца верхн. р/ш Евро (коронч.,20 высота) 53205-2919031	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	186,61	1
222	1	ЗЖ00186 4	Датчик аварийного давления воздуха КамАЗ, УРАЛ,МАЗ ММ-124(6032.3829)	Датчик аварийного давления воздуха КамАЗ, УРАЛ,МАЗ ММ-124(6032.3829)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	138,02	1
223	1	ЗЖ00187 9	Компрессор КамАЗ 1-но цил. 18-3509015 Паневежио	Компрессор КамАЗ 1-но цил. 18-3509015 Паневежио	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 505,27	1

224	1	ЭЖ00188	Корпус подшипника переднего в сборе 7406-1111040	Корпус подшипника переднего в сборе 7406-1111040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 378,40	1
225	1	ЭЖ00188	Манжета балансира 5320-2918180	Манжета балансира 5320-2918180	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	289,49	1
226	1	ЭЖ00190	Подшипник универсальный 7610 (32310)	Подшипник универсальный 7610 (32310)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	802,60	1
227	1	ЭЖ00190	Подшипник универсальный 7611(32311)	Подшипник универсальный 7611(32311)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 105,65	1
228	1	ЭЖ00190	Полот брезентовый 3х6 ПВ усиленный	Полот брезентовый 3х6 ПВ усиленный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 833,55	1
229	1	ЭЖ00191	Привод сидометра КамаАЗ,МАЗ,ЛиаЗ МЗ-307	Привод сидометра КамаАЗ,МАЗ,ЛиаЗ МЗ-307	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	656,91	1
230	1	ЭЖ00191	Привод управления механизмом переключения передач 14-1703005	Привод управления механизмом переключения передач 14-1703005	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 399,64	1
231	1	ЭЖ00191	Прокладка поддона Евро силикон 7406-1009040	Прокладка поддона Евро силикон 7406-1009040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95,21	1
232	1	ЭЖ00191	Прокладка трубы приемной 53215-1203023	Прокладка трубы приемной 53215-1203023	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15,49	1
233	1	ЭЖ00192	Прокладка трубы приемной 54115-1203023	Прокладка трубы приемной 54115-1203023	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	44,08	1
234	1	ЭЖ00193	Реле интервальное КамаАЗ,МАЗ,ЛиаЗ Я-120	Реле интервальное КамаАЗ,МАЗ,ЛиаЗ Я-120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	154,78	1
235	1	ЭЖ00193	Рукав глушителя в сборе 5320-1203012	Рукав глушителя в сборе 5320-1203012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	891,38	1
236	1	ЭЖ00193	Рычаг поворотного кулака левый 5320-3001031	Рычаг поворотного кулака левый 5320-3001031	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 461,15	1
237	1	ЭЖ00193	Сальник балансира с пружиной (красный) 864117 кр	Сальник балансира с пружиной (красный) 864117 кр	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	119,68	1
238	1	ЭЖ00194	Сидометр КамаАЗ,МАЗ,УРАЛ 5320-3802010	Сидометр КамаАЗ,МАЗ,УРАЛ 5320-3802010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 684,20	1
239	1	ЭЖ00194	Шайба медная 12мм	Шайба медная 12мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,48	1
240	1	ЭЖ00197	Балмак балансира в сб.со втулкой КАМАЗ 55111-2918070-0039	Балмак балансира в сб.со втулкой КАМАЗ 55111-2918070-0039	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 003,85	1
241	1	ЭЖ00199	Вкладыш коренной СТ 7405-1000102сгД	Вкладыш коренной СТ 7405-1000102сгД	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 877,88	1
242	1	ЭЖ00199	Вкладыш пальца тяги рулевой верхний (шир.) 5320-3414066	Вкладыш пальца тяги рулевой верхний (шир.) 5320-3414066	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	169,80	1
243	1	ЭЖ00199	Вкладыш пальца тяги рулевой нижний (узк.) 5320-3414067	Вкладыш пальца тяги рулевой нижний (узк.) 5320-3414067	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	137,98	1
244	1	ЭЖ00200	Втулка центрирующая привода ТНВД 7406-1111066	Втулка центрирующая привода ТНВД 7406-1111066	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	62,38	1
245	1	ЭЖ00200	Гайка М12х1,25 самоконтрящаяся	Гайка М12х1,25 самоконтрящаяся	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	58,01	1
246	1	ЭЖ00200	Гайка М20х1,5 самоконтрящаяся подушки двигателя	Гайка М20х1,5 самоконтрящаяся подушки двигателя	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1

247	1	ЗЖ002018	Замок зажигания КамаЗ,МАЗ,МТЗ ВК-353	Замок зажигания КамаЗ,МАЗ,МТЗ ВК-353	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	561,99	1
248	1	ЗЖ002021	Колесо бездисковое 7,0х20 5320-3101012	Колесо бездисковое 7,0х20 5320-3101012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 156,57	1
249	1	ЗЖ002025	Кольцо масляное (силикон) 740-1003040	Кольцо масляное (силикон) 740-1003040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7,01	1
250	1	ЗЖ002026	Кольцо под гильзу (толст) 740-1002024 740-1002024	Кольцо под гильзу (толст) 740-1002024 740-1002024	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	66,67	1
251	1	ЗЖ002023	Компрессор КамаЗ 2-х цил. 5320-3509015	Компрессор КамаЗ 2-х цил. 5320-3509015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 455,41	1
252	1	ЗЖ002023	Кран включения раздатки в сборе КАМАЗ	Кран включения раздатки в сборе КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	720,79	1
253	1	ЗЖ002023	К-т клемм АКБ 12/24В (2 болта, боковое крепление)	К-т клемм АКБ 12/24В (2 болта, боковое крепление)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	147,15	1
254	1	ЗЖ002023	Клемма аккумулятора свинец с болтами усиленные (к-т=2шт)	Клемма аккумулятора свинец с болтами усиленные (к-т=2шт)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	195,11	1
255	1	ЗЖ002023	К-т поршневых колец 740 Кострома 740-1000106	К-т поршневых колец 740 Кострома 740-1000106	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	870,64	1
256	1	ЗЖ002024	Манжета балансира 864117(145*115)	Манжета балансира 864117(145*115)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	89,15	1
257	1	ЗЖ002024	Манжета КПП 340 (фтор) 14-1701340	Манжета КПП 340 (фтор) 14-1701340	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	117,74	1
258	1	ЗЖ002025	Маховик в сборе Е0 Камаз 740-1005115-94	Маховик в сборе Е0 Камаз 740-1005115-94	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 607,33	1
259	1	ЗЖ002025	Механ.перекл.делит. в сб.Камаз МПДП-1771010А	Механ.перекл.делит. в сб.Камаз МПДП-1771010А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 468,92	1
260	1	ЗЖ002025	Наконечник рулевой левой 6520-3414056-01	Наконечник рулевой левой 6520-3414056-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 121,22	1
261	1	ЗЖ002025	Наконечник рулевой правый 6520-3414057-01	Наконечник рулевой правый 6520-3414057-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 688,97	1
262	1	ЗЖ002025	Наконечник тяги рулевой трапеции левый 5297-3414058	Наконечник тяги рулевой трапеции левый 5297-3414058	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 971,00	1
263	1	ЗЖ002026	Наконечник тяги рулевой трапеции правый 5297-3414051	Наконечник тяги рулевой трапеции правый 5297-3414051	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 971,00	1
264	1	ЗЖ002027	Педаль газа тормоза в сб 5320-1108010/350410	Педаль газа тормоза в сб 5320-1108010/350410	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	782,30	1
265	1	ЗЖ002027	Переключатель света центр. н/о КамаЗ,МАЗ(2-х рычаг.)	Переключатель света центр. н/о КамаЗ,МАЗ(2-х рычаг.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 674,92	1
266	1	ЗЖ002027	Подножка кабины левая (ОАО КамаЗ) 5320-8405015	Подножка кабины левая (ОАО КамаЗ) 5320-8405015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	896,83	1
267	1	ЗЖ002027	Полушка задней опоры 5320-1001051	Полушка задней опоры 5320-1001051	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	549,66	1
268	1	ЗЖ002027	Подшипник универсальный 264706	Подшипник универсальный 264706	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	287,65	1
269	1	ЗЖ002028	Подшипник универсальный 50212(6212N)	Подшипник универсальный 50212(6212N)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	331,29	1
270	1	ЗЖ002028	Подшипник универсальный 50310(6310N)	Подшипник универсальный 50310(6310N)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	496,38	1

271	1	ЭКЖ00208	Прокладка глушителя 5320-1203020	Прокладка глушителя 5320-1203020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19,54	1
272	1	ЭКЖ00208	Прокладка глушителя Евро 54115-1203020	Прокладка глушителя Евро 54115-1203020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	43,41	1
273	1	ЭКЖ00208	Прокладка головки блока 740.30-1003213СБ	Прокладка головки блока 740.30-1003213СБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	243,26	1
274	1	ЭКЖ00209	Прокладка клапан крышки 740-1003270	Прокладка клапан крышки 740-1003270	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,98	1
275	1	ЭКЖ00209	Прокладка клапан крышки ЕВРО (силикон) 7406-1003270-Прокладка метал. труба 54115-1203023	Прокладка клапан крышки ЕВРО (силикон) 7406-1003270-Прокладка метал. труба 54115-1203023	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	119,06	1
276	1	ЭКЖ00210	Прокладка поддона ЕВРО+металловставка 7405-1009040-01	Прокладка поддона ЕВРО+металловставка 7405-1009040-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,77	1
277	1	ЭКЖ00210	Пружина оттяжная ППУ 5320-1602160(33165)	Пружина оттяжная ППУ 5320-1602160(33165)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	293,17	1
278	1	ЭКЖ00211	Пыльник пальца тяги рулевой 5320-3414036/74	Пыльник пальца тяги рулевой 5320-3414036/74	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,66	1
279	1	ЭКЖ00212	Р/К теплообменника СТРОЙМАШ	Р/К теплообменника СТРОЙМАШ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	34,78	1
280	1	ЭКЖ00212	Р/К ТНВД 17 н.им. РТИ РК36	Р/К ТНВД 17 н.им. РТИ РК36	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	119,62	1
281	1	ЭКЖ00212	Р/К энергосмультизатор 9 н.им. РТИ РК22	Р/К энергосмультизатор 9 н.им. РТИ РК22	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	648,18	1
282	1	ЭКЖ00213	Реле стартера КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ 24В 738.3747-20(РС-530)	Реле стартера КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ 24В 738.3747-20(РС-530)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	365,05	1
283	1	ЭКЖ00213	Рычаг регулировочный задний 8т левый 5320-3502237	Рычаг регулировочный задний 8т левый 5320-3502237	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	163,52	1
284	1	ЭКЖ00213	Рычаг регулировочный задний 10т левый 5511-3502237	Рычаг регулировочный задний 10т левый 5511-3502237	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 065,50	1
285	1	ЭКЖ00213	Рычаг регулировочный задний 8т левый 5320-3502237	Рычаг регулировочный задний 8т левый 5320-3502237	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 010,30	1
286	1	ЭКЖ00213	Рычаг регулировочный задний 10т левый 5511-3502237	Рычаг регулировочный задний 10т левый 5511-3502237	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 402,79	1
287	1	ЭКЖ00213	Рычаг регулировочный задний 8т левый 5320-3502237	Рычаг регулировочный задний 8т левый 5320-3502237	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 887,58	1
288	1	ЭКЖ00213	Рычаг регулировочный задний 8т левый 5320-3502237	Рычаг регулировочный задний 8т левый 5320-3502237	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 887,58	1
289	1	ЭКЖ00214	Сальник вала первичного КПП с пружиной (УКР) 14-1701230	Сальник вала первичного КПП с пружиной (УКР) 14-1701230	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	210,33	1
290	1	ЭКЖ00214	Сальник ступицы задней КамАЗ-65115 142х168х16 65115-3104018	Сальник ступицы задней КамАЗ-65115 142х168х16 65115-3104018	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	245,90	1
291	1	ЭКЖ00215	Сальник ступицы передней с пружиной (красный) 864136 кр	Сальник ступицы передней с пружиной (красный) 864136 кр	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	152,24	1
292	1	ЭКЖ00216	Трос крана управления делителем в оплтке 15-1772160-10	Трос крана управления делителем в оплтке 15-1772160-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	253,36	1
293	1	ЭКЖ00216	Труба левая сплюсшая КамАЗ-5320 4591-120301	Труба левая сплюсшая КамАЗ-5320 4591-120301	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 353,36	1
294	1	ЭКЖ00216	Трубка топливная дренажная форсунки левой 740-1104347	Трубка топливная дренажная форсунки левой 740-1104347	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	220,91	1

295	1	ЗЖ00216 5	Трубка топливная дренажная форсунки правой 740-1104370	Трубка топливная дренажная форсунки правой 740-1104370	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	424,04	1
296	1	ЗЖ00216 6	Трубки низкого давления Евро к-т 740.11-1104455	Трубки низкого давления Евро к-т 740.11-1104455	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	947,61	1
297	1	ЗЖ00216 7	Трубки топлив низ/давл. к-т (из 3) 740-1104384/422/426	Трубки топлив низ/давл. к-т (из 3) 740-1104384/422/426	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	266,42	1
298	1	ЗЖ00216 8	Тяга рулевой трапеции (ОАО КамАЗ) 5297-3414049	Тяга рулевой трапеции (ОАО КамАЗ) 5297-3414049	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 319,85	1
299	1	ЗЖ00216 9	Тяга сошки 53205	Тяга сошки 53205	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 833,70	1
300	1	ЗЖ00217 5	Фара МА3, КамАЗ ФГ-150Б1	Фара МА3, КамАЗ ФГ-150Б1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	806,55	1
301	1	ЗЖ00218 6	Чашка защитная башмака балансира 5320-2918184	Чашка защитная башмака балансира 5320-2918184	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	224,59	1
302	1	ЗЖ00219 8	Шланг смазыв. муфты 14-1601230	Шланг смазыв. муфты 14-1601230	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	141,96	1
303	1	ЗЖ00220 8	Элемент фильтра воздушного МА3 (без дна) 238Н-1109080	Элемент фильтра воздушного МА3 (без дна) 238Н-1109080	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	918,10	1
304	1	ЗЖ00223 0	Барaban тормозной КамАЗ-53205.65115 53205-3501070	Барaban тормозной КамАЗ-53205.65115 53205-3501070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 745,29	1
305	1	ЗЖ00223 2	Болт кард М10х1,25х35 в сб (4310)	Болт кард М10х1,25х35 в сб (4310)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,96	1
306	1	ЗЖ00223 3	Болт карданный осн с гайкой бел (м16х1,5х42) 853025	Болт карданный осн с гайкой бел (м16х1,5х42) 853025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	60,35	1
307	1	ЗЖ00223 4	Болт М10х1,25-6qx45	Болт М10х1,25-6qx45	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22,48	1
308	1	ЗЖ00223 7	Болт М8х14 кронштейна эн-АКБ 1/60431-21(10653)	Болт М8х14 кронштейна эн-АКБ 1/60431-21(10653)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12,95	1
309	1	ЗЖ00223 8	Вкладыш коренной Р2 7405-1000102-02	Вкладыш коренной Р2 7405-1000102-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 754,26	1
310	1	ЗЖ00224 3	Втулка шкворня Завод 5320-3001016	Втулка шкворня Завод 5320-3001016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	243,40	1
311	1	ЗЖ00224 4	Втулки СТ142 из 3х (707/713/714)	Втулки СТ142 из 3х (707/713/714)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	456,86	1
312	1	ЗЖ00224 7	Гайка М10х1,25 выпускного коллектора (медь)	Гайка М10х1,25 выпускного коллектора (медь)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11,27	1
313	1	ЗЖ00224 8	Гайка М10х1,25 выпускного коллектора (медь) 1/21647/27	Гайка М10х1,25 выпускного коллектора (медь) 1/21647/27	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,44	1
314	1	ЗЖ00224 9	Гайка М12х1,25 1/61015/11	Гайка М12х1,25 1/61015/11	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8,99	1
315	1	ЗЖ00225 3	Глушитель 6520-1201010 6520-1201010	Глушитель 6520-1201010 6520-1201010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 388,29	1
316	1	ЗЖ00225 6	Диафрагма крана подъема кузова 5511-8607040	Диафрагма крана подъема кузова 5511-8607040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	162,56	1
317	1	ЗЖ00226 1	Защелка 8х24 тормозной накладкой (компл 6шт)	Защелка 8х24 тормозной накладкой (компл 6шт)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	299,67	1
318	1	ЗЖ00226 2	Замок зажигания н/о КамАЗ, ВАЗ-2101-07, 2121 2101-3704005-01ДААЗ	Замок зажигания н/о КамАЗ, ВАЗ-2101-07, 2121 2101-3704005-01ДААЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	499,37	1

319	1	ЗЖ00226	Зеркало боковое V-6 (365x180)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	278,84	1
320	1	ЗЖ00226	Камера КАМАЗ 280x508	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 172,50	1
321	1	ЗЖ00226	Клапан перепуск (обратки) ЗАВОД 33-111282	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	330,20	1
322	1	ЗЖ00226	Клапан управления в сб. гур 4310 4310-3430012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 736,67	1
323	1	ЗЖ00226	Клапан электромагнитный (ЭПК) (нов/обр) КЭМ-10 квадратный КАМАЗ КЭМ-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 595,45	1
324	1	ЗЖ00227	Ключ баллонный 32x38 (КАМАЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	580,49	1
325	1	ЗЖ00227	Кольцо бортовое 5320 (ЗИЛ) 5320-3101027	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 029,04	1
326	1	ЗЖ00227	Кольцо замочное 5320-3101026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 129,36	1
327	1	ЗЖ00227	Кольцо проставочное 5320-3101095	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	283,00	1
328	1	ЗЖ00227	Комбинация приборов н/о 281-3801000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 569,69	1
329	1	ЗЖ00227	Кран отопителя 5320 (ОАО КАМАЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	591,30	1
330	1	ЗЖ00228	Кронштейн крепления энергоаккумуля. лев. н/о (ОАО КАМАЗ) 5511-3502125-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 133,70	1
331	1	ЗЖ00228	Кронштейн топливного бака (550x650мм) 53212-1101104	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 696,90	1
332	1	ЗЖ00228	Крышка АКБ 5320-3703158	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 125,60	1
333	1	ЗЖ00228	Крышка реш. бачка пластм 5320-1311023	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	165,10	1
334	1	ЗЖ00228	Лента ободная (к шине 320/300/280x508) 7,7-20(лента)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	470,80	1
335	1	ЗЖ00228	Лист №4 задней рессоы Камаз 55111-2912104-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 543,19	1
336	1	ЗЖ00229	Манжетта КПП 230 (фтор) 45x64	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
337	1	ЗЖ00229	Манжетта КПП 238 (фтор) 45x60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	74,44	1
338	1	ЗЖ00229	Маяк проблесковый МП-24-21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	900,31	1
339	1	ЗЖ00230	Ось ролика в сборе 5320-3501109/07	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	133,65	1
340	1	ЗЖ00230	Переключ. комп II-145 н/о (89.3709) 5320-3709210	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 584,04	1
341	1	ЗЖ00230	Пластина привода ТНВД задн евро КАМАЗ 740.11-111272	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	120,59	1

342	1	ЗЖ00231 0	Подшипник оп. шкворня 7Н 5320-3001028	Подшипник оп. шкворня 7Н 5320-3001028	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	185,61	1
343	1	ЗЖ00231 3	Провод-перемычк между АКБ(40см) 5320-3724094	Провод-перемычк между АКБ(40см) 5320-3724094	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	381,76	1
344	1	ЗЖ00231 5	Прокладка насоса водяного 5320- 1303063	Прокладка насоса водяного 5320- 1303063	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12,44	1
345	1	ЗЖ00231 6	Прокладка регулировочная 14- 1701035	Прокладка регулировочная 14- 1701035	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	52,66	1
346	1	ЗЖ00231 7	Прокладка регулировочная 14- 1701036	Прокладка регулировочная 14- 1701036	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	67,62	1
347	1	ЗЖ00232 0	Пружина муфты выкл. сцеп 14- 1601188	Пружина муфты выкл. сцеп 14- 1601188	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,03	1
348	1	ЗЖ00232 1	Пружина стяжки колодки (Евро) 54115-3501035	Пружина стяжки колодки (Евро) 54115-3501035	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	116,90	1
349	1	ЗЖ00233 1	Р/К ТНВД КАМАЗ (полный)Трейлер 34 РР	Р/К ТНВД КАМАЗ (полный)Трейлер 34 РР	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	493,14	1
350	1	ЗЖ00233 6	Радиатор основной в сб. 65115,65116,65117 3-х рядн.(696x924) 65115П-1301010- 21	Радиатор основной в сб. 65115,65116,65117 3-х рядн.(696x924) 65115П-1301010- 21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	34 582,95	1
351	1	ЗЖ00233 8	Рассеиватель света КамаЗ ПФ- 130.6204	Рассеиватель света КамаЗ ПФ- 130.6204	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	76,55	1
352	1	ЗЖ00234 1	Ремень вентилятора 8РК 1226 (Китай, Jilin) 489235	Ремень вентилятора 8РК 1226 (Китай, Jilin) 489235	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	919,67	1
353	1	ЗЖ00234 4	Ролик направляющий в сборе дв.740.50 К-6520 9527-1307220	Ролик направляющий в сборе дв.740.50 К-6520 9527-1307220	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 084,34	1
354	1	ЗЖ00234 5	Ролик натяжной КамаЗ дв.Cummins в сборе 4987964	Ролик натяжной КамаЗ дв.Cummins в сборе 4987964	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 668,59	1
355	1	ЗЖ00234 6	Ролик обводной КамаЗ дв.Cummins в сборе 4987968	Ролик обводной КамаЗ дв.Cummins в сборе 4987968	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 585,16	1
356	1	ЗЖ00235 0	Рычаг механизма переключ передач 15-1771122	Рычаг механизма переключ передач 15-1771122	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 123,07	1
357	1	ЗЖ00235 5	Сальник ступицы задней с пружиной (красный) 864129-02 кР	Сальник ступицы задней с пружиной (красный) 864129-02 кР	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	106,12	1
358	1	ЗЖ00235 6	Синхрон 2/3 передачи КАМАЗ 14-1701150	Синхрон 2/3 передачи КАМАЗ 14-1701150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 124,24	1
359	1	ЗЖ00235 7	Стекло фары МАЗ, КамаЗ Евро, УАЗ-3160, ГАЗ-3102 8702.3711201	Стекло фары МАЗ, КамаЗ Евро, УАЗ-3160, ГАЗ-3102 8702.3711201	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	309,85	1
360	1	ЗЖ00235 8	Суппорт задний 5320-3502012-10	Суппорт задний 5320-3502012-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 898,61	1
361	1	ЗЖ00235 9	Тахометр электронный с/о 5320- 3813010 2511.3813010	Тахометр электронный с/о 5320- 3813010 2511.3813010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 414,60	1
362	1	ЗЖ00236 1	Труба высокого давления механизма рулевого 5320- 3408054	Труба высокого давления механизма рулевого 5320- 3408054	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	104,15	1
363	1	ЗЖ00236 5	Трубка компрессора медн к РДВ d=12 мм L=1,6 53212-3506200	Трубка компрессора медн к РДВ d=12 мм L=1,6 53212-3506200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	530,42	1

364	1	ЖЖ00236	Трубка от РДВ к 1 ц.	компрессору Евро 65115-3506194	Трубка от РДВ к 1 ц.	компрессору Евро 65115-3506194	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	786,94	1
365	1	ЖЖ00236	Трубка тормозная ПВХ д 12мм	Трубка тормозная ПВХ д 12мм	Трубка тормозная ПВХ д 12мм	Трубка тормозная ПВХ д 12мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	44,08	1
366	1	ЖЖ00236	Трубка тормозная ПВХ д 6мм	Трубка тормозная ПВХ д 6мм	Трубка тормозная ПВХ д 6мм	Трубка тормозная ПВХ д 6мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24,49	1
367	1	ЖЖ00236	Трубка тормозная ПВХ д 8мм	Трубка тормозная ПВХ д 8мм	Трубка тормозная ПВХ д 8мм	Трубка тормозная ПВХ д 8мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27,67	1
368	1	ЖЖ00237	Трубки выс./давл. компл. из 8	Трубки выс./давл. компл. из 8	Трубки выс./давл. компл. из 8	Трубки выс./давл. компл. из 8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 381,60	1
369	1	ЖЖ00237	Тата реактивная 6520-1703520-39	Тата реактивная 6520-1703520-39	Тата реактивная 6520-1703520-39	Тата реактивная 6520-1703520-39	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 967,02	1
370	1	ЖЖ00237	Фара Евро	Фара Евро	Фара Евро	Фара Евро	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 032,93	1
371	1	ЖЖ00238	Фонарь задний н/о 53215 ЕВРО	Фонарь задний н/о 53215 ЕВРО	Фонарь задний н/о 53215 ЕВРО	Фонарь задний н/о 53215 ЕВРО	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	804,17	1
372	1	ЖЖ00238	Фонарь задний правый 354	Фонарь задний правый 354	Фонарь задний правый 354	Фонарь задний правый 354	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	744,08	1
373	1	ЖЖ00238	Форсушка 33-1112010	Форсушка 33-1112010	Форсушка 33-1112010	Форсушка 33-1112010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	922,88	1
374	1	ЖЖ00238	ФТОТ в сб. 740-1117010	ФТОТ в сб. 740-1117010	ФТОТ в сб. 740-1117010	ФТОТ в сб. 740-1117010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 718,46	1
375	1	ЖЖ00238	Хвостовик (длин) 362-1703420	Хвостовик (длин) 362-1703420	Хвостовик (длин) 362-1703420	Хвостовик (длин) 362-1703420	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	868,79	1
376	1	ЖЖ00238	Хомут Д-30-45/9мм	Хомут Д-30-45/9мм	Хомут Д-30-45/9мм	Хомут Д-30-45/9мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	42,55	1
377	1	ЖЖ00239	Шестерня 3-передачи втор. вала	Шестерня 3-передачи втор. вала	Шестерня 3-передачи втор. вала	Шестерня 3-передачи втор. вала	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 074,88	1
378	1	ЖЖ00239	Шланг прицепа электр.ч. +ПС	Шланг прицепа электр.ч. +ПС	Шланг прицепа электр.ч. +ПС	Шланг прицепа электр.ч. +ПС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 549,80	1
379	1	ЖЖ00239	Шланг соедин. 1-й под кабину	Шланг соедин. 1-й под кабину	Шланг соедин. 1-й под кабину	Шланг соедин. 1-й под кабину	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,93	1
380	1	ЖЖ00239	Шпатлевка "Солотик" 0,5кг	Шпатлевка "Солотик" 0,5кг	Шпатлевка "Солотик" 0,5кг	Шпатлевка "Солотик" 0,5кг	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	306,01	1
381	1	ЖЖ00239	Шпилька М10х1,25х20х45	Шпилька М10х1,25х20х45	Шпилька М10х1,25х20х45	Шпилька М10х1,25х20х45	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24,13	1
382	1	ЖЖ00240	Шпилька М20х1,5 х28х45	Шпилька М20х1,5 х28х45	Шпилька М20х1,5 х28х45	Шпилька М20х1,5 х28х45	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	120,78	1
383	1	ЖЖ00240	Шпилька на трубину	Шпилька на трубину	Шпилька на трубину	Шпилька на трубину	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17,66	1
384	1	ЖЖ00240	Шпилька ступицы задней ЗИЛ-	Шпилька ступицы задней ЗИЛ-	Шпилька ступицы задней ЗИЛ-	Шпилька ступицы задней ЗИЛ-	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	90,53	1
385	1	ЖЖ00240	Шпинит 4,7х50 (5х50 рулевого	Шпинит 4,7х50 (5х50 рулевого	Шпинит 4,7х50 (5х50 рулевого	Шпинит 4,7х50 (5х50 рулевого	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7,50	1
386	1	ЖЖ00240	Шток ПГУ 5320-1609567	Шток ПГУ 5320-1609567	Шток ПГУ 5320-1609567	Шток ПГУ 5320-1609567	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	338,33	1
387	1	ЖЖ00240	Шток грязевой левой (КамАЗ)	Шток грязевой левой (КамАЗ)	Шток грязевой левой (КамАЗ)	Шток грязевой левой (КамАЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	528,08	1

388	1	ЗЖ00240	Щиток грязевой правый (КамаЗ) 5320-8403276	Щиток грязевой правый (КамаЗ) 5320-8403276	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	516,61	1
389	1	ЗЖ00246	Фильтр масляный гидроусилителя руля КАМАЗ 4310ГС	Фильтр масляный гидроусилителя руля КАМАЗ 4310ГС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	137,10	1
390	1	ЗЖ00249	Ступица переднего колеса 65115-3103015	Ступица переднего колеса 65115-3103015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 571,23	1
391	1	ЗЖ00250	Указатель поворотов перед УПП-3712	Указатель поворотов перед УПП-3712	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	326,35	1
392	1	ЗЖ00251	Фонарь габаритный КАМАЗ (Освар) 26.3712-10(Бел) 24в	Фонарь габаритный КАМАЗ (Освар) 26.3712-10(Бел) 24в	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	273,23	1
393	1	ЗЖ00251	Фильтр топливный КАМАЗ гр/очистки РЛ270СМ	Фильтр топливный КАМАЗ гр/очистки РЛ270СМ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 499,10	1
394	1	ЗЖ00253	Крестовина дифференциала заднего моста в сборе КАМАЗ 5320-2403060	Крестовина дифференциала заднего моста в сборе КАМАЗ 5320-2403060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 220,71	1
395	1	ЗЖ00254	Подшипник передней ступицы внутренний 7609КУ на ГАЗ-53	Подшипник передней ступицы внутренний 7609КУ на ГАЗ-53	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	669,57	1
396	1	ЗЖ00256	Шплинт цинк. 2,0x25	Шплинт цинк. 2,0x25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7,50	1
397	1	ЗЖ00256	Шплинт цинк. 2,5x25	Шплинт цинк. 2,5x25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7,50	1
398	1	ЗЖ00256	Шплинт цинк. 3,2x20	Шплинт цинк. 3,2x20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7,50	1
399	1	ЗЖ00257	Шплинт цинк. 4,0x20	Шплинт цинк. 4,0x20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8,21	1
400	1	ЗЖ00257	Шплинт цинк. 4,0x40	Шплинт цинк. 4,0x40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6,77	1
401	1	ЗЖ00257	Шплинт цинк. 4,0x50	Шплинт цинк. 4,0x50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6,77	1
402	1	ЗЖ00258	Шланг МБС Д-25мм 1м	Шланг МБС Д-25мм 1м	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	268,02	1
403	1	ЗЖ00258	Комплект прокладок двигателя КАМАЗ 740-1002009-04 (26-27 паронит.)	Комплект прокладок двигателя КАМАЗ 740-1002009-04 (26-27 паронит.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 617,51	1
404	1	ЗЖ00261	Диск сцепления КАМАЗ-53215,54115 ведомый 142-1601130 Тюмень	Диск сцепления КАМАЗ-53215,54115 ведомый 142-1601130 Тюмень	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 382,95	1
405	1	ЗЖ00261	Диск сцепления КАМАЗ-53215,54115 нажимной-корзина 142-1601090	Диск сцепления КАМАЗ-53215,54115 нажимной-корзина 142-1601090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 812,72	1
406	1	ЗЖ00261	Колесо дисковое 7,0x20 в сборе 53205-3101012	Колесо дисковое 7,0x20 в сборе 53205-3101012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 437,70	1
407	1	ЗЖ00262	Лампа галогеновая АКТ-24-100-90	Лампа галогеновая АКТ-24-100-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	234,93	1
408	1	ЗЖ00263	Муфта выключения сцепления в сборе н/о 720-1601180В	Муфта выключения сцепления в сборе н/о 720-1601180В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 930,48	1
409	1	ЗЖ00263	Накладка тормозная 55111-3501105	Накладка тормозная 55111-3501105	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	259,65	1

410	1	ЭК00263	Насос водяной Евро1 (ОАО КамАЗ) 740.13-1307010	Насос водяной Евро1 (ОАО КамАЗ) 740.13-1307010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 330,05	1
411	1	ЭК00264	Насос топливный отопителя Планар-4Д (12В) Насос топливный с6.805 (10ТС.451.02)	Насос топливный отопителя Планар-4Д (12В) Насос топливный с6.805 (10ТС.451.02)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 215,67	1
412	1	ЭК00264	Пара пужкерная (ВЗДА) 033-1111074	Пара пужкерная (ВЗДА) 033-1111074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	591,64	1
413	1	ЭК00265	Радиатор охлаждения КАМАЗ-5320 3-х рядный 5320-1301010ПШААЗ	Радиатор охлаждения КАМАЗ-5320 3-х рядный 5320-1301010ПШААЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 714,59	1
414	1	ЭК00265	Радиатор охлаждения КАМАЗ-54115 3-х рядный 54115-1301010-10ПШААЗ	Радиатор охлаждения КАМАЗ-54115 3-х рядный 54115-1301010-10ПШААЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 724,16	1
415	1	ЭК00265	Распылитель форсунок (ВЗДА) 033-1112110-12	Распылитель форсунок (ВЗДА) 033-1112110-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	266,18	1
416	1	ЭК00265	Рессора задняя 13-ти листовая КАМАЗ-6520 (Л1600 мм) 6520-2912012	Рессора задняя 13-ти листовая КАМАЗ-6520 (Л1600 мм) 6520-2912012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	30 755,07	1
417	1	ЭК00265	Рессора передняя КАМАЗ (L=1675 мм) 55111-2902012	Рессора передняя КАМАЗ (L=1675 мм) 55111-2902012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 360,06	1
418	1	ЭК00266	Свеча накаливания отопителя Планар-4Д (24В) Свеча с6.886	Свеча накаливания отопителя Планар-4Д (24В) Свеча с6.886	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 570,22	1
419	1	ЭК00266	ТНВД (ВЗДА) дв.740.10 (210 л.с.) 033-1111007-02	ТНВД (ВЗДА) дв.740.10 (210 л.с.) 033-1111007-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	41 338,29	1
420	1	ЭК00266	ТНВД Евро1 дв.260л.с. (ВЗДА) 337.1111005-42	ТНВД Евро1 дв.260л.с. (ВЗДА) 337.1111005-42	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	53 294,04	1
421	1	ЭК00267	Щетка стеклоочистителя н/о КАМАЗ (с 1996г), ЗИД СЛ-123-900-Н	Щетка стеклоочистителя н/о КАМАЗ (с 1996г), ЗИД СЛ-123-900-Н	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	237,47	1
422	1	ЭК00268	Вал карданный межосевой КАМАЗ 5320-2201011-Г	Вал карданный межосевой КАМАЗ 5320-2201011-Г	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 874,13	1
423	1	ЭК00268	Вал карданный основной под КПП-15 5410-2205011-Г	Вал карданный основной под КПП-15 5410-2205011-Г	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 241,43	1
424	1	ЭК00268	Вал привода гидромфты КАМАЗ 740-1318082	Вал привода гидромфты КАМАЗ 740-1318082	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	724,49	1
425	1	ЭК00268	Втулка балансира КАМАЗ 5511-2918074-01	Втулка балансира КАМАЗ 5511-2918074-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	774,61	1
426	1	ЭК00270	Клапан 4-й защиты 64221-3515310-10(8040)	Клапан 4-й защиты 64221-3515310-10(8040)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 675,61	1
427	1	ЭК00270	Кольцо уплотнительное на помпу (бол) 740-1307075	Кольцо уплотнительное на помпу (бол) 740-1307075	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	72,37	1
428	1	ЭК00270	Комбинация приборов КАМАЗ 28.3801	Комбинация приборов КАМАЗ 28.3801	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 152,79	1
429	1	ЭК00270	Кран ручного тормоза 4 отв.6029-3537310	Кран ручного тормоза 4 отв.6029-3537310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 385,09	1
430	1	ЭК00270	Кран сливной с радиатора в сборе 5320-8105010	Кран сливной с радиатора в сборе 5320-8105010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	439,33	1
431	1	ЭК00271	Кулак поворотный правый КАМАЗ 5320-3001012	Кулак поворотный правый КАМАЗ 5320-3001012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 493,76	1

432	1	ЗЖ00271 2	Кулак разжимной задний левый КамаЗ-Евро 5320-3502111-10 ОАО КамаЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 194,76	1
433	1	ЗЖ00271 5	Накладка тормозная КамаЗ сверленая 53212-3501105-С	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	400,85	1
434	1	ЗЖ00271 6	Наконечник левый (длины) 362- 1703522	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	867,11	1
435	1	ЗЖ00271 7	Наконечник правый (длины) 362- 1703521	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	861,30	1
436	1	ЗЖ00271 9	Патрубок водяной коробки 740- 1303130	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 759,73	1
437	1	ЗЖ00272 1	Подшипник универсальный 7515 (32215)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 054,25	1
438	1	ЗЖ00273 7	Стремянка задняя 10т б/г L=420мм КАМАЗ 5511-2912408- 10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 415,62	1
439	1	ЗЖ00273 8	Стремянка задняя 8т в сб 5320- 2912408	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	850,29	1
440	1	ЗЖ00273 9	Ступица задняя КамаЗ голая 5320-3104015 голая	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 230,63	1
441	1	ЗЖ00274 0	Ступица передняя КамаЗ без барабана голая 55111-3103015-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 380,66	1
442	1	ЗЖ00274 2	Трубка медная ф 8 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	168,78	1
443	1	ЗЖ00274 4	Тяга сошки 53205-341010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 741,67	1
444	1	ЗЖ00274 6	Фара н/обр (квадратная) винты 341-3711010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	965,20	1
445	1	ЗЖ00274 8	Фонарь заднего хода ФП-135 5320-3716340	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	262,21	1
446	1	ЗЖ00275 6	Шланг ПГУ 5320-1602590	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	373,12	1
447	1	ЗЖ00276 0	Штанга реактивная с РМПП КамаЗ 5511-2919012-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 427,33	1
448	1	ЗЖ00276 2	Щиток подножки лев КАМАЗ 5320-8405111	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 193,86	1
449	1	ЗЖ00276 3	Электродвигатель с насосом КАМАЗ 24V (подогревателя) 1542.3730	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 152,39	1
450	1	ЗЖ00276 5	Энергоаккумулятор 20х24 661- 35192200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 836,07	1
451	1	ЗЖ00277 2	Камера тормозная 100-3519210 тип24	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 312,01	1
452	1	ЗЖ00277 4	Датчик давления масла ММ358.3829	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	418,69	1
453	1	ЗЖ00278 2	Палец рулевой тяги МАЗ 5336- 3003065-02 в сборе	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	424,06	1
454	1	ЗЖ00278 3	Лист №12 задней рессоры 4310 (три бабышки) 4310-2912112	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	512,84	1

455	1	ЭК00278	Подушка опоры двигателя МАЗ 6422-1001034	Подушка опоры двигателя МАЗ 6422-1001034	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	964,42	1
456	1	ЭК00279	Амортизатор платформы КамАЗ-5511,55111,65115 в сб. 5511-8601144	Амортизатор платформы КамАЗ-5511,55111,65115 в сб. 5511-8601144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	465,18	1
457	1	ЭК00279	Амперметр АП 110	Амперметр АП 110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	650,60	1
458	1	ЭК00279	Бак топливный 250л КамАЗ в сборе 5511-1101010-250 СБ	Бак топливный 250л КамАЗ в сборе 5511-1101010-250 СБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 320,03	1
459	1	ЭК00279	Блок управления отопит С6.287(4ТС.451.01.03.00.00)	Блок управления отопит С6.287(4ТС.451.01.03.00.00)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 382,15	1
460	1	ЭК00279	Болт карданный межосевой малый в сборе (М14х1,5х40) 853063	Болт карданный межосевой малый в сборе (М14х1,5х40) 853063	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	119,31	1
461	1	ЭК00279	Болт колес.евро зад 53205 М22х95 53205-3104070	Болт колес.евро зад 53205 М22х95 53205-3104070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	176,02	1
462	1	ЭК00279	Болт М10х100 ЕВРО черный 1/59718/33 вып коллектора	Болт М10х100 ЕВРО черный 1/59718/33 вып коллектора	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	109,98	1
463	1	ЭК00280	Болт М22х1,5 крепл.трубки 1-о цил.компрессора 740.3509302	Болт М22х1,5 крепл.трубки 1-о цил.компрессора 740.3509302	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	325,87	1
464	1	ЭК00280	Брызговики задний металл. 5320-8511053	Брызговики задний металл. 5320-8511053	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 866,39	1
465	1	ЭК00280	Вал ведущий в сб. 201(вал задний с/м) 5320-2502201	Вал ведущий в сб. 201(вал задний с/м) 5320-2502201	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 443,47	1
466	1	ЭК00280	Влагомаслоотделитель с РДВ КамАЗ 14-3512010	Влагомаслоотделитель с РДВ КамАЗ 14-3512010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 972,22	1
467	1	ЭК00280	Влагоотделитель с Регулятором Давления Воздуха 14-3512010-10 (Г.ладкий)	Влагоотделитель с Регулятором Давления Воздуха 14-3512010-10 (Г.ладкий)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 972,22	1
468	1	ЭК00280	Втулка амортизатора 53212-2905486	Втулка амортизатора 53212-2905486	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
469	1	ЭК00281	Втулка головки блока БРТ 740.1003214	Втулка головки блока БРТ 740.1003214	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
470	1	ЭК00281	Втулка наконечника рычага 161-1703221	Втулка наконечника рычага 161-1703221	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	226,24	1
471	1	ЭК00282	Выкил.массы Ст.Ос. ВК(1407.3737)	Выкил.массы Ст.Ос. ВК(1407.3737)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 137,90	1
472	1	ЭК00282	Тайка колесная БЕЛЕБЕЙ М18х2,5-6Н(15мм) 853552	Тайка колесная БЕЛЕБЕЙ М18х2,5-6Н(15мм) 853552	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
473	1	ЭК00282	Тайка М27х1,5х6Н крепления кроншт.шпильки бал.853518	Тайка М27х1,5х6Н крепления кроншт.шпильки бал.853518	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	117,99	1
474	1	ЭК00283	Тайка М8х1,25 (1/61008/11) кабины	Тайка М8х1,25 (1/61008/11) кабины	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17,81	1
475	1	ЭК00283	Генератор Г27ЗВ1-3701	Генератор Г27ЗВ1-3701	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 474,59	1
476	1	ЭК00283	Генератор КамАЗ(дв.Суплинс) 012465500	Генератор КамАЗ(дв.Суплинс) 012465500	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 609,96	1
477	1	ЭК00284	Диск ведомый ферадо КАМАЗ 14.1601130-01	Диск ведомый ферадо КАМАЗ 14.1601130-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 994,67	1

478	1	ЗЖ00284 7	Замок зажигания КАМАЗ,МАЗ(без ключа) ВК-354	Замок зажигания КАМАЗ,МАЗ(без ключа) ВК-354	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	550,70	1
479	1	ЗЖ00284 9	Клапан контрольного вывода	Клапан контрольного вывода	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	512,84	1
480	1	ЗЖ00285 0	Клапан ускорительный 100-3518010 Рославль	Клапан ускорительный 100-3518010 Рославль	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 332,37	1
481	1	ЗЖ00285 2	Кнопка аварийной остановки КамАЗ 24В 245.3710-03	Кнопка аварийной остановки КамАЗ 24В 245.3710-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	197,11	1
482	1	ЗЖ00285 3	Кнопка выкл. (массы) 11.3704 5320-3740157	Кнопка выкл. (массы) 11.3704 5320-3740157	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	116,79	1
483	1	ЗЖ00285 4	Колодка тормозная задняя ЕВРО 53229-3501090-40	Колодка тормозная задняя ЕВРО 53229-3501090-40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 254,98	1
484	1	ЗЖ00285 6	Кольцо гильзы (фторопласт) 740.1003460	Кольцо гильзы (фторопласт) 740.1003460	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	109,98	1
485	1	ЗЖ00285 9	Кольцо манжеты з/ступ ЗАВОД 55111-3104053-00	Кольцо манжеты з/ступ ЗАВОД 55111-3104053-00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 077,36	1
486	1	ЗЖ00286 1	Кольцо поршневое компрессора 2-х цил.КамАЗ СТ 5320-3509164/66СТ	Кольцо поршневое компрессора 2-х цил.КамАЗ СТ 5320-3509164/66СТ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	503,03	1
487	1	ЗЖ00286 3	Кольцо уплотнит (пыльник раз. 5320-3501117	Кольцо уплотнит (пыльник раз. 5320-3501117	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
488	1	ЗЖ00286 5	Кольцо уплотнит Фцом 740.1105075	Кольцо уплотнит Фцом 740.1105075	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
489	1	ЗЖ00286 7	Кольцо упорное балансира 65115-2918075	Кольцо упорное балансира 65115-2918075	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	320,02	1
490	1	ЗЖ00286 8	Кольцо упорное сцепления КАМАЗ 14.1601120	Кольцо упорное сцепления КАМАЗ 14.1601120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 023,66	1
491	1	ЗЖ00287 7	Кран слива конденсата (ЗАО РАЗ) 100-3513110 РАЗ	Кран слива конденсата (ЗАО РАЗ) 100-3513110 РАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	325,11	1
492	1	ЗЖ00288 0	Крестовина вала карданного бол.КамАЗ в сб. в ул.5320-2205026-У	Крестовина вала карданного бол.КамАЗ в сб. в ул.5320-2205026-У	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 506,24	1
493	1	ЗЖ00288 1	Кронштейн МЕИМ-АSА-1120 к рычагу 4W4152 (79364) корот.	Кронштейн МЕИМ-АSА-1120 к рычагу 4W4152 (79364) корот.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	229,56	1
494	1	ЗЖ00288 2	Кронштейн МЕИМ-АSА-1121 к рычагу 4W4157 (79365) длин.	Кронштейн МЕИМ-АSА-1121 к рычагу 4W4157 (79365) длин.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	229,56	1
495	1	ЗЖ00288 6	Крышка АКБ Евро н/о пластм.резинные защелки 53205-3703158	Крышка АКБ Евро н/о пластм.резинные защелки 53205-3703158	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 081,84	1
496	1	ЗЖ00289 0	Крышка подшипника (не выпускают заменен на 54115) 5320-2506027	Крышка подшипника (не выпускают заменен на 54115) 5320-2506027	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 191,60	1
497	1	ЗЖ00289 1	Лампа 24x100xH1 МАЯК противотуманная галогенка 54150	Лампа 24x100xH1 МАЯК противотуманная галогенка 54150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	130,21	1
498	1	ЗЖ00289 3	Лист № 1 задней рессоры 55111-2912101	Лист № 1 задней рессоры 55111-2912101	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 376,48	1

499	1	ЭКЖ00289	Лист № 8 задней рес.с комут 55111-2912108	Лист № 8 задней рес.с комут 55111-2912108	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 012,61	1
500	1	ЭКЖ00289	Манжета к/вала 120х150*11,2 Freudenberg 7406.1005160	Манжета к/вала 120х150*11,2 Freudenberg 7406.1005160	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	566,40	1
501	1	ЭКЖ00289	Масленка прямая 864006	Масленка прямая 864006	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	73,90	1
502	1	ЭКЖ00289	Масленка угловая под 45 град 864009	Масленка угловая под 45 град 864009	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	32,37	1
503	1	ЭКЖ00290	Металлпорукав трубо(евро) гофра 54115-1203012	Металлпорукав трубо(евро) гофра 54115-1203012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 306,93	1
504	1	ЭКЖ00290	Модуль pedalный П1А3, КАВЗ, КамАЗ (дв. Cummins, Евро-3) К/ДБА.453621.006	Модуль pedalный П1А3, КАВЗ, КамАЗ (дв. Cummins, Евро-3) К/ДБА.453621.006	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 434,40	1
505	1	ЭКЖ00290	Мотор печи н/об. МЭ 211 КамАЗ, Маз, аналог МЭ 237 5320- 3730010-Н	Мотор печи н/об. МЭ 211 КамАЗ, Маз, аналог МЭ 237 5320- 3730010-Н	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	712,07	1
506	1	ЭКЖ00290	Моторедуктор стеклоочист. Э16.3730 (Электром)	Моторедуктор стеклоочист. Э16.3730 (Электром)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 893,45	1
507	1	ЭКЖ00290	Муфта вязкостная 740.30 (18222- 3УД=660)	Муфта вязкостная 740.30 (18222- 3УД=660)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 921,15	1
508	1	ЭКЖ00290	Наконечник шприца (Ш1АА3) Ш1-3911121-СБ	Наконечник шприца (Ш1АА3) Ш1-3911121-СБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	278,04	1
509	1	ЭКЖ00290	Насос водяной в сборе Евро-3 (740.63-1307010-00)	Насос водяной в сборе Евро-3 (740.63-1307010-00)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 209,84	1
510	1	ЭКЖ00290	Насос омывателя КАМАЗ 2,5 атм.1122.5208100-02(1124-04)	Насос омывателя КАМАЗ 2,5 атм.1122.5208100-02(1124-04)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	191,18	1
511	1	ЭКЖ00291	Насос омывателя КамАЗ ЭНЦ 1,6-24 ЗИМ	Насос омывателя КамАЗ ЭНЦ 1,6-24 ЗИМ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	178,20	1
512	1	ЭКЖ00291	Насос прелитус.прокач.ЕВРО 37.1141010	Насос прелитус.прокач.ЕВРО 37.1141010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 573,19	1
513	1	ЭКЖ00291	Обтекатель правый 5320-8415010	Обтекатель правый 5320-8415010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	848,02	1
514	1	ЭКЖ00291	Бачок омывателя в сборе с двигателем 24В 123.5208000	Бачок омывателя в сборе с двигателем 24В 123.5208000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	551,62	1
515	1	ЭКЖ00291	Омыватель электрический н/о в сб 5.4л 1172-5208200	Омыватель электрический н/о в сб 5.4л 1172-5208200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	420,98	1
516	1	ЭКЖ00291	Опора гидродинамичная в сб 5511- 8603146	Опора гидродинамичная в сб 5511- 8603146	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 707,37	1
517	1	ЭКЖ00291	Опора рычага переключения передатч КАМАЗ	Опора рычага переключения передатч КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 745,42	1
518	1	ЭКЖ00291	Оптика 10 с подсветкой галогеновая 62.3711200-10	Оптика 10 с подсветкой галогеновая 62.3711200-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	312,39	1
519	1	ЭКЖ00292	Патрубок компрессор 2-х цил.(алюмин) 740.3509275	Патрубок компрессор 2-х цил.(алюмин) 740.3509275	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 006,73	1
520	1	ЭКЖ00292	Усилитель П/У в сборе Wabco КАМАЗ 970 051 4230	Усилитель П/У в сборе Wabco КАМАЗ 970 051 4230	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 591,00	1
521	1	ЭКЖ00292	П/У в сборе аналог KNORR- BREMSE (СпецМаш) CMVVG3208(3268)	П/У в сборе аналог KNORR- BREMSE (СпецМаш) CMVVG3208(3268)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 430,42	1

522	1	ЗЖ00292 4	Усилитель НГУ в сборе (Волчанск) 6460, 6522 11- 1602410-40	Усилитель НГУ в сборе (Волчанск) 6460, 6522 11- 1602410-40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 542,56	1
523	1	ЗЖ00292 6	Подшипник 636906 рул. кол. 864731	Подшипник 636906 рул. кол. 864731	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	253,88	1
524	1	ЗЖ00293 1	Подшипник универсальный 50308(6308N)	Подшипник универсальный 50308(6308N)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	365,83	1
525	1	ЗЖ00293 3	Подшипник универсальный 7815	Подшипник универсальный 7815	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 508,77	1
526	1	ЗЖ00293 4	Полумуфта отбора мощности КАМАЗ 740.1005534	Полумуфта отбора мощности КАМАЗ 740.1005534	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 191,43	1
527	1	ЗЖ00293 7	Поршень компрессора 2-х цил.КамАЗ 5320-3509160-02	Поршень компрессора 2-х цил.КамАЗ 5320-3509160-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	192,38	1
528	1	ЗЖ00293 9	Прдшипник задней ступицы 7815 853957	Прдшипник задней ступицы 7815 853957	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 164,90	1
529	1	ЗЖ00294 3	Прижим колеса заднего КамАЗ 5320-3101045	Прижим колеса заднего КамАЗ 5320-3101045	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	249,55	1
530	1	ЗЖ00294 5	Провод к стартеру 3 метра 5511- 3724092	Провод к стартеру 3 метра 5511- 3724092	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 047,50	1
531	1	ЗЖ00294 6	Провод-перемычка между АКБ(110см)	Провод-перемычка между АКБ(110см)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	420,26	1
532	1	ЗЖ00294 9	Прокладка впускного коллектора КамАЗ (прямоуг.) 7406-1115115	Прокладка впускного коллектора КамАЗ (прямоуг.) 7406-1115115	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	107,29	1
533	1	ЗЖ00295 0	Прокладка выпускного коллектора Евро 54115-1203023- 20	Прокладка выпускного коллектора Евро 54115-1203023- 20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	107,29	1
534	1	ЗЖ00295 1	Прокладка головки блока КамАЗ н/о силикон 740-1003213-24	Прокладка головки блока КамАЗ н/о силикон 740-1003213-24	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	146,59	1
535	1	ЗЖ00295 6	Прокладка крышки клапана КамАЗ пробковая 740-1003270 ПР	Прокладка крышки клапана КамАЗ пробковая 740-1003270 ПР	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	42,55	1
536	1	ЗЖ00295 7	Прокладка м/у ТКР и приемной трубой 53215-1203023	Прокладка м/у ТКР и приемной трубой 53215-1203023	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
537	1	ЗЖ00296 2	Прокладка ТКР КамАЗ (квадрат) 7403-1118189	Прокладка ТКР КамАЗ (квадрат) 7403-1118189	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
538	1	ЗЖ00296 3	Прокладка ТКР КамАЗ (очки) 7403-1008064	Прокладка ТКР КамАЗ (очки) 7403-1008064	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	249,55	1
539	1	ЗЖ00296 8	Распылитель BOSCH 904. (КАМАЗ) 0 433 171 904	Распылитель BOSCH 904. (КАМАЗ) 0 433 171 904	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 037,61	1
540	1	ЗЖ00296 9	Распылитель ЕВРО-2 273- 1112110-20	Распылитель ЕВРО-2 273- 1112110-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	654,11	1
541	1	ЗЖ00297 6	Реле поворота КАМАЗ РС-951А	Реле поворота КАМАЗ РС-951А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	755,67	1
542	1	ЗЖ00297 9	Реле стеклоочистителя КамАЗ ЕВРО(58.3777-01 РС0-3502.3747	Реле стеклоочистителя КамАЗ ЕВРО(58.3777-01 РС0-3502.3747	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	296,33	1
543	1	ЗЖ00299 1	Ремкомплект прокладок сред.моста	Ремкомплект прокладок сред.моста	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	107,76	1

544	1	ЗЖ00299	Ремкомплект теплообменника маслян. дв. Евро-1,2. КАМАЗ 2 наим РК149 зед.СтройМаш	Ремкомплект теплообменника наим РК149 зед.СтройМаш	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	200,95	1
545	1	ЗЖ00299	Комплект ремонтный тормозных трубок ПВХ Ф12	Комплект ремонтный тормозных трубок ПВХ Ф12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	74,92	1
546	1	ЗЖ00299	Комплект ремонтный энергоаккумулятора Евро 24/20 КЭТА 661-3519000/10	Комплект ремонтный энергоаккумулятора Евро 24/20 КЭТА 661-3519000/10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	820,13	1
547	1	ЗЖ00300	Секция ТНВД КАМАЗ-Евро в сборе 337.1111039-10	Секция ТНВД КАМАЗ-Евро в сборе 337.1111039-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 652,11	1
548	1	ЗЖ00301	Спидометр электронный КАМАЗ, МА3 ПА 8090 (аналог 83.3802) 45104-3802003-90	Спидометр электронный КАМАЗ, МА3 ПА 8090 (аналог 83.3802) 45104-3802003-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 946,43	1
549	1	ЗЖ00301	Стартер 142Т (ЯМЗ-236,238 ан2501-.40)БАТЭ	Стартер 142Т (ЯМЗ-236,238 ан2501-.40)БАТЭ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 832,74	1
550	1	ЗЖ00301	Стеклоподъемник КАМАЗ 5320- 6104010	Стеклоподъемник КАМАЗ 5320- 6104010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	612,60	1
551	1	ЗЖ00301	Стеклоподъемник нового образца левый 53205-6104011	Стеклоподъемник нового образца левый 53205-6104011	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 017,39	1
552	1	ЗЖ00302	Теплообменник (охладитель надува воздуха) СА43085- 1170300-01	Теплообменник (охладитель надува воздуха) СА43085- 1170300-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 774,63	1
553	1	ЗЖ00302	Термостат КАМАЗ с дв. Сиплинс ISBe 185.210,270,285,300 4929642(5256423)	Термостат КАМАЗ с дв. Сиплинс ISBe 185.210,270,285,300 4929642(5256423)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	564,16	1
554	1	ЗЖ00302	Трещотка задняя левая 4W4152 КАМАЗ-65115 45104-3502152-90	Трещотка задняя левая 4W4152 КАМАЗ-65115 45104-3502152-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 806,33	1
555	1	ЗЖ00302	Трещотка задняя правая 4W4157 КАМАЗ-65115 45104-3502157-90	Трещотка задняя правая 4W4157 КАМАЗ-65115 45104-3502157-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 835,18	1
556	1	ЗЖ00302	Трещотка передняя лев. 6520 4W4166 (79259)	Трещотка передняя лев. 6520 4W4166 (79259)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 136,33	1
557	1	ЗЖ00302	Трещотка передняя прав. 6520 4W4161 (79258)	Трещотка передняя прав. 6520 4W4161 (79258)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 028,17	1
558	1	ЗЖ00303	Труба приемная зад.п 5320- 1203214	Труба приемная зад.п 5320- 1203214	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 009,54	1
559	1	ЗЖ00303	Трубка выс. дав наоса ГУР 740.3407110	Трубка выс. дав наоса ГУР 740.3407110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	971,64	1
560	1	ЗЖ00303	Трубка компрессора к РДВ КАМАЗ 5320-3506200	Трубка компрессора к РДВ КАМАЗ 5320-3506200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	248,59	1
561	1	ЗЖ00303	Трубка компрессора отводящая ОЖ дв.Сиплинс 3287414	Трубка компрессора отводящая ОЖ дв.Сиплинс 3287414	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 280,82	1
562	1	ЗЖ00303	Трубка П/А 10х1	Трубка П/А 10х1	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	52,45	1
563	1	ЗЖ00303	Трубка П/А 12х1,5	Трубка П/А 12х1,5	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	136,12	1
564	1	ЗЖ00304	Трубка П/А 8х1	Трубка П/А 8х1	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	35,74	1
565	1	ЗЖ00304	Трубка подвода воды к компр. короткая 740.3509288	Трубка подвода воды к компр. короткая 740.3509288	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	615,74	1

566	1	ЗЖ003043	Трубка подвода охл жидк к 1 ц.компр 740.3509290	Трубка подвода охл жидк к 1 ц.компр 740.3509290	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	641,64	1
567	1	ЗЖ003044	Трубки топл низ/давл,к-т (из 3) 740.50-1104384/422/426	Трубки топл низ/давл,к-т (из 3) 740.50-1104384/422/426	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 064,10	1
568	1	ЗЖ003045	Тяга реактивная в сб.на КПП 6460-1703520	Тяга реактивная в сб.на КПП 6460-1703520	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 155,28	1
569	1	ЗЖ003046	Удлинитель вентили камеры внутреннего колеса L=250 11-3116010-02	Удлинитель вентили камеры внутреннего колеса L=250 11-3116010-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	160,01	1
570	1	ЗЖ003050	Фильтр масляный КАМАЗ 4308 (9.2.43)	Фильтр масляный КАМАЗ 4308 (9.2.43)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	517,01	1
571	1	ЗЖ003051	Фильтр масляный КАМАЗ-4308 (LF 3806) 3934430	Фильтр масляный КАМАЗ-4308 (LF 3806) 3934430	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	961,81	1
572	1	ЗЖ003052	Фильтр очистки топлива КАМАЗ-4308,4307(9.3.94) 4308-1117010Цитрон	Фильтр очистки топлива КАМАЗ-4308,4307(9.3.94) 4308-1117010Цитрон	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	320,35	1
573	1	ЗЖ003053	Фильтр тонкой очистки топлива КамАЗ, Урал, Зил, Газ 740-1117010Ливны	Фильтр тонкой очистки топлива КамАЗ, Урал, Зил, Газ 740-1117010Ливны	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 718,46	1
574	1	ЗЖ003054	Фильтр-патрон осушителя ПА3,МАЗ,ЛивАЗ,КамАЗ LA-6277/6210Wabco	Фильтр-патрон осушителя ПА3,МАЗ,ЛивАЗ,КамАЗ LA-6277/6210Wabco	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 270,32	1
575	1	ЗЖ003055	Фитинг прямой Ф10 мм пластик	Фитинг прямой Ф10 мм пластик	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	114,22	1
576	1	ЗЖ003056	Фитинг прямой Ф12 мм пластик	Фитинг прямой Ф12 мм пластик	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	119,03	1
577	1	ЗЖ003057	Фитинг прямой Ф6 мм пластик	Фитинг прямой Ф6 мм пластик	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	109,41	1
578	1	ЗЖ003058	Фланец ведущего вала квадрат 5320-2402036	Фланец ведущего вала квадрат 5320-2402036	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 571,02	1
579	1	ЗЖ003060	Фонарь задний левый КАМАЗ, МАЗ 24V ФП-130В	Фонарь задний левый КАМАЗ, МАЗ 24V ФП-130В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	463,33	1
580	1	ЗЖ003061	Фонарь задний левый МАЗ ЕВРО 7472.3716	Фонарь задний левый МАЗ ЕВРО 7472.3716	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 160,34	1
581	1	ЗЖ003062	Фонарь задний правый КАМАЗ,МАЗ 24V ФП-130ГБелоруссия	Фонарь задний правый КАМАЗ,МАЗ 24V ФП-130ГБелоруссия	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	310,68	1
582	1	ЗЖ003063	Фонарь задний правый МАЗ ЕВРО 7462.3716	Фонарь задний правый МАЗ ЕВРО 7462.3716	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 712,91	1
583	1	ЗЖ003065	Фонарь передний Зил, КРАЗ, УралАЗ 24V ПФ-130Б	Фонарь передний Зил, КРАЗ, УралАЗ 24V ПФ-130Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	256,40	1
584	1	ЗЖ003068	Хомут АВА NOVA d 26-38	Хомут АВА NOVA d 26-38	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	62,71	1
585	1	ЗЖ003069	Хомут Д-32-50/9мм	Хомут Д-32-50/9мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95,27	1
586	1	ЗЖ003070	Хомут Д-90-110/9мм	Хомут Д-90-110/9мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	112,38	1
587	1	ЗЖ003074	Шайба медная 14мм 14x20x1.5 топливных трубок 1/02800/60	Шайба медная 14мм 14x20x1.5 топливных трубок 1/02800/60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	40,00	1

588	1	ЗЖ00307	Шайба плоская 20х35	Шайба плоская 20х35	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	41,53	1
589	1	ЗЖ00307	Шайба плоская фланца МОД (34х60х6) 862500	Шайба плоская фланца МОД (34х60х6) 862500	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	54,57	1
590	1	ЗЖ00307	Шайба пружинная 10 /0/5168/73	Шайба пружинная 10 /0/5168/73	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	37,60	1
591	1	ЗЖ00308	Шайба пружинная 27 балансира 252164	Шайба пружинная 27 балансира 252164	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11,42	1
592	1	ЗЖ00308	Шайба пружинная 6 /0/5164/73	Шайба пружинная 6 /0/5164/73	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24,00	1
593	1	ЗЖ00308	Шайба-прокладка форсунок 870638(9мм)	Шайба-прокладка форсунок 870638(9мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,41	1
594	1	ЗЖ00308	Шланг выс.давл.Г/УР ЕВРО 65115-3408020(600х450)	Шланг выс.давл.Г/УР ЕВРО 65115-3408020(600х450)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 725,34	1
595	1	ЗЖ00308	Шланг гидротолкатника (L=430мм гайка 32) 5511-8609090-01	Шланг гидротолкатника (L=430мм гайка 32) 5511-8609090-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	421,24	1
596	1	ЗЖ00309	Шпилька колеса 853308	Шпилька колеса 853308	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	53,40	1
597	1	ЗЖ00309	Шпилька М20х1,5х28х60 кроншт р/шт 094,090 853305	Шпилька М20х1,5х28х60 кроншт р/шт 094,090 853305	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	216,13	1
598	1	ЗЖ00309	Шпилька на турбину М8-1,25х16х25 /1/35435/21	Шпилька на турбину М8-1,25х16х25 /1/35435/21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,52	1
599	1	ЗЖ00310	Щетка генератора универсальная Г272-1020	Щетка генератора универсальная Г272-1020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	69,83	1
600	1	ЗЖ00310	Помпа циркуляц. 24В, 16мм 321.3780-10	Помпа циркуляц. 24В, 16мм 321.3780-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 310,62	1
601	1	ЗЖ00310	Элемент возд. фильтра КАМАЗ Евро-3-(наружный и внутренний) Энгельс ФП1207.1-42/43	Элемент возд. фильтра КАМАЗ Евро-3-(наружный и внутренний) Энгельс ФП1207.1-42/43	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 632,17	1
602	1	ЗЖ00310	Элемент оптический КАМАЗ (с подсветкой) ФП-140-200Б1(62.200-16)	Элемент оптический КАМАЗ (с подсветкой) ФП-140-200Б1(62.200-16)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	155,99	1
603	1	ЗЖ00311	Болт М16х1,5х50 тормозн. барабана в сб. 5320 853028/251649(12210)	Болт М16х1,5х50 тормозн. барабана в сб. 5320 853028/251649(12210)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	84,90	1
604	1	ЗЖ00312	Крышка башмака балансира КАМАЗ 5320-2918120-20	Крышка башмака балансира КАМАЗ 5320-2918120-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	276,47	1
605	1	ЗЖ00312	Лист №1 задней ресоры Камаз 55111-2912101-1	Лист №1 задней ресоры Камаз 55111-2912101-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 283,15	1
606	1	ЗЖ00313	Полуось длинная лев. 5320-2403071(16 шпиров)	Полуось длинная лев. 5320-2403071(16 шпиров)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 625,20	1
607	1	ЗЖ00314	Прокладка картера МОД 5320-2506115	Прокладка картера МОД 5320-2506115	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
608	1	ЗЖ00314	Прокладка крышки башмака балансира задняя КАМАЗ 5320-2918122	Прокладка крышки башмака балансира задняя КАМАЗ 5320-2918122	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,57	1
609	1	ЗЖ00314	Прокладка крышки шкворня 53205-3001055-10	Прокладка крышки шкворня 53205-3001055-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,44	1

610	1	ЗЖ00314 6	Пружина стяжки тормозных колодок КамАЗ 5320-3501035(34053)	Пружина стяжки тормозных колодок КамАЗ 5320-3501035(34053)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	111,87	1
611	1	ЗЖ00314 7	Ремень вентилятора ЯМЗ-238 14х13х1180	Ремень вентилятора ЯМЗ-238 14х13х1180	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	288,09	1
612	1	ЗЖ00315 1	Комплект ремонтный фильтра масляного дв.7406 КамАЗ 2	Комплект ремонтный фильтра масляного дв.7406 КамАЗ 2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	319,70	1
613	1	ЗЖ00315 5	Рычаг регулировочный прямой МАЗ широкий шлиц 64221-3501236	Рычаг регулировочный прямой МАЗ широкий шлиц 64221-3501236	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 882,23	1
614	1	ЗЖ00316 1	Термостат ГАЗ, УАЗ, КамАЗ (2 термост.+1 прокл., 80гр.) ТС-107 (набор 2+1)	Термостат ГАЗ, УАЗ, КамАЗ (2 термост.+1 прокл., 80гр.) ТС-107 (набор 2+1)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	517,01	1
615	1	ЗЖ00316 3	Трос ограничителя опрокидывания платформы КамАЗ 5511-8510220-10	Трос ограничителя опрокидывания платформы КамАЗ 5511-8510220-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	808,23	1
616	1	ЗЖ00316 6	Труба перепускная от бака расширительного КамАЗ 5320-1311091-30	Труба перепускная от бака расширительного КамАЗ 5320-1311091-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	358,28	1
617	1	ЗЖ00316 9	Указатель уровня масла (шуп)	Указатель уровня масла (шуп)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	124,40	1
618	1	ЗЖ00317 2	Шланг воздушный п/прицепа импорт 5410-3506342-03	Шланг воздушный п/прицепа импорт 5410-3506342-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	302,09	1
619	1	ЗЖ00317 3	Щеткодерж. стеклоочисч Евро-2 (крюк) 272-5205800	Щеткодерж. стеклоочисч Евро-2 (крюк) 272-5205800	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	165,82	1
620	1	ЗЖ00317 4	Элемент фильтра воздушного МАЗ(с дном) 238Н-1109080-01	Элемент фильтра воздушного МАЗ(с дном) 238Н-1109080-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	851,96	1
621	1	ЗЖ00317 5	Элемент фильтра топливн.Маз,Краз,Урал,К700,701 840-1117040	Элемент фильтра топливн.Маз,Краз,Урал,К700,701 840-1117040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	209,59	1
622	1	ЗЖ00319 0	Диск ведомый 205 (49 1878 000 205 (1878000205) Фирма «Sachs»,Германия	Диск ведомый 205 (49 1878 000 205 (1878000205) Фирма «Sachs»,Германия	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 376,00	1
623	1	ЗЖ00319 8	Клапан защитный 4-х контурный КамАЗ 53205-3515400-10	Клапан защитный 4-х контурный КамАЗ 53205-3515400-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 872,92	1
624	1	ЗЖ00320 2	Кольцо стопорное 3920691,3901706 Cummins	Кольцо стопорное 3920691,3901706 Cummins	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	107,03	1
625	1	ЗЖ00320 5	Комплект прокладок верхний 4955229 Cummins	Комплект прокладок верхний 4955229 Cummins	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 440,80	1
626	1	ЗЖ00320 6	Комплект прокладок нижний 4955230 Cummins	Комплект прокладок нижний 4955230 Cummins	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 063,80	1
627	1	ЗЖ00320 7	Манжета к/в задняя 5259499,С3968563 Cummins	Манжета к/в задняя 5259499,С3968563 Cummins	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	842,16	1
628	1	ЗЖ00321 5	Подшипник 6-205 открытый (КПП КамАЗ,ЗИЛ,ЗИЛ-5301	Подшипник 6-205 открытый (КПП КамАЗ,ЗИЛ,ЗИЛ-5301	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	105,74	1
629	1	ЗЖ00322 2	Ремкомплект головки блока КамАЗ 3 наим.ссылкон РК93	Ремкомплект головки блока КамАЗ 3 наим.ссылкон РК93	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	946,17	1

630	1	ЖЖ003222	Стартер КАМАЗ на дв.61SBE 285 л.с. Cummins (4992135)	Стартер КАМАЗ на дв.61SBE 285 л.с. Cummins (4992135)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 346,15	1
631	1	ЖЖ003222	Трубка топливная 4903290 Cummins	Трубка топливная 4903290 Cummins	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 294,50	1
632	1	ЖЖ00323	Электропроводка фонарей задних КамАЗ (все модели) 5320/12/10/11/102-3724548	Электропроводка фонарей задних КамАЗ (все модели) 5320/12/10/11/102-3724548	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	669,17	1
633	1	ЖЖ00324	Тройник ввертный М14*К10*М14 КАМАЗ 864892	Тройник ввертный М14*К10*М14 КАМАЗ 864892	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	224,91	1
634	1	ЖЖ00324	Болт М10х1,25х140 креплен. гидромуфты 1/59726/31(11500)	Болт М10х1,25х140 креплен. гидромуфты 1/59726/31(11500)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	125,24	1
635	1	ЖЖ00325	Ваг привода ТНВД ЕВРО 7406.1111050	Ваг привода ТНВД ЕВРО 7406.1111050	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 700,66	1
636	1	ЖЖ00325	Втулка ушка ресоры арманид 5320-2902028-10	Втулка ушка ресоры арманид 5320-2902028-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	121,31	1
637	1	ЖЖ00325	Гидроцилиндр 5511-8603010	Гидроцилиндр 5511-8603010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28 149,03	1
638	1	ЖЖ00325	Головка соедин.тип «Палм» М22 SORL (3521001013000) аналог 100-3521110	Головка соедин.тип «Палм» М22 SORL (3521001013000) аналог 100-3521110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	551,70	1
639	1	ЖЖ00325	Датчик спидометра ДСЭ-2 КАМАЗ 9М2.329.007	Датчик спидометра ДСЭ-2 КАМАЗ 9М2.329.007	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 257,08	1
640	1	ЖЖ00325	Датчик уровня топлива КАМАЗ (бак 500л) ММ-158-	Датчик уровня топлива КАМАЗ (бак 500л) ММ-158-	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	483,15	1
641	1	ЖЖ00326	Домкрат 10т (высота 230-460) 75010	Домкрат 10т (высота 230-460) 75010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 927,99	1
642	1	ЖЖ00326	Индикатор пламени ПЖД 14ТС(с6 1326)	Индикатор пламени ПЖД 14ТС(с6 1326)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	683,99	1
643	1	ЖЖ00326	Клапан ограничительный мех-ма опрокидыв. КамАЗ 5511-8614005	Клапан ограничительный мех-ма опрокидыв. КамАЗ 5511-8614005	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	724,97	1
644	1	ЖЖ00326	Ключ баллонный 24х27 70700	Ключ баллонный 24х27 70700	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	544,13	1
645	1	ЖЖ00326	Кольцо отвода масла ТНВД 740.1111578	Кольцо отвода масла ТНВД 740.1111578	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	40,00	1
646	1	ЖЖ00326	Комбинация приборов МАЗ- 54325,54321,36422 КАМАЗ Евро	Комбинация приборов МАЗ- 54325,54321,36422 КАМАЗ Евро	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 152,79	1
647	1	ЖЖ00327	Кран тормозной ГТК с/о двухконтурный (8099.35.14.108)	Кран тормозной ГТК с/о двухконтурный (8099.35.14.108)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 917,40	1
648	1	ЖЖ00327	Кран управления подъемом кузова КАМАЗ 5511-8607010	Кран управления подъемом кузова КАМАЗ 5511-8607010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 425,18	1
649	1	ЖЖ00327	Крыло переднее левое КАМАЗ 5320-8403013	Крыло переднее левое КАМАЗ 5320-8403013	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 653,05	1
650	1	ЖЖ00327	Крыло переднее правое КАМАЗ 5320-8403012	Крыло переднее правое КАМАЗ 5320-8403012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 784,52	1
651	1	ЖЖ00327	Кулак поворотный л.гол 5320- 3001011	Кулак поворотный л.гол 5320- 3001011	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 188,04	1

652	1	ЗЖ00327 8	Кулак разжимной перед.лев 5320-3501111	Кулак разжимной перед.лев 5320-3501111	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 283,50	1
653	1	ЗЖ00327 9	Лист № 1 задней ресоры 18мм 55111-2912101-02	Лист № 1 задней ресоры 18мм 55111-2912101-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 666,51	1
654	1	ЗЖ00328 0	Лист № 3 зад.рес. 18 мм 55111-2912103	Лист № 3 зад.рес. 18 мм 55111-2912103	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 320,05	1
655	1	ЗЖ00328 1	Лист №2 задней 9-ти лист.ресоры КамАЗ(из стали ПП) 55111-2912102-02	Лист №2 задней 9-ти лист.ресоры КамАЗ(из стали ПП) 55111-2912102-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 868,60	1
656	1	ЗЖ00328 5	Манжета поворотного кулака	Манжета поворотного кулака	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	162,18	1
657	1	ЗЖ00328 7	Металлоукав КамАЗ-ЕВРО L=310мм 65115-1203012-02	Металлоукав КамАЗ-ЕВРО L=310мм 65115-1203012-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 387,67	1
658	1	ЗЖ00328 8	Муфта опережения впрыска КамАЗ (ЯЗДА) 033-1121010-01	Муфта опережения впрыска КамАЗ (ЯЗДА) 033-1121010-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 962,73	1
659	1	ЗЖ00328 9	Муфта опережения топлива-евро 333.1121010-11	Муфта опережения топлива-евро 333.1121010-11	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 193,33	1
660	1	ЗЖ00329 1	Облицовка буфера 65115-2803020	Облицовка буфера 65115-2803020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 539,50	1
661	1	ЗЖ00329 3	Опора ресоры КамАЗ сварная 5320-2400426	Опора ресоры КамАЗ сварная 5320-2400426	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 521,07	1
662	1	ЗЖ00329 4	Палец ушка передней ресоры универсальный КАМАЗ 43114-2902478-0040	Палец ушка передней ресоры универсальный КАМАЗ 43114-2902478-0040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	854,85	1
663	1	ЗЖ00329 7	Педаль газа н/с с подпятником 53205-1108010/025	Педаль газа н/с с подпятником 53205-1108010/025	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	873,56	1
664	1	ЗЖ00330 2	Подшипник оп.шкворня Евро игольчатый НК-455220	Подшипник оп.шкворня Евро игольчатый НК-455220	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	186,61	1
665	1	ЗЖ00330 5	Полумуфта ведущая привода Топливного Насоса Высокого Давления ЕВРО 740.37-1111054	Полумуфта ведущая привода Топливного Насоса Высокого Давления ЕВРО 740.37-1111054	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 759,54	1
666	1	ЗЖ00330 7	Порог кабины левый с усилителем жесткости КамАЗ 5320-5101251	Порог кабины левый с усилителем жесткости КамАЗ 5320-5101251	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 668,54	1
667	1	ЗЖ00330 8	Порог кабины правый с усилителем жесткости КамАЗ 5320-5101250	Порог кабины правый с усилителем жесткости КамАЗ 5320-5101250	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 668,54	1
668	1	ЗЖ00331 2	Радиатор основной в сб.3х ряд.КАМАЗ-65115 с дв. Cummins ISBe CuroBrase ШААЗ 54115П-1301010-11	Радиатор основной в сб.3х ряд.КАМАЗ-65115 с дв. Cummins ISBe CuroBrase ШААЗ 54115П-1301010-11	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 319,83	1
669	1	ЗЖ00331 9	Ремкомплект компрессора 1-но цил.КАМАЗ 5 наим. РК109	Ремкомплект компрессора 1-но цил.КАМАЗ 5 наим. РК109	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	372,44	1
670	1	ЗЖ00332 1	Ремкомплект масляного фильтра ЕВРО 1, ЕВРО 2 БРТ с теплообмен (7 наим 15 лет) 1012	Ремкомплект масляного фильтра ЕВРО 1, ЕВРО 2 БРТ с теплообмен (7 наим 15 лет) 1012	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	128,92	1
671	1	ЗЖ00332 3	Рукав высокого давления КамАЗ 5511-8609090	Рукав высокого давления КамАЗ 5511-8609090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	487,00	1
672	1	ЗЖ00332 4	Металлоукав 4308-1203012-50	Металлоукав 4308-1203012-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 388,49	1

673	1	ЗЖ00332	Рычаг поворот кулака пр.5320-3001030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 447,93	1
674	1	ЗЖ00332	Рычаг тяги сошки 5320-3001035	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 511,47	1
675	1	ЗЖ00333	Стеклоподъемник н/о прав 53205-6104010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 715,25	1
676	1	ЗЖ00333	Теплообменник маслян 740.20-1013200 (длин.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 152,43	1
677	1	ЗЖ00333	Указатель масла ЕВРО 22.3810010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	494,22	1
678	1	ЗЖ00334	Указатель поворота передний КАМАЗ 126.3726	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	143,99	1
679	1	ЗЖ00334	Ушко пер.ресоры КАМАЗ 5320-2902126-0039	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 064,20	1
680	1	ЗЖ00334	Форсушка Евро-2 АЗПИ (для BOSCH) 216-1112010А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 217,16	1
681	1	ЗЖ00335	Шайба 853638 рег.шкворня 46x80x1,5 Камаз	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14,99	1
682	1	ЗЖ00335	Шайба медная обртки 10 мм 1/02844/60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5,07	1
683	1	ЗЖ00335	Шайба пружинная 12 1/05170/70	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3,74	1
684	1	ЗЖ00335	Шайба упорная втулки амортизатора КамАЗ 53212-2905576	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	143,73	1
685	1	ЗЖ00335	Шестерня вед.привода ТНВД 740.37-1121010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 889,53	1
686	1	ЗЖ00335	Шкворень евро 53205-3001019-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	903,46	1
687	1	ЗЖ00335	Шпилька М18x40 конуса с гайкой 853308/853552	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	93,43	1
688	1	ЗЖ00335	Штанга реак б/г кованная танк 5511-2919012-01 н/о 1630-2919012-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 409,45	1
689	1	ЗЖ00338	Полушка промежуточной опоры карданного вала 34325-2202085	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	325,55	1
690	1	ЗЖ00338	Ремень ВРК1420 КАМАЗ-4308, двигатель Cummins	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	754,26	1
691	1	ЗЖ00338	Шпинт развальной 6,3x56 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5,52	1
692	1	ЗЖ00339	Патрубок радиатора 5320-1303000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	534,74	1
693	1	ЗЖ00339	Кольцо уплотнительное масляного фильтра ЯМЗ 840.1012083-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,92	1
694	1	ЗЖ00339	Гайка конусная М22x1,5, с шайбой 5425-3101040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	133,17	1
695	1	ЗЖ00339	Форточка левая сверленая в сборе КАМАЗ 5320-6103051	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	671,44	1

696	1	ЗЖ00339 5	Болт крепления колеса КАМАЗ 53205-3104071	Болт крепления колеса КАМАЗ 53205-3104071	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	150,39	1
697	1	ЗЖ00340 3	Переходник тормозной системы РААЗ 41047-3506729	Переходник тормозной системы РААЗ 41047-3506729	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	412,16	1
698	1	ЗЖ00340 6	Бак топливный 350 литров голый 650*530*1150 541121- 1101010-10	Бак топливный 350 литров голый 650*530*1150 541121- 1101010-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 722,25	1
699	1	ЗЖ00342 0	Болт М8х30 универсальный 201460-629(10699)	Болт М8х30 универсальный 201460-629(10699)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
700	1	ЗЖ00342 5	Вал первичный делителя КАМАЗ 152-1770044	Вал первичный делителя КАМАЗ 152-1770044	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 124,46	1
701	1	ЗЖ00342 7	Вал первичный КПП-14 КАМАЗ 14-1701030	Вал первичный КПП-14 КАМАЗ 14-1701030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 600,74	1
702	1	ЗЖ00343 6	Гайка М16х1,5 шпильки плоси 1/21641/21	Гайка М16х1,5 шпильки плоси 1/21641/21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	105,17	1
703	1	ЗЖ00343 7	Генератор КАМАЗ-740, ЯМЗ- 236,238 28В/60А 3232-3771000	Генератор КАМАЗ-740, ЯМЗ- 236,238 28В/60А 3232-3771000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 490,05	1
704	1	ЗЖ00344 2	Глушитель 4310 4310-1201010-01	Глушитель 4310 4310-1201010-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 814,56	1
705	1	ЗЖ00344 7	Датчик давления масла дв.СUMMINS 4076930	Датчик давления масла дв.СUMMINS 4076930	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 021,12	1
706	1	ЗЖ00344 8	Датчик масляный ММ-370 5320- 3829010	Датчик масляный ММ-370 5320- 3829010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	529,18	1
707	1	ЗЖ00344 9	Датчик ММ-111Д аварийного давления масла 5320-3829030	Датчик ММ-111Д аварийного давления масла 5320-3829030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	139,70	1
708	1	ЗЖ00345 0	Датчик привода электронного спидометра н/о МАЗ ПД-8089-1	Датчик привода электронного спидометра н/о МАЗ ПД-8089-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 747,07	1
709	1	ЗЖ00345 1	Датчик тм-108 включения гидромуфты (КАМАЗ ЕВРО т=92-87)	Датчик тм-108 включения гидромуфты (КАМАЗ ЕВРО т=92-87)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	256,08	1
710	1	ЗЖ00345 3	Диск ведомый ферадо Камаз 142.1601130 усиленный	Диск ведомый ферадо Камаз 142.1601130 усиленный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 891,76	1
711	1	ЗЖ00345 6	Диск сцепления КАМАЗ-6520 ведомый упругий 1878000205	Диск сцепления КАМАЗ-6520 ведомый упругий 1878000205	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 356,62	1
712	1	ЗЖ00345 8	Диск сцепления нажимной КАМАЗ-6520 3482083118 (323482083118)	Диск сцепления нажимной КАМАЗ-6520 3482083118 (323482083118)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 305,64	1
713	1	ЗЖ00345 9	Домкрат 12т 75015	Домкрат 12т 75015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 836,39	1
714	1	ЗЖ00346 0	Заклепка 8х28 тормозной накл. ЗИЛ, КраЗ (к-г 64шт.)	Заклепка 8х28 тормозной накл. ЗИЛ, КраЗ (к-г 64шт.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	209,33	1
715	1	ЗЖ00346 1	Замок уплотнения стекла ветрового КАМАЗ 5,5м 5320- 5206058	Замок уплотнения стекла ветрового КАМАЗ 5,5м 5320- 5206058	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	435,65	1
716	1	ЗЖ00346 2	Запор бортов в сборе 55111- 8505011	Запор бортов в сборе 55111- 8505011	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 561,80	1
717	1	ЗЖ00347 1	Клапан топливный 740.21- 1104020-00	Клапан топливный 740.21- 1104020-00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 442,29	1
718	1	ЗЖ00347 2	Клапан топливный 740.51- 1104020	Клапан топливный 740.51- 1104020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 153,19	1

719	1	ЭК00347	Клапан ускорительный SORL (35180011090)	Клапан ускорительный SORL (35180011090)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 301,94	1
720	1	ЭК00347	Колено патрубка отводящего КамаАЗ 5320-1303028	Колено патрубка отводящего КамаАЗ 5320-1303028	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 916,71	1
721	1	ЭК00347	Кольцо глушителя 5320-1203020	Кольцо глушителя 5320-1203020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,06	1
722	1	ЭК00348	Кольцо уплотнительное (на ось колодки торм.) ЕВРО 100-	Кольцо уплотнительное (на ось колодки торм.) ЕВРО 100-	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,52	1
723	1	ЭК00348	Кольцо уплотнительное 018х022-25	Кольцо уплотнительное 018х022-25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	84,95	1
724	1	ЭК00348	Кольцо уплотнительное 028х033-30	Кольцо уплотнительное 028х033-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	89,07	1
725	1	ЭК00348	Кольцо уплотнительное головки блока КамаАЗ 740-1003040	Кольцо уплотнительное головки блока КамаАЗ 740-1003040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	81,03	1
726	1	ЭК00348	Кольцо уплотнительное теплообменника 7406-1013288	Кольцо уплотнительное теплообменника 7406-1013288	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,57	1
727	1	ЭК00349	Комплект поршневых колец ЕВРО-2 КамаЗ(уэкие) 740.13-1000106	Комплект поршневых колец ЕВРО-2 КамаЗ(уэкие) 740.13-1000106	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 230,40	1
728	1	ЭК00349	Компрессор (1 цилиндр) КАМАЗ ЛПТВА 53205-35090153320-350901	Компрессор (1 цилиндр) КАМАЗ ЛПТВА 53205-35090153320-350901	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 889,55	1
729	1	ЭК00349	Кран включения радиатора отопителя КамаАЗ 5320-8105160-01	Кран включения радиатора отопителя КамаАЗ 5320-8105160-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	702,22	1
730	1	ЭК00350	Кран ручного тормоза SORL (35260080010)	Кран ручного тормоза SORL (35260080010)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 217,70	1
731	1	ЭК00350	Кран тормозной ГТК с/о SORL (35140090120) аналог 100-	Кран тормозной ГТК с/о SORL (35140090120) аналог 100-	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 992,84	1
732	1	ЭК00350	Крестовина вала карданного мала КамаАЗ в сб. в ул. 5320-2201026-У	Крестовина вала карданного мала КамаАЗ в сб. в ул. 5320-2201026-У	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	511,92	1
733	1	ЭК00350	Крыльчатка вентилятора КАМАЗ 660мм 740.30-1308012	Крыльчатка вентилятора КАМАЗ 660мм 740.30-1308012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 317,00	1
734	1	ЭК00351	Манжета задней ступицы Еуро 65115-3104017(142х168х17 бо́льшая внутренняя)	Манжета задней ступицы Еуро 65115-3104017(142х168х17 бо́льшая внутренняя)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	316,01	1
735	1	ЭК00351	Манжета к/вала 105х130-12 ЕВРО(Резерв) 7405.1005160	Манжета к/вала 105х130-12 ЕВРО(Резерв) 7405.1005160	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	738,99	1
736	1	ЭК00352	Масленка d10 2.3.90Ц6 (со штуцером в сб.) 853858	Масленка d10 2.3.90Ц6 (со штуцером в сб.) 853858	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
737	1	ЭК00352	Модулятор ABS КамаАЗ, МАЗ, ГАЗ, ПАЗ, Урал, НефАЗ WABCO 4721950180	Модулятор ABS КамаАЗ, МАЗ, ГАЗ, ПАЗ, Урал, НефАЗ WABCO 4721950180	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 553,04	1
738	1	ЭК00352	Накладки тормозные сверленные с заклепками КАМАЗ 5511-3501105	Накладки тормозные сверленные с заклепками КАМАЗ 5511-3501105	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 802,56	1
739	1	ЭК00352	Наконечник привода акселератора КамаАЗ 740-1108056	Наконечник привода акселератора КамаАЗ 740-1108056	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	435,65	1

740	1	ЗЖ00353 1	Насос водяной дв CUMMINS ISBe 185.210.270.285.3800984.4891252	Насос водяной дв CUMMINS ISBe 185.210.270.285.3800984.4891252	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 907,15	1
741	1	ЗЖ00353 3	Насос водяной в сборе Евро-2 740.50-1307010-00	Насос водяной в сборе Евро-2 740.50-1307010-00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 638,74	1
742	1	ЗЖ00353 6	Насос ГУР КамАЗ дв.Евро-2 740.31-240 4310-3407200-20	Насос ГУР КамАЗ дв.Евро-2 740.31-240 4310-3407200-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 458,47	1
743	1	ЗЖ00353 7	Насос ГУР КамАЗ-6520 ШНКФ 453471.021	Насос ГУР КамАЗ-6520 ШНКФ 453471.021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 202,39	1
744	1	ЗЖ00353 9	Обмотка стартера КамАЗ СТ- 142-3708300	Обмотка стартера КамАЗ СТ- 142-3708300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 331,67	1
745	1	ЗЖ00354 0	Осушитель пневмосистемы WABCO (432 410 222 7)	Осушитель пневмосистемы WABCO (432 410 222 7)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 104,42	1
746	1	ЗЖ00354 1	Ось с фиксатором 53229-3501153	Ось с фиксатором 53229-3501153	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	688,11	1
747	1	ЗЖ00354 2	Патрубок радиатора верхний кривой ХОРС-силкон 5320- 1303010-01	Патрубок радиатора верхний кривой ХОРС-силкон 5320- 1303010-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	272,82	1
748	1	ЗЖ00354 3	Палец тяги рулевой КамАЗ в полнуретане 5320-3414032-10	Палец тяги рулевой КамАЗ в полнуретане 5320-3414032-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	459,96	1
749	1	ЗЖ00354 8	Патрубок радиатора нижний 70х80-03 дв. Cummins 54115- 1303026-01	Патрубок радиатора нижний 70х80-03 дв. Cummins 54115- 1303026-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	562,36	1
750	1	ЗЖ00355 0	Патрубок радиатора нижний короткий 5320-1303027	Патрубок радиатора нижний короткий 5320-1303027	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	236,54	1
751	1	ЗЖ00355 6	Подкрылки пара 5320(54105)	Подкрылки пара 5320(54105)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 313,23	1
752	1	ЗЖ00355 9	Подшипник вала первичного КПП универсальный 50209(6209N)	Подшипник вала первичного КПП универсальный 50209(6209N)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	222,53	1
753	1	ЗЖ00356 0	Подшипник вжимной в сборе КАМАЗ с муфтой 14.1601180- 0039	Подшипник вжимной в сборе КАМАЗ с муфтой 14.1601180- 0039	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 640,93	1
754	1	ЗЖ00356 4	Поршень в сборе 4955337 ISBe 285 Cummins	Поршень в сборе 4955337 ISBe 285 Cummins	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 647,96	1
755	1	ЗЖ00356 9	Прокладка крышки клапана дв. ЕВРО КАМАЗ 7406-1003270	Прокладка крышки клапана дв. ЕВРО КАМАЗ 7406-1003270	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95,27	1
756	1	ЗЖ00357 0	Прокладка крышки подшипника вала первичного КамАЗ 14- 1701042	Прокладка крышки подшипника вала первичного КамАЗ 14- 1701042	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,06	1
757	1	ЗЖ00357 4	Прокладка шайбы насоса ГУР передней КамАЗ 740-3407032	Прокладка шайбы насоса ГУР передней КамАЗ 740-3407032	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
758	1	ЗЖ00357 7	Радиатор основной в сборе 4х рядный 54115-1301010	Радиатор основной в сборе 4х рядный 54115-1301010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26 816,09	1
759	1	ЗЖ00357 8	Распылитель форсунок ТНВД «Bosch» КамАЗ 904.1112110	Распылитель форсунок ТНВД «Bosch» КамАЗ 904.1112110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	661,18	1
760	1	ЗЖ00358 7	Ремкомплект гидроусилителя руля 4310	Ремкомплект гидроусилителя руля 4310	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	644,61	1
761	1	ЗЖ00359 3	Ремкомплект компрессора 1-но цил. КамАЗ 10 напм.(3/4) РК81	Ремкомплект компрессора 1-но цил. КамАЗ 10 напм.(3/4) РК81	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 491,21	1

762	1	ЗЖ00360 1	Ремонтный комплект масляного фильтра ЕВРО 1012084-02	Комплект ремонтный Фильтр ЕВРО 1012084-02	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	389,78	1
763	1	ЗЖ00360 2	Комплект ремонтный Пневмо гидроусилителя КАМАЗ БРТ (ЗР) 5320-1609000	Комплект ремонтный Пневмо гидроусилителя КАМАЗ БРТ (ЗР) 5320-1609000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	457,09	1
764	1	ЗЖ00360 7	Рукоятка переключения КПП трехручная (РОСТАР) на КАМАЗы до 2007г Р412- 1703007-10	Рукоятка переключения КПП трехручная (РОСТАР) на КАМАЗы до 2007г Р412- 1703007-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 803,31	1
765	1	ЗЖ00360 8	Ручка стеклоподъемника КАМАЗ 5320-6104060	Ручка стеклоподъемника КАМАЗ 5320-6104060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	512,36	1
766	1	ЗЖ00360 9	Рычаг реактивной штанги задн пр. 5320-2919080	Рычаг реактивной штанги задн пр. 5320-2919080	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 127,59	1
767	1	ЗЖ00361 3	Сальник привода ТНВД КАМАЗ с пружиной (красный) 740- 1029240 кр	Сальник привода ТНВД КАМАЗ с пружиной (красный) 740- 1029240 кр	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
768	1	ЗЖ00361 4	Сальник ступицы задней КАМАЗ- 65115 в сб.140х170х17 45104- 3104001-91	Сальник ступицы задней КАМАЗ- 65115 в сб.140х170х17 45104- 3104001-91	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	808,21	1
769	1	ЗЖ00361 6	Свеча ПЖД 14-ТС (сборка 165) Сухарь вылки КПП КАМАЗ 14- 1702029	Свеча ПЖД 14-ТС (сборка 165) Сухарь вылки КПП КАМАЗ 14- 1702029	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 653,14	1
770	1	ЗЖ00362 1	Термостат в сборе ТС-107 СТАВРОВО (КАМАЗ.ГАЗ.УАЗ 80) ТС107-1306101-01	Термостат в сборе ТС-107 СТАВРОВО (КАМАЗ.ГАЗ.УАЗ 80) ТС107-1306101-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	289,83	1
771	1	ЗЖ00362 2	Толкатель поршня ПТУ КАМАЗ 5320-1609567	Толкатель поршня ПТУ КАМАЗ 5320-1609567	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	304,39	1
772	1	ЗЖ00362 3	Трос газа газа МАЗ с дв. 7511 с кронштейном L= 2630	Трос газа газа МАЗ с дв. 7511 с кронштейном L= 2630	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	673,53	1
773	1	ЗЖ00362 5	Труба приемная задняя левая в сб.КАМАЗ 5320-1203051	Труба приемная задняя левая в сб.КАМАЗ 5320-1203051	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 093,54	1
774	1	ЗЖ00363 7	Трубка дренажная (пр.) Евро 740.11-1104370-10	Трубка дренажная (пр.) Евро 740.11-1104370-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 673,70	1
775	1	ЗЖ00363 2	Трубка подвода масла Е1 (длин) 740.21-1118290	Трубка подвода масла Е1 (длин) 740.21-1118290	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 638,37	1
776	1	ЗЖ00364 3	Трубки топли 5320(53212) на 250л бак	Трубки топли 5320(53212) на 250л бак	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 062,84	1
777	1	ЗЖ00364 1	Указатель напряжения МАЗ.КАМАЗ 16-32V 22.3812010	Указатель напряжения МАЗ.КАМАЗ 16-32V 22.3812010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	689,04	1
778	1	ЗЖ00364 4	Фара Евро МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ 4331 (без ламп) 341.3711 (191.3775)	Фара Евро МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ 4331 (без ламп) 341.3711 (191.3775)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 293,39	1
779	1	ЗЖ00365 8	Хомут 43 в сб малый 5320- 1303032	Хомут 43 в сб малый 5320- 1303032	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	121,77	1
780	1	ЗЖ00365 5	Хомут 70 верх патр радиат 5320- 1303031	Хомут 70 верх патр радиат 5320- 1303031	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	109,65	1
781	1	ЗЖ00365 6	Хомут 80 нижн патр радиат 5320-1303030	Хомут 80 нижн патр радиат 5320-1303030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	97,82	1
782	1	ЗЖ00365 7			шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1			1

783	1	ЗЖ003658	Хомут 80 нижн патр радиат 5320-1303030	Хомут 80 нижн патр радиат 5320-1303030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95,27	1
784	1	ЗЖ003659	Хомут d10-16мм Маяк нерж	Хомут d10-16мм Маяк нерж	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	82,55	1
785	1	ЗЖ003660	Хомут патрубка выпускной системы Cummins 3354862	Хомут патрубка выпускной системы Cummins 3354862	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 736,47	1
786	1	ЗЖ003661	Шайба медная d 16x22	Шайба медная d 16x22	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,98	1
787	1	ЗЖ003662	Шайба пружинная 8 (гровер) 10516670/71	Шайба пружинная 8 (гровер) 10516670/71	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3,65	1
788	1	ЗЖ003663	Шланг подкачки 12м 5320-3929010	Шланг подкачки 12м 5320-3929010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	994,54	1
789	1	ЗЖ003664	Элемент возд. фильтра КАМАЗ Евро-3 дополнит (на 5460.6460.53601.6560) 9.1.456	Элемент возд. фильтра КАМАЗ Евро-3 дополнит (на 5460.6460.53601.6560) 9.1.456	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 298,36	1
790	1	ЗЖ003665	Элемент фильтра воздушного КАМАЗ (дв. CUMMINS) 728-1109560	Элемент фильтра воздушного КАМАЗ (дв. CUMMINS) 728-1109560	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 496,04	1
791	1	ЗЖ003666	Элемент фильтра топливного КАМАЗ, Зил, Урал, ЛАЗ 740-1117040-02	Элемент фильтра топливного КАМАЗ, Зил, Урал, ЛАЗ 740-1117040-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	117,94	1
792	1	ЗЖ003667	Элемент фильтра топливного тонкой очистки МАЗ ЭФТ-260 201-1117038	Элемент фильтра топливного тонкой очистки МАЗ ЭФТ-260 201-1117038	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	86,22	1
793	1	ЗЖ003668	Якорь стартера КАМАЗ СТ-142-3708200	Якорь стартера КАМАЗ СТ-142-3708200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 695,21	1
794	1	ЗЖ003669	Болт М10х1,5-80	Болт М10х1,5-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
795	1	ЗЖ003670	КАМАЗ стекло заднего фонаря старого образца	КАМАЗ стекло заднего фонаря старого образца	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	74,68	1
796	1	ЗЖ003671	Масленка гнутая КАМАЗ	Масленка гнутая КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33,32	1
797	1	ЗЖ003672	Разъем 4конт. с проводом КЛ066-1 КАМАЗ	Разъем 4конт. с проводом КЛ066-1 КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	125,48	1
798	1	ЗЖ003673	Ремень 1226 камминз	Ремень 1226 камминз	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	596,53	1
799	1	ЗЖ003674	КАМАЗ Датчик ММ359.3829015	КАМАЗ Датчик ММ359.3829015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	845,57	1
800	1	ЗЖ003675	Мотор печки МЭ-237 25Вт	Мотор печки МЭ-237 25Вт	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	882,53	1
801	1	ЗЖ003676	Ремень 1703 (ЕВРО-1) КАМАЗ	Ремень 1703 (ЕВРО-1) КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	815,88	1
802	1	ЗЖ003677	Реле интегральное и/о Я-120М1 КАМАЗ	Реле интегральное и/о Я-120М1 КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	207,35	1
803	1	ЗЖ003678	КАМАЗ повторитель поворота УП-101	КАМАЗ повторитель поворота УП-101	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	70,18	1
804	1	ЗЖ003679	Датчик уровня топлива КАМАЗ 250л	Датчик уровня топлива КАМАЗ 250л	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	475,55	1
805	1	ЗЖ003680	Шайба 8*24 (широкая)	Шайба 8*24 (широкая)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,57	1

806	1	ЗЖ00374 9	Втулка кронштейна реактивного 5320-2919105	Втулка кронштейна реактивного 5320-2919105	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
807	1	ЗЖ00375 0	Шпилька кронштейна балансира КАМАЗ М20х1.5х28х60 (853305)	Шпилька кронштейна балансира КАМАЗ М20х1.5х28х60 (853305)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	708,46	1
808	1	ЗЖ00375 4	Ремкомплект топливного фильтра ЯМЗ	Ремкомплект топливного фильтра ЯМЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	112,38	1
809	1	ЗЖ00375 6	Элемент топливный ЯМЗ грубой очистки МАЗ 1115538	Элемент топливный ЯМЗ грубой очистки МАЗ 1115538	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	256,18	1
810	1	ЗЖ00375 9	Манжета резиновая армированная (САЛЫНИК) 55*72*8	Манжета резиновая армированная (САЛЫНИК) 55*72*8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	149,37	1
811	1	ЗЖ00376 0	Манжета резиновая армированная (САЛЫНИК) 60*80*8	Манжета резиновая армированная (САЛЫНИК) 60*80*8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	159,85	1
812	1	ЗЖ00376 2	Глушитель МАЗ 64227 64227- 1201010	Глушитель МАЗ 64227 64227- 1201010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 137,59	1
813	1	ЗЖ00377 8	Устройство буксирное КАМАЗ 5320-2707	Устройство буксирное КАМАЗ 5320-2707	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 681,35	1
814	1	ЗЖ00379 4	Корпус ФТОТ в сб	Корпус ФТОТ в сб	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 146,28	1
815	1	ЗЖ00379 6	Дифференциал межосевой среднего моста (с квадратным фланцем) КАМАЗ	Дифференциал межосевой среднего моста (с квадратным фланцем) КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18 747,73	1
816	1	ЗЖ00380 0	Прокладки редуктора среднего моста (паронит) (комплект) КАМАЗ	Прокладки редуктора среднего моста (паронит) (комплект) КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	283,87	1
817	1	ЗЖ00380 2	Кольцо форсунок (резина) (22 мм) КАМАЗ	Кольцо форсунок (резина) (22 мм) КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3,40	1
818	1	ЗЖ00380 3	Кольцо форсунок ф 9 мель	Кольцо форсунок ф 9 мель	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5,77	1
819	1	ЗЖ00380 7	Подшипник 7613 КАМАЗ	Подшипник 7613 КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 285,30	1
820	1	ЗЖ00382 3	Фильтр топливный WDK950/21 КАМАЗ-ЕВРО	Фильтр топливный WDK950/21 КАМАЗ-ЕВРО	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 000,14	1
821	1	ЗЖ00384 1	Подшипник 50412	Подшипник 50412	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	911,62	1
822	1	ЗЖ00384 2	Подшипник 12213	Подшипник 12213	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	855,46	1
823	1	ЗЖ00384 5	Подшипник 70-592708М7	Подшипник 70-592708М7	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	541,97	1
824	1	ЗЖ00384 7	Шестерня 2 передачи КАМАЗ	Шестерня 2 передачи КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 554,05	1
825	1	ЗЖ00385 0	Сиденье водителя на пневмолодвеске КАМАЗ 53205- 6800010-01	Сиденье водителя на пневмолодвеске КАМАЗ 53205- 6800010-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 194,31	1
826	1	ЗЖ00386 7	Форсунка топливная Bosch	Форсунка топливная Bosch	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 170,36	1
827	1	ЗЖ00386 8	Рычаг реактивной штанги правыйКАМАЗ 5320-2919080-01	Рычаг реактивной штанги правыйКАМАЗ 5320-2919080-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 156,79	1

828	1	ЗЖ00386	Рычаг реактивной штанги левый КАМАЗ 5320-2919081-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 156,79	1
829	1	ЗЖ00388	Фланец привода ТНВД	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 551,61	1
830	1	ЗЖ00398	Вал коленчатый дв. 740.62-280 КПП ZF 740.62-1005008	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	109 409,13	1
831	1	ЗЖ00398	Муфта выключения сцепления 343151000308	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 021,45	1
832	1	ЗЖ00400	Фильтр бачка насоса ГУР дв., "Cummins" КАМАЗ 45104- 3407001-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	895,32	1
833	1	ЗЖ00400	Фильтр-патрон осушителя воздуха LA6210	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 102,21	1
834	1	ЗЖ00408	Уплотнительные кольца 33.1112342	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	82,05	1
835	1	ЗЖ00408	Гайка стремянки задней 10 тонн (13 тонн) КАМАЗ 5511-2912416- 00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	250,60	1
836	1	ЗЖ00408	Генератор Г4001.3771-53 ЕВРО- 2 (740.30(50) (28В/80А)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 683,93	1
837	1	ЗЖ00409	Диск ведомый 206 (6206ST(1878000206))	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 435,04	1
838	1	ЗЖ00409	Интеркуллер КАМАЗ- 4308.43255,43253 (CUMMINS ЕВРО-3) 43085А-1172010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26 301,90	1
839	1	ЗЖ00410	Кронштейн крепления кабины верх в сборе 5320-5001010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 813,84	1
840	1	ЗЖ00411	Подшипник выжимной в сб с муфтой 343151000157 45104- 1601049-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 043,95	1
841	1	ЗЖ00411	Ремкомплект ГПС 5320-1602509	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	136,05	1
842	1	ЗЖ00411	Стремянка задняя 10-13т L=355 мм б/г короткая 55111-2912408- 20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 485,01	1
843	1	ЗЖ00411	Трубка выс. дав. насоса ГУР 740.50-3407110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	919,36	1
844	1	ЗЖ00411	Уплотнитель дверей (армированный) 5320-6107805	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 135,33	1
845	1	ЗЖ00412	Уплотнитель дверей губчатый мягкий (4.15м) 5320-6107147	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	935,52	1
846	1	ЗЖ00412	Уплотнитель лоб. стекла 5320- 5206054	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 472,01	1
847	1	ЗЖ00412	Электронасос (помпа) перекачки жидкости (24V) 29Б 89.3780	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	998,58	1
848	1	ЗЖ00414	Лампа 24v 1w, 2w, 4 w приборная	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	102,62	1

849	1	ЗЖ00414	Лампа 24v 21w 5w	Лампа 24v 21w 5w	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	97,82	1
850	1	ЗЖ00430	Насос водяной ЯМЗ 236, 238 Н/О	Насос водяной ЯМЗ 236, 238 Н/О	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 456,50	1
851	1	ЗЖ00464	Баллон воздушный КАМАЗ (ресивер) 5320-3513014-39	Баллон воздушный КАМАЗ (ресивер) 5320-3513014-39	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 667,40	1
852	1	ЗЖ00466	Паронит пмб-0,8 (1000х500)	Паронит пмб-0,8 (1000х500)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	602,43	1
853	1	ЗЖ00506	Стартер КАМАЗ СТ142Б2-3708 (БАТЭ)	Стартер КАМАЗ СТ142Б2-3708 (БАТЭ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18 528,34	1
854	1	ЗЖ00518	Хомут "10/16 Норма	Хомут "10/16 Норма	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,06	1
855	1	ЗЖ00526	Шланг отопителя 12 мм	Шланг отопителя 12 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	273,09	1
856	1	ЗЖ00526	Шланг отопителя 14 мм	Шланг отопителя 14 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	277,90	1
857	1	ЗЖ00526	Шланг отопителя 16мм 16*24-0,63	Шланг отопителя 16мм 16*24-0,63	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	278,38	1
858	1	ЗЖ00527	Шланг отопителя 32 мм	Шланг отопителя 32 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	244,10	1
859	1	ЗЖ00535	Болт карданный осн с гайкой ЕВРО-2 (м14х1,5х55) + МА3 1/4220/31+1/05171	Болт карданный осн с гайкой ЕВРО-2 (м14х1,5х55) + МА3 1/4220/31+1/05171	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	99,57	1
860	1	ЗЖ00535	Болт М14х30 топл.сис-мы (малый) 870005(1471)	Болт М14х30 топл.сис-мы (малый) 870005(1471)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	144,75	1
861	1	ЗЖ00536	Диск колеса 43118-3101012	Диск колеса 43118-3101012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 313,50	1
862	1	ЗЖ00536	Клык к бугеру н/о 53205 53205-2803016	Клык к бугеру н/о 53205 53205-2803016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	287,21	1
863	1	ЗЖ00536	Крыло заднее левое КАМАЗ 5320-8403021	Крыло заднее левое КАМАЗ 5320-8403021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 207,17	1
864	1	ЗЖ00536	Крыло заднее правое КАМАЗ 5320-8403020	Крыло заднее правое КАМАЗ 5320-8403020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 153,33	1
865	1	ЗЖ00536	Лист №10 задней рессоы 55111-2912110-01	Лист №10 задней рессоы 55111-2912110-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 060,90	1
866	1	ЗЖ00536	Лист №11 задней рессоы 55111-2912111-01	Лист №11 задней рессоы 55111-2912111-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 593,41	1
867	1	ЗЖ00536	Лист №12 задней рессоы 55111-2912112-01	Лист №12 задней рессоы 55111-2912112-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 275,19	1
868	1	ЗЖ00537	Лист №3 задней рессоы 4310-2912103	Лист №3 задней рессоы 4310-2912103	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 124,50	1
869	1	ЗЖ00537	Лист №8 задней рессоы 55111-2912108-01	Лист №8 задней рессоы 55111-2912108-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 312,81	1
870	1	ЗЖ00537	Лист №9 задней рессоы 55111-2912109-01	Лист №9 задней рессоы 55111-2912109-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 095,19	1
871	1	ЗЖ00539	Лист передней рессоы 65115-2902101	Лист передней рессоы 65115-2902101	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 865,34	1
872	1	ЗЖ00539	Лист передней рессоы 65115-2902102	Лист передней рессоы 65115-2902102	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 874,48	1

873	1	ЗЖ00539 5	Лист передней рессоры 65115-2902103	Лист передней рессоры 65115-2902103	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 272,06	1
874	1	ЗЖ00539 6	Лист передней рессоры 65115-2902104	Лист передней рессоры 65115-2902104	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 776,24	1
875	1	ЗЖ00539 7	Лист передней рессоры 65115-2902105	Лист передней рессоры 65115-2902105	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 881,60	1
876	1	ЗЖ00539 8	Лист №6 передней рессоры 5320-2902106	Лист №6 передней рессоры 5320-2902106	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 938,73	1
877	1	ЗЖ00539 9	Лист №7 передней рессоры 5320-2902107	Лист №7 передней рессоры 5320-2902107	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 198,69	1
878	1	ЗЖ00540 0	Лист передней рессоры 65115-2902108	Лист передней рессоры 65115-2902108	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 198,69	1
879	1	ЗЖ00540 1	Лист передней рессоры 65115-2902109	Лист передней рессоры 65115-2902109	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 198,69	1
880	1	ЗЖ00540 2	Лист передней рессоры 65115-2902110	Лист передней рессоры 65115-2902110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 198,69	1
881	1	ЗЖ00541 5	Рессора передняя КАМАЗ в сб.4308-2902012-15 2 листовая	Рессора передняя КАМАЗ в сб.4308-2902012-15 2 листовая	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 701,22	1
882	1	ЗЖ00541 8	Уголок 18х16(1/8) компрессора (864823)	Уголок 18х16(1/8) компрессора (864823)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	720,79	1
883	1	ЗЖ00556 3	Блок управления ПЖД-14ТС (сб1982)	Блок управления ПЖД-14ТС (сб1982)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 760,36	1
884	1	ЗЖ00556 4	Блок управления Планаром сб1263 (взаимозаменяем с 882 (819) (24V)	Блок управления Планаром сб1263 (взаимозаменяем с 882 (819) (24V)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 062,53	1
885	1	ЗЖ00556 6	Болт карданный межосевой КАМАЗ Евро-2 M12x1,25x6gx40	Болт карданный межосевой КАМАЗ Евро-2 M12x1,25x6gx40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95,27	1
886	1	ЗЖ00556 7	Болт колеса КАМАЗ 4308-3104071	Болт колеса КАМАЗ 4308-3104071	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	828,85	1
887	1	ЗЖ00556 8	Болт M10x1,25x100 1/59718/21	Болт M10x1,25x100 1/59718/21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	92,73	1
888	1	ЗЖ00556 9	Болт M12x1,25-6gx75 баш.бал.1/55413/21	Болт M12x1,25-6gx75 баш.бал.1/55413/21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
889	1	ЗЖ00557 0	Болт соединительный трубки компрессора КамАЗ 740-3509302	Болт соединительный трубки компрессора КамАЗ 740-3509302	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	277,98	1
890	1	ЗЖ00557 1	Вал карданный руля КамАЗ (под клин) 5320-3422010	Вал карданный руля КамАЗ (под клин) 5320-3422010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 774,88	1
891	1	ЗЖ00557 5	Выключатель аварийной сигнализации (кнопка) ВК422 (6 контактов) 249.3710-02 5320-3710510	Выключатель аварийной сигнализации (кнопка) ВК422 (6 контактов) 249.3710-02 5320-3710510	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	165,06	1
892	1	ЗЖ00557 6	Выключатель аварийной сигнализации (кнопка) ВК422 (7 контактов) 32.3710	Выключатель аварийной сигнализации (кнопка) ВК422 (7 контактов) 32.3710	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	298,26	1
893	1	ЗЖ00557 7	Гайка M16x1,5 накидная штуцер возд.трубки 864812(19920)	Гайка M16x1,5 накидная штуцер возд.трубки 864812(19920)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95,27	1
894	1	ЗЖ00557 8	Гайка M16x1,5 самоконтрящаяся 251649(19927)	Гайка M16x1,5 самоконтрящаяся 251649(19927)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95,27	1

895	1	ЗЖ00557 9	Гайка пальца реактивной штанги корончатая Евро М3х1,5 55111 2919032	Гайка пальца реактивной штанги корончатая Евро М3х1,5 55111 2919032	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	133,37	1
896	1	ЗЖ00558 0	Гайка передней ступицы в сборе компл. Из 4 шт 5320-3113176/82/79/513	Гайка передней ступицы в сборе компл. Из 4 шт 5320-3113176/82/79/513	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	949,89	1
897	1	ЗЖ00558 4	Гильза цилиндра с поррез.поршнем FМ 740.30-1000128-06	Гильза цилиндра с поррез.поршнем FМ 740.30-1000128-06	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 676,03	1
898	1	ЗЖ00558 5	Губка седла лев.-прав. С отв 5410-2703016	Губка седла лев.-прав. С отв 5410-2703016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 154,96	1
899	1	ЗЖ00558 6	Датчик заднего хода ВК-418 5320-3827000	Датчик заднего хода ВК-418 5320-3827000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	129,93	1
900	1	ЗЖ00558 7	Датчик ТМ-108 включения гидромуфты (КАМАЗ ЕВРО f=87-82)	Датчик ТМ-108 включения гидромуфты (КАМАЗ ЕВРО f=87-82)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	225,55	1
901	1	ЗЖ00558 8	Диск ведомый 206 DSP430RB9-1 (1 ¾)(491878000206)	Диск ведомый 206 DSP430RB9-1 (1 ¾)(491878000206)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 878,76	1
902	1	ЗЖ00559 0	Диск промежуточный КАМАЗ 14.1601094-10	Диск промежуточный КАМАЗ 14.1601094-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 499,09	1
903	1	ЗЖ00559 1	Замок дверной лев. н/о 5320-6105021-10	Замок дверной лев. н/о 5320-6105021-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 164,73	1
904	1	ЗЖ00559 2	Замок дверной прав.н/о 5320-6105020-10	Замок дверной прав.н/о 5320-6105020-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 164,73	1
905	1	ЗЖ00559 3	Замок стекла блестящий 5320-5206057	Замок стекла блестящий 5320-5206057	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 021,99	1
906	1	ЗЖ00559 4	Зеркало боковое Камаз (316х166) мет.ст/обр п/сфера	Зеркало боковое Камаз (316х166) мет.ст/обр п/сфера	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	565,00	1
907	1	ЗЖ00559 7	Камера сторания сб.238 (2038)	Камера сторания сб.238 (2038)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 719,96	1
908	1	ЗЖ00559 8	Клавиша вентилятора отопителя КамаДЗ ВК-343.01.11	Клавиша вентилятора отопителя КамаДЗ ВК-343.01.11	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	114,08	1
909	1	ЗЖ00559 9	Клавиша-света Евро (центральный замок) 581.3710-01	Клавиша-света Евро (центральный замок) 581.3710-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	304,25	1
910	1	ЗЖ00560 0	Клапан отран. подьема кузова КАМАЗ 5511-8614010	Клапан отран. подьема кузова КАМАЗ 5511-8614010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 757,96	1
911	1	ЗЖ00560 1	Клапан электромагнитный топливный ЭФУ 24V 1102.3741	Клапан электромагнитный топливный ЭФУ 24V 1102.3741	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	451,06	1
912	1	ЗЖ00560 2	Клин рулевого кардана 5320-3422023	Клин рулевого кардана 5320-3422023	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	148,31	1
913	1	ЗЖ00560 6	Кольцо манжеты э/ступ (140мм, под импортный сальник) 55111-3104053-20	Кольцо манжеты э/ступ (140мм, под импортный сальник) 55111-3104053-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 176,97	1
914	1	ЗЖ00560 7	Кольцо поршневое в комплекте ЕВРО 3 КАМАЗ 740.60-1000106-02	Кольцо поршневое в комплекте ЕВРО 3 КАМАЗ 740.60-1000106-02	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 514,73	1
915	1	ЗЖ00560 9	Кольцо поршневое ЕВРО-2 Камаз (узкое) в комплекте 740.13-1000106	Кольцо поршневое ЕВРО-2 Камаз (узкое) в комплекте 740.13-1000106	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 230,40	1

916	1	ЗЖ00561 0	Кольцо поршневое стандарт С3971297/3976339/4932801 6ISBeDC	Кольцо поршневое стандарт С3971297/3976339/4932801 6ISBeDC	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 412,84	1
917	1	ЗЖ00561 1	Кольцо уплотнит. Корп.подш. 740.1002523	Кольцо уплотнит. Корп.подш. 740.1002523	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	81,53	1
918	1	ЗЖ00561 2	Комплект поршневых колец ЕВРО 740.30-1000106 применяемость КамАЗ 740.13- 260,740.30-260,740.50- 360,740.51-320 и их	Комплект поршневых колец ЕВРО 740.30-1000106 применяемость КамАЗ 740.13- 260,740.30-260,740.50- 360,740.51-320 и их	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 295,58	1
919	1	ЗЖ00561 3	Комплект ремонтный главного тормозного крана (БРП) 100.3514000	Комплект ремонтный главного тормозного крана (БРП) 100.3514000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	300,73	1
920	1	ЗЖ00561 6	Кран управления прицепом двухпроводной системы 11.3531010-70	Кран управления прицепом двухпроводной системы 11.3531010-70	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 776,18	1
921	1	ЗЖ00561 7	Крестовина боковая в сборе 5320-2205025	Крестовина боковая в сборе 5320-2205025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	813,37	1
922	1	ЗЖ00561 9	Крышка коробки переключения передач 040 14.1701040	Крышка коробки переключения передач 040 14.1701040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 459,05	1
923	1	ЗЖ00562 0	Крышка корпуса ГУР 4310- 3401721	Крышка корпуса ГУР 4310- 3401721	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	650,22	1
924	1	ЗЖ00562 2	Кулак разжимной задний правый ЕВРО 5320-3502110	Кулак разжимной задний правый ЕВРО 5320-3502110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 025,57	1
925	1	ЗЖ00562 3	Кулак разжимной перед.правый 5320-3501110	Кулак разжимной перед.правый 5320-3501110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 872,92	1
926	1	ЗЖ00562 4	Манжета 3 ступицы Евро 6520 кассетная (140x170x14,5/16) CS1621A1	Манжета 3 ступицы Евро 6520 кассетная (140x170x14,5/16) CS1621A1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 123,76	1
927	1	ЗЖ00562 6	Манжета ТНВД в сб. 45x60x7 (740.50-1029238)	Манжета ТНВД в сб. 45x60x7 (740.50-1029238)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	122,56	1
928	1	ЗЖ00562 7	Манометр 1-о стрелочный 1401- 3830010 (10 атм) КАМАЗ тракторы ЛТЗ 5320-3830010	Манометр 1-о стрелочный 1401- 3830010 (10 атм) КАМАЗ тракторы ЛТЗ 5320-3830010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	799,44	1
929	1	ЗЖ00563 0	Мембрана передней тормозной камеры тип 24 БРТ 100-3519250	Мембрана передней тормозной камеры тип 24 БРТ 100-3519250	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	93,37	1
930	1	ЗЖ00563 2	Моторчик печки ДП 65-40	Моторчик печки ДП 65-40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 293,07	1
931	1	ЗЖ00563 3	Муфта 10 уплотнительная топл.системы (к гайке М16) 864816	Муфта 10 уплотнительная топл.системы (к гайке М16) 864816	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
932	1	ЗЖ00563 4	Нагнетатель воздуха СБ-187 (ТС14-10)	Нагнетатель воздуха СБ-187 (ТС14-10)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 232,03	1
933	1	ЗЖ00563 5	Нагнетатель воздуха СБ-813 (Планар) сб 813	Нагнетатель воздуха СБ-813 (Планар) сб 813	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 469,83	1
934	1	ЗЖ00563 6	Насос топл.в сб. Планар 805 и ПЖД 14Тс 24V (14ТС.451.02.02.000)	Насос топл.в сб. Планар 805 и ПЖД 14Тс 24V (14ТС.451.02.02.000)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 312,35	1

935	1	ЖК00563 7	Насос-электрический (номинал) перекачки жидкости (24V) 29Б 89.3780	Насос-электрический (номинал) перекачки жидкости (24V) 29Б 89.3780	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 030,15	1
936	1	ЖК00563 9	Осушитель АД103W(тяжелые грузовики/автобус) 45104- 3511031-90	Осушитель АД103W(тяжелые грузовики/автобус) 45104- 3511031-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 235,20	1
937	1	ЖК00564 0	Палец реактивной штанги резинометаллический шарнир R5511-2919026-15	Палец реактивной штанги резинометаллический шарнир R5511-2919026-15	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	836,98	1
938	1	ЖК00564 1	Панель зад.крыла лев. 5320- 8403021-0039	Панель зад.крыла лев. 5320- 8403021-0039	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 982,44	1
939	1	ЖК00564 2	Панель пер. крыла прав.гнут.не краш 5320-8499004	Панель пер. крыла прав.гнут.не краш 5320-8499004	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 238,90	1
940	1	ЖК00564 3	Патрубок приемный турбокомпрессора (на 6520 правый) 54115-1203010-10	Патрубок приемный турбокомпрессора (на 6520 правый) 54115-1203010-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 909,17	1
941	1	ЖК00564 4	Патрубок приемный турбокомпрессора 54115- 1203010-40	Патрубок приемный турбокомпрессора 54115- 1203010-40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 079,55	1
942	1	ЖК00564 5	Патрубок радиатора в компл. из 3-х (БРТ-90РШ) 5320- 1303010/026.027	Патрубок радиатора в компл. из 3-х (БРТ-90РШ) 5320- 1303010/026.027	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	449,50	1
943	1	ЖК00564 6	Патрубок радиатора нижний длинный ХОРС-синикон 5320- 1303026-01 КАМАЗ	Патрубок радиатора нижний длинный ХОРС-синикон 5320- 1303026-01 КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	315,35	1
944	1	ЖК00564 8	Пневмо гидроусилитель в сборе SORL (16080450060) аналог 970- 0511260 Wabco	Пневмо гидроусилитель в сборе SORL (16080450060) аналог 970- 0511260 Wabco	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 157,08	1
945	1	ЖК00564 9	Пневмо гидроусилитель в сборе Wabco КАМАЗ 970 051 4230	Пневмо гидроусилитель в сборе Wabco КАМАЗ 970 051 4230	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 591,00	1
946	1	ЖК00565 0	Пневмо гидроусилитель в сборе КАМАЗ 5320-1609510-0039	Пневмо гидроусилитель в сборе КАМАЗ 5320-1609510-0039	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 575,67	1
947	1	ЖК00565 2	Подпятник педали нового образца 53205-1108025	Подпятник педали нового образца 53205-1108025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	408,15	1
948	1	ЖК00565 5	Подшипник 1180305	Подшипник 1180305	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	859,70	1
949	1	ЖК00565 6	Подшипник выжимной Sachs truck MAN F90 (МАЗ,КАМАЗ,МАН,СКАНИЯ) 3151000034	Подшипник выжимной Sachs truck MAN F90 (МАЗ,КАМАЗ,МАН,СКАНИЯ) 3151000034	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 021,45	1
950	1	ЖК00565 7	Подшипник задней ступицы 7815 853957	Подшипник задней ступицы 7815 853957	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 217,82	1
951	1	ЖК00565 8	Подшипник шкворня опорный 29908	Подшипник шкворня опорный 29908	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	424,03	1
952	1	ЖК00565 9	Полуось короткая прав. 53205- 2403070-0021 (20 шинпов)	Полуось короткая прав. 53205- 2403070-0021 (20 шинпов)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 505,04	1
953	1	ЖК00566 0	Предоусилитель воздушного фильтра Евро 7405.1109574	Предоусилитель воздушного фильтра Евро 7405.1109574	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	105,17	1
954	1	ЖК00566 1	Проводка /лучок зад.фонарей 5320 5320-3724078	Проводка /лучок зад.фонарей 5320 5320-3724078	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	861,90	1

955	1	ЗЖ00566 2	Проводка/лучок подфарника 5511(53212) 5511-3724548	Проводка/лучок подфарника 5511(53212) 5511-3724548	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	410,31	1
956	1	ЗЖ00566 7	Прокладка поддона с желобом 740.50-1009031 СБ	Прокладка поддона с желобом 740.50-1009031 СБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 872,48	1
957	1	ЗЖ00566 8	Прокладка трубки подвода охлажд. жидкости к компр. КАМАЗ 740-3509303	Прокладка трубки подвода охлажд. жидкости к компр. КАМАЗ 740-3509303	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	119,31	1
958	1	ЗЖ00566 9	Пружина тормозной колодки ЕВРО 53205-3501035-10	Пружина тормозной колодки ЕВРО 53205-3501035-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	103,68	1
959	1	ЗЖ00567 2	Реле БОШ 751.3777 (аналог 901- 3747) 5320-3730570	Реле БОШ 751.3777 (аналог 901- 3747) 5320-3730570	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	103,97	1
960	1	ЗЖ00567 3	Реле втягивающее Ст 142Б2- 3708800	Реле втягивающее Ст 142Б2- 3708800	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 693,84	1
961	1	ЗЖ00567 4	Ремкомплект главного тормозного крана (БРП) 100.3514000	Ремкомплект главного тормозного крана (БРП) 100.3514000	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	437,49	1
962	1	ЗЖ00567 5	Ремкомплект ГПС (35Р) 5320- 1602000	Ремкомплект ГПС (35Р) 5320- 1602000	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	115,15	1
963	1	ЗЖ00567 6	Ремкомплект компрессора 1-но цилиндрового 53205-3509309	Ремкомплект компрессора 1-но цилиндрового 53205-3509309	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	127,64	1
964	1	ЗЖ00567 7	Ремкомплект крана ручного тормоза+пластмаса (45РП) 100- 3537000-11	Ремкомплект крана ручного тормоза+пластмаса (45РП) 100- 3537000-11	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	495,30	1
965	1	ЗЖ00567 8	Ремкомплект масляного фильтра (28Р) в комплекте 740.1012000	Ремкомплект масляного фильтра (28Р) в комплекте 740.1012000	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	112,58	1
966	1	ЗЖ00568 0	Ремкомплект П-145 н/обр. 5320- 3709210-10 (из 2-х)	Ремкомплект П-145 н/обр. 5320- 3709210-10 (из 2-х)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	640,04	1
967	1	ЗЖ00568 1	Ремкомплект ПневмоГидроСилителя КАМАЗ БРТ (ЗР) 5320-1609000	Ремкомплект ПневмоГидроСилителя КАМАЗ БРТ (ЗР) 5320-1609000	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	385,68	1
968	1	ЗЖ00568 2	Ремкомплект прокладок КПП (КАМАЗ)	Ремкомплект прокладок КПП (КАМАЗ)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	519,33	1
969	1	ЗЖ00568 3	Комплект ремонтный рулевой тяги из 7 наименований КАМАЗ 5320-3414008-00	Комплект ремонтный рулевой тяги из 7 наименований КАМАЗ 5320-3414008-00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 103,32	1
970	1	ЗЖ00568 4	Ремкомплект ускорительного клапана +пластмаса (36РП) 100.3518000	Ремкомплект ускорительного клапана +пластмаса (36РП) 100.3518000	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	230,88	1
971	1	ЗЖ00568 5	Ремкомплект фильтра тонкой очистки топлива КАМАЗ (30Р) 740.1117000	Ремкомплект фильтра тонкой очистки топлива КАМАЗ (30Р) 740.1117000	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	116,21	1
972	1	ЗЖ00568 6	Ремкомплект энергоаккумулятора 5320 (+пластмаса) 100-3519110	Ремкомплект энергоаккумулятора 5320 (+пластмаса) 100-3519110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	757,78	1
973	1	ЗЖ00568 7	Комплект ремонтный Топливного насоса высокого давления КАМАЗ (полный) Трейлер 34РР	Комплект ремонтный Топливного насоса высокого давления КАМАЗ (полный) Трейлер 34РР	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	939,71	1

974	1	ЗЖ00569	Средство для очистки деталей механизмов Детали А-10 НГ 2202 фас.10л	Средство для очистки деталей механизмов Детали А-10 НГ 2202 фас.10л	л	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	252,01	1
975	1	ЗЖ00569	Стекло ветровое БОР (белое) 5320-5206010	Стекло ветровое БОР (белое) 5320-5206010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 803,75	1
976	1	ЗЖ00569	Труба стальная правая 7406-1303105-10	Труба стальная правая 7406-1303105-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 606,78	1
977	1	ЗЖ00569	Труба перепускная водяных термостатов 740-1303090	Труба перепускная водяных термостатов 740-1303090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	812,62	1
978	1	ЗЖ00569	Труба дренажная (левая) 740.1104346	Труба дренажная (левая) 740.1104346	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	151,58	1
979	1	ЗЖ00569	Труба дренажная (правая) 740.1104370	Труба дренажная (правая) 740.1104370	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	165,79	1
980	1	ЗЖ00569	Труба КамаАЗ стальная д 10 мм 5320-3506326-10мм	Труба КамаАЗ стальная д 10 мм 5320-3506326-10мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	276,39	1
981	1	ЗЖ00569	Труба компр.1 цил.металл прямая 65115-3506190	Труба компр.1 цил.металл прямая 65115-3506190	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	572,06	1
982	1	ЗЖ00570	Труба от ПГУ 5320-1609618	Труба от ПГУ 5320-1609618	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	471,00	1
983	1	ЗЖ00570	Труба ПГУ из 2-х 5320-1602606/2592	Труба ПГУ из 2-х 5320-1602606/2592	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	140,38	1
984	1	ЗЖ00570	Труба подвода масла к ТНВД 740.50-1111568-90	Труба подвода масла к ТНВД 740.50-1111568-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	559,37	1
985	1	ЗЖ00570	Трубка топлив.низ.давл. В компл. (из 3) 740.50-1104384/422/426	Трубка топлив.низ.давл. В компл. (из 3) 740.50-1104384/422/426	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	325,03	1
986	1	ЗЖ00570	Трубка топливной системы днв=8 мм ПВХ	Трубка топливной системы днв=8 мм ПВХ	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	112,38	1
987	1	ЗЖ00570	Турбокомпрессор 7с-6 лев (7406-1118013)	Турбокомпрессор 7с-6 лев (7406-1118013)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 582,30	1
988	1	ЗЖ00570	Турбокомпрессор 7с-6 прав (7406-1118012)	Турбокомпрессор 7с-6 прав (7406-1118012)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 587,39	1
989	1	ЗЖ00570	Тяга промежуточная КПП КАМАЗ (360 Ростар) 360-1703280-60	Тяга промежуточная КПП КАМАЗ (360 Ростар) 360-1703280-60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 378,18	1
990	1	ЗЖ00570	Тяга реактивная на 152 КПП 362-1703620-20	Тяга реактивная на 152 КПП 362-1703620-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 306,32	1
991	1	ЗЖ00570	Тяга рул.продол. (сошки) евро 53205-3414010	Тяга рул.продол. (сошки) евро 53205-3414010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 387,71	1
992	1	ЗЖ00571	Фитинг мет.прямой д8-М12х1,5	Фитинг мет.прямой д8-М12х1,5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	155,13	1
993	1	ЗЖ00571	Фонарь задний 24В н/о 53215 ЕВРО секционный 171.3716-01	Фонарь задний 24В н/о 53215 ЕВРО секционный 171.3716-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	800,34	1
994	1	ЗЖ00571	Фонарь освещения номера ФП-131 пластик ФП131-01	Фонарь освещения номера ФП-131 пластик ФП131-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	190,25	1
995	1	ЗЖ00571	Фонарь светодиодный ФБТС 50.3731-08	Фонарь светодиодный ФБТС 50.3731-08	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	147,55	1
996	1	ЗЖ00571	Фонарь сигнала поворота УП101В 5320-5208084	Фонарь сигнала поворота УП101В 5320-5208084	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	86,30	1

997	1	ЗЖ00571 7	Фонарь-указ поворот ЕВРО (пластмас.бампер) УП11-4502-3712 желтый	Фонарь-указ поворот ЕВРО (пластмас.бампер) УП11-4502-3712 желтый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	487,66	1
998	1	ЗЖ00571 8	Фонарь-указателя поворота нового образца (банан) 26.3726010	Фонарь-указателя поворота нового образца (банан) 26.3726010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	859,70	1
999	1	ЗЖ00572 1	Цилиндр сцепления главный 5320-1602510-10	Цилиндр сцепления главный 5320-1602510-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 958,44	1
1000	1	ЗЖ00572 2	Шестерня вед.привода ТНВД ЕВРО 740.63-1121010-90 (ЕВРО-Шестерня ведомая в сборе Евро-1 7405.1029120	Шестерня вед.привода ТНВД ЕВРО 740.63-1121010-90 (ЕВРО-Шестерня ведомая в сборе Евро-1 7405.1029120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 976,95	1
1001	1	ЗЖ00572 3	Шланг мех.датчика масла усиленный 5320-3829040	Шланг мех.датчика масла усиленный 5320-3829040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 411,77	1
1002	1	ЗЖ00572 5	Шланг прицепа спираль (5,5 метров) 2 шт в компл	Шланг прицепа спираль (5,5 метров) 2 шт в компл	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	502,86	1
1003	1	ЗЖ00572 9	Шплинт 5,9х60 реакт.шт.1/07979/01	Шплинт 5,9х60 реакт.шт.1/07979/01	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	891,12	1
1004	1	ЗЖ00573 1	Щетка стартера 142-04 в компл. (4 изолированные +4 неизолированные) КАМАЗ	Щетка стартера 142-04 в компл. (4 изолированные +4 неизолированные) КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	74,92	1
1005	1	ЗЖ00573 4	Щиток подножки лев. голый	Щиток подножки лев. голый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	114,62	1
1006	1	ЗЖ00573 5	Элемент возд.фильтра КАМАЗ 4308 с двиг. Камминз (внутренний) АГ25963	Элемент возд.фильтра КАМАЗ 4308 с двиг. Камминз (внутренний) АГ25963	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 202,27	1
1007	1	ЗЖ00573 7	Элемент возд. фильтра КАМАЗ 4308 с двиг. Камминз (наружный) АГ25962	Элемент возд. фильтра КАМАЗ 4308 с двиг. Камминз (наружный) АГ25962	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 906,86	1
1008	1	ЗЖ00573 8	Элемент воздушного фильтра КАМАЗ Евро-1 (h=470 L=255) 7405.1109560	Элемент воздушного фильтра КАМАЗ Евро-1 (h=470 L=255) 7405.1109560	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 273,55	1
1009	1	ЗЖ00573 9	Элемент воздушного фильтра МА3-238, 240 с дном ЭФВ 467 (238Н-1109080)	Элемент воздушного фильтра МА3-238, 240 с дном ЭФВ 467 (238Н-1109080)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 207,25	1
1010	1	ЗЖ00574 0	Элемент воздушного фильтра 223/пх 100223 740.1109560-02	Элемент воздушного фильтра 223/пх 100223 740.1109560-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	701,85	1
1011	1	ЗЖ00574 1	Элемент ФГОТ ЕВРО-2 (ННРЛ270) 6660459210	Элемент ФГОТ ЕВРО-2 (ННРЛ270) 6660459210	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	753,45	1
1012	1	ЗЖ00574 3	Элемент фильтра тонкой очистки топлива ЭФТ 164/ЭФТ 740.1117040	Элемент фильтра тонкой очистки топлива ЭФТ 164/ЭФТ 740.1117040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 018,40	1
1013	1	ЗЖ00574 4	Энергоаккумулятор 4310 100-3519200	Энергоаккумулятор 4310 100-3519200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,76	1
1014	1	ЗЖ00574 5	Комплект накладок тормозных КамАЗ с заклпц.(8+64) Евро	Комплект накладок тормозных КамАЗ с заклпц.(8+64) Евро	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 370,97	1
1015	1	ЗЖ00582 7	Бак топливный 170л КамАЗ в сборе 5511-1101010-170 СБ	Бак топливный 170л КамАЗ в сборе 5511-1101010-170 СБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 050,11	1
1016	1	ЗЖ00591 4			шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 119,76	1

1017	1	ЗЖ00592 2	Гильза, поршень, палец, РТИ оловянизированные КАМАЗ 740-1000128-18	Гильза, поршень, палец, РТИ оловянизированные КАМАЗ 740-1000128-18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 808,90	1
1018	1	ЗЖ00592 3	Датчик уровня топлива КАМАЗ (бак 250л) ММ-158 (5202.3827)	Датчик уровня топлива КАМАЗ (бак 250л) ММ-158 (5202.3827)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	433,82	1
1019	1	ЗЖ00592 4	Защелка 5х12 Бычок тормоз, накладки (к-т 68 шт.)	Защелка 5х12 Бычок тормоз, накладки (к-т 68 шт.)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95,27	1
1020	1	ЗЖ00592 6	Колесо рулевое КАМАЗ 5320- 3402015	Колесо рулевое КАМАЗ 5320- 3402015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 539,21	1
1021	1	ЗЖ00592 8	Крестовина МОД КАМАЗ в сборе 5320-2506060/54	Крестовина МОД КАМАЗ в сборе 5320-2506060/54	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 692,18	1
1022	1	ЗЖ00593 7	Прокладка крышки КПШ КАМАЗ 14-1702014	Прокладка крышки КПШ КАМАЗ 14-1702014	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	114,83	1
1023	1	ЗЖ00594 0	Ремкомплект ТНВД Евро (РТИ, парнит, з/ч) РК78	Ремкомплект ТНВД Евро (РТИ, парнит, з/ч) РК78	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 154,47	1
1024	1	ЗЖ00594 1	Ремкомплект ТНВД КАМАЗ 8 наим. РТИ РК85	Ремкомплект ТНВД КАМАЗ 8 наим. РТИ РК85	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	121,87	1
1025	1	ЗЖ00594 2	Световозвращатель КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, автобусы (красный) ФПТ310Е-01	Световозвращатель КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, автобусы (красный) ФПТ310Е-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	101,00	1
1026	1	ЗЖ00594 4	Станок подпильника шестерни ведущей КАМАЗ 5320-2502049	Станок подпильника шестерни ведущей КАМАЗ 5320-2502049	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 503,25	1
1027	1	ЗЖ00594 5	Труба приемная КАМАЗ-65115 (дв. Сиптинс618Вс285) 43255- 1203011-03	Труба приемная КАМАЗ-65115 (дв. Сиптинс618Вс285) 43255- 1203011-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 205,81	1
1028	1	ЗЖ00596 0	Шланг тормозной КАМАЗ в мет.опл. L=800 мм 6520-3506060	Шланг тормозной КАМАЗ в мет.опл. L=800 мм 6520-3506060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 062,70	1
1029	1	ЗЖ00596 8	Диафрагма пневмокамеры тип 16 100-3519050-01	Диафрагма пневмокамеры тип 16 100-3519050-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	81,65	1
1030	1	ЗЖ00597 1	Лента ободная (220/240/260х508/6,7-20	Лента ободная (220/240/260х508/6,7-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	348,94	1
1031	1	ЗЖ00597 9	Трубка высокого давления топлива КАМАЗ (BOSCH) 740.50-1104310	Трубка высокого давления топлива КАМАЗ (BOSCH) 740.50-1104310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 877,14	1
1032	1	ЗЖ00598 0	Трубка низкого давления топлива КАМАЗ (BOSCH) 740.50-1104455	Трубка низкого давления топлива КАМАЗ (BOSCH) 740.50-1104455	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	325,03	1
1033	1	ЗЖ00598 4	Энергоаккумулятор тип 20 100- 3519100	Энергоаккумулятор тип 20 100- 3519100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 246,25	1
1034	1	ЗЖ00629 6	Дифференциал межосевой в сборе 53205-2506010	Дифференциал межосевой в сборе 53205-2506010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 886,56	1
1035	1	ЗЖ00635 4	Гайка М20*1,5х22 КАМАЗ 853525 стрем. перед.ресорсы	Гайка М20*1,5х22 КАМАЗ 853525 стрем. перед.ресорсы	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	115,82	1
1036	1	ЗЖ00640 6	Трубка дренажная в сборе 7403.1104370	Трубка дренажная в сборе 7403.1104370	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	671,59	1
1037	1	ЗЖ00645 2	Паронит (1мм) (500*500мм)	Паронит (1мм) (500*500мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	736,45	1
1038	1	ЗЖ00661 6	Манжета 45х60-7 привода ТНВД ЕВРО 7406.1111242	Манжета 45х60-7 привода ТНВД ЕВРО 7406.1111242	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	144,75	1

1039	1	ЗЖ00661 8	Амортизатор КАМАЗ-6520, 65115 475-2905006	Амортизатор КАМАЗ-6520, 65115 475-2905006	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 780,33	1
1040	1	ЗЖ00661 9	Амортизатор под кабину КАМАЗ 5320-5001076	Амортизатор под кабину КАМАЗ 5320-5001076	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 333,50	1
1041	1	ЗЖ00663 0	Гайка башмака балансира КАМАЗ 5320-2918169	Гайка башмака балансира КАМАЗ 5320-2918169	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	441,37	1
1042	1	ЗЖ00663 2	Гайка пальца реактивной штанги М30*1,5 КАМАЗ 5511- 2919031/853515	Гайка пальца реактивной штанги М30*1,5 КАМАЗ 5511- 2919031/853515	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	240,30	1
1043	1	ЗЖ00663 7	Зеркало сфера (440 * 215) КАМАЗ Евро 53205-8201020-10	Зеркало сфера (440 * 215) КАМАЗ Евро 53205-8201020-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	623,37	1
1044	1	ЗЖ00664 1	Клапан ускорительный с глушителем КАМАЗ 11-3518010- 10	Клапан ускорительный с глушителем КАМАЗ 11-3518010- 10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 540,40	1
1045	1	ЗЖ00665 8	Палец ушка передней рессоры КАМАЗ-65115 65115-2902478	Палец ушка передней рессоры КАМАЗ-65115 65115-2902478	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	809,98	1
1046	1	ЗЖ00666 1	Педаль газа Евро-3 КАМАЗ WM 542 134974	Педаль газа Евро-3 КАМАЗ WM 542 134974	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 325,81	1
1047	1	ЗЖ00666 6	Подогреватель предпусковой дизельный 14 ТС-10 24 в в сборе (с монтажным комплектом) 14 ТС-10	Подогреватель предпусковой дизельный 14 ТС-10 24 в в сборе (с монтажным комплектом) 14 ТС-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	25 918,45	1
1048	1	ЗЖ00666 8	Подшипник 664916	Подшипник 664916	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	264,67	1
1049	1	ЗЖ00666 9	Полумуфта ТНВД ведущая КАМАЗ Евро Д26 7406-1111054	Полумуфта ТНВД ведущая КАМАЗ Евро Д26 7406-1111054	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	426,03	1
1050	1	ЗЖ00667 6	Сошка ГУРа КАМАЗ-4310 4310- 3401090	Сошка ГУРа КАМАЗ-4310 4310- 3401090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 479,87	1
1051	1	ЗЖ00668 0	Трубка высокого давления ТНВД (комплект из 8) КАМАЗ 740.1104310.(4312,16)	Трубка высокого давления ТНВД (комплект из 8) КАМАЗ 740.1104310.(4312,16)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 113,22	1
1052	1	ЗЖ00668 3	Ушко передней рессоры КАМАЗ-65115 65115-2902020	Ушко передней рессоры КАМАЗ-65115 65115-2902020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 570,30	1
1053	1	ЗЖ00669 2	Хомут пластиковый 3,6х 300	Хомут пластиковый 3,6х 300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	165,94	1
1054	1	ЗЖ00669 3	Шайба замковая сошки ГУРа КАМАЗ 853631	Шайба замковая сошки ГУРа КАМАЗ 853631	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	139,66	1
1055	1	ЗЖ00669 5	Шайба МОД (065 узкая) КАМАЗ 5320-2506065	Шайба МОД (065 узкая) КАМАЗ 5320-2506065	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	479,75	1
1056	1	ЗЖ00670 5	Штанга толкателя КАМАЗ ЕВРО L-352 мм 740.21-1007116	Штанга толкателя КАМАЗ ЕВРО L-352 мм 740.21-1007116	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	703,37	1
1057	1	ЗЖ00671 6	Стекло заднего фонаря МА3 7452.3716	Стекло заднего фонаря МА3 7452.3716	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	281,16	1
1058	1	ЗЖ00681 0	Крышка манжеты 53205-3001022	Крышка манжеты 53205-3001022	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	105,17	1
1059	1	ЗЖ00690 7	Заглушка чашечная блока цилиндров 853829	Заглушка чашечная блока цилиндров 853829	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	105,17	1
1060	1	ЗЖ00697 6	Насос НПП 32УК-3, п/в, плоский	Насос НПП 32УК-3, п/в, плоский	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 302,06	1

1061	1	ЗЖ00713 8	Бачок расширительный плас.6520 в сборе 6520-1311010СБ	Бачок расширительный плас.6520 в сборе 6520-1311010СБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 181,64	1
1062	1	ЗЖ00713 9	Болт М16х1,5х55 буксир устр.крепл Г/ура 1/59810/21	Болт М16х1,5х55 буксир устр.крепл Г/ура 1/59810/21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	67,23	1
1063	1	ЗЖ00714 1	Втулка башмака балансира бронзовая 5511-2918074	Втулка башмака балансира бронзовая 5511-2918074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	756,91	1
1064	1	ЗЖ00714 2	Втулка сел.устр-ва 5410-2/702042	Втулка сел.устр-ва 5410-2/702042	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	279,77	1
1065	1	ЗЖ00714 3	Гайка М16х1,5 торм.бараб.самостопор.251649	Гайка М16х1,5 торм.бараб.самостопор.251649	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36,98	1
1066	1	ЗЖ00714 4	Диск ведомый 395 391878004109	Диск ведомый 395 391878004109	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 598,03	1
1067	1	ЗЖ00714 5	Диск нажимной сцепления 395 (Корзина) 183482000474	Диск нажимной сцепления 395 (Корзина) 183482000474	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 205,80	1
1068	1	ЗЖ00714 6	Крестовина межосевого дифференциала в сборе КАМАЗ 53205-2506081	Крестовина межосевого дифференциала в сборе КАМАЗ 53205-2506081	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 161,67	1
1069	1	ЗЖ00714 7	Палец грубки 5410-2/703020	Палец грубки 5410-2/703020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	453,18	1
1070	1	ЗЖ00714 8	Комплект ремонтный компрессора 2-х цилиндрового РО КАМАЗ	Комплект ремонтный компрессора 2-х цилиндрового РО КАМАЗ	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	885,15	1
1071	1	ЗЖ00714 9	Чашки МОД 53205-2506016	Чашки МОД 53205-2506016	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 914,41	1
1072	1	ЗЖ00715 0	Шланг подкачки внутр.колес без кронш. 35 см 350-3116010-02	Шланг подкачки внутр.колес без кронш. 35 см 350-3116010-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	491,78	1
1073	1	ЗЖ00723 1	Шайба замковая 5320-3103079	Шайба замковая 5320-3103079	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	88,66	1
1074	1	ЗЖ00723 5	Болт М10х20 (1,25) 1/59705/21	Болт М10х20 (1,25) 1/59705/21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	29,97	1
1075	1	ЗЖ00723 6	Вал первичный КПП 154.1701027	Вал первичный КПП 154.1701027	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 783,13	1
1076	1	ЗЖ00723 7	Диафрагма механизма блокировки 5320-2509017	Диафрагма механизма блокировки 5320-2509017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	50,19	1
1077	1	ЗЖ00723 8	Насос Г/УР г.Елец 4310-3407200-02	Насос Г/УР г.Елец 4310-3407200-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 733,40	1
1078	1	ЗЖ00723 9	Подшипник 7217 (30217) (КПП-154) 45104-9530007-10	Подшипник 7217 (30217) (КПП-154) 45104-9530007-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	893,21	1
1079	1	ЗЖ00724 0	Шайба плоская 10х21 252006	Шайба плоская 10х21 252006	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7,50	1
1080	1	ЗЖ00726 2	Элемент возд. фильтра КАМАЗ Евро-4 (дв.СUMMINS ISBE 170-30) в компл. 2шт Цитрон 9.1.56	Элемент возд. фильтра КАМАЗ Евро-4 (дв.СUMMINS ISBE 170-30) в компл. 2шт Цитрон 9.1.56	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 231,70	1
1081	1	ЗЖ00736 4	Дифференциал межосевой среднего моста (с круглым фланцем) КАМАЗ 5320-2506010	Дифференциал межосевой среднего моста (с круглым фланцем) КАМАЗ 5320-2506010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 742,83	1
1082	1	ЗЖ00740 0	Компакт масл. фильтра (высокий) в сб 740.20-1012068	Компакт масл. фильтра (высокий) в сб 740.20-1012068	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 005,44	1

1083	1	ЗЖ00740 1	Колпак масл. фильтра (низкий) в сб. 740.20-1012070	Колпак масл. фильтра (низкий) в сб. 740.20-1012070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	993,06	1
1084	1	ЗЖ00743 6	Компрессор 1-но цил.53205-3509015-21	Компрессор 1-но цил.53205-3509015-21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 876,66	1
1085	1	ЗЖ00743 9	Прокладка патрубков коробки термостата 7406.1303214 ЕВРО	Прокладка патрубков коробки термостата 7406.1303214 ЕВРО	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
1086	1	ЗЖ00744 0	Рессора задняя в сб.55111-2912012-01 (14 листов,13т)	Рессора задняя в сб.55111-2912012-01 (14 листов,13т)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 231,10	1
1087	1	ЗЖ00744 1	Трубка слива масла правая 7406-1118220	Трубка слива масла правая 7406-1118220	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	387,89	1
1088	1	ЗЖ00744 2	Трубка слива масла левая 7405-1118224-11	Трубка слива масла левая 7405-1118224-11	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	409,50	1
1089	1	ЗЖ00744 3	Шестерня коленвала 740.1005030 45 зуб	Шестерня коленвала 740.1005030 45 зуб	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 532,90	1
1090	1	ЗЖ00744 4	Гайка фланца МОД М33х1.5 853538	Гайка фланца МОД М33х1.5 853538	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	294,86	1
1091	1	ЗЖ00744 5	Кронштейн топливн. бака 500л (650х650мм) 54112	Кронштейн топливн. бака 500л (650х650мм) 54112	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 696,90	1
1092	1	ЗЖ00744 6	Кронштейн энергоаккумулятора правый 5320-3502120	Кронштейн энергоаккумулятора правый 5320-3502120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 795,20	1
1093	1	ЗЖ00744 7	Крышка топливного бака с ключом полуоборотн.5320-1103010	Крышка топливного бака с ключом полуоборотн.5320-1103010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	732,50	1
1094	1	ЗЖ00744 8	Наконечник левый (короткий) 362-1703522-20 (на двиг. 740.31)	Наконечник левый (короткий) 362-1703522-20 (на двиг. 740.31)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	876,24	1
1095	1	ЗЖ00744 9	Наконечник правый (короткий) 362-1703521-20 (на двиг. 740.31)	Наконечник правый (короткий) 362-1703521-20 (на двиг. 740.31)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	891,83	1
1096	1	ЗЖ00745 1	Прокладка топливного бака БРТ (широкая) 55102-1101109	Прокладка топливного бака БРТ (широкая) 55102-1101109	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	263,49	1
1097	1	ЗЖ00745 2	Тройник М18х14х22 (861010) ГТК с/о	Тройник М18х14х22 (861010) ГТК с/о	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	422,73	1
1098	1	ЗЖ00745 3	Тройник М22х18х18 КУТП 861032	Тройник М22х18х18 КУТП 861032	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	492,47	1
1099	1	ЗЖ00745 5	Болт М16х1,5-6gx60 фаркопа 1/598 11/21	Болт М16х1,5-6gx60 фаркопа 1/598 11/21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	102,62	1
1100	1	ЗЖ00745 7	Шайба пружинная р/штанги 30 252165	Шайба пружинная р/штанги 30 252165	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
1101	1	ЗЖ00745 8	Буфер передней подвески 5320-2902624	Буфер передней подвески 5320-2902624	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	372,74	1
1102	1	ЗЖ00745 9	Кронштейн выпускной трубы левый 43114 43114-1203030-30	Кронштейн выпускной трубы левый 43114 43114-1203030-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	688,11	1
1103	1	ЗЖ00746 0	Кронштейн трубы лев 54115-1203030-40	Кронштейн трубы лев 54115-1203030-40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	833,32	1
1104	1	ЗЖ00746 1	Кулак поворотный л в сб.53205-3001011-02	Кулак поворотный л в сб.53205-3001011-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 919,04	1
1105	1	ЗЖ00746 2	Металлоукав Турбо (ЕВРО) 54115-1203012-01	Металлоукав Турбо (ЕВРО) 54115-1203012-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 391,64	1
1106	1	ЗЖ00746 3	Ремкомплект делителя малый БРТ 740(БРТ-38Р) 15.1772000	Ремкомплект делителя малый БРТ 740(БРТ-38Р) 15.1772000	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	148,63	1

1107	1	ЗЖ00746 4	Втулка стабилизатора (малая) 65115-2906079	Втулка стабилизатора (малая) 65115-2906079	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,89	1
1108	1	ЗЖ00746 5	Головка соедин. тип «Палм» M22 SORL клапан (35210040390) аналог 100-3521010	Головка соедин. тип «Палм» M22 SORL клапан (35210040390) аналог 100-3521010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 115,85	1
1109	1	ЗЖ00746 6	Патрубок выпускной правый Турбо 7403.1008034	Патрубок выпускной правый Турбо 7403.1008034	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 397,07	1
1110	1	ЗЖ00746 7	Патрубок приемный турбокомпрессора (на 6520 левый) 54115-1203010-50	Патрубок приемный турбокомпрессора (на 6520 левый) 54115-1203010-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 078,12	1
1111	1	ЗЖ00746 8	Рукав высокого давления гайка 32 Д-0,6	Рукав высокого давления гайка 32 Д-0,6	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 107,62	1
1112	1	ЗЖ00746 9	Трещотка передняя 5320-3501136	Трещотка передняя 5320-3501136	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 174,80	1
1113	1	ЗЖ00747 1	Вал карданный рулевой 4310 в сборе 4310-3422010	Вал карданный рулевой 4310 в сборе 4310-3422010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 216,97	1
1114	1	ЗЖ00747 2	Кольцо манжеты п/ступ КАМАЗ 5320-3103050	Кольцо манжеты п/ступ КАМАЗ 5320-3103050	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 184,95	1
1115	1	ЗЖ00747 3	Кольцо упорное ступицы пер. колес 5320-3103024	Кольцо упорное ступицы пер. колес 5320-3103024	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	344,37	1
1116	1	ЗЖ00747 4	Ступица задняя голая 65115-3104015	Ступица задняя голая 65115-3104015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 701,93	1
1117	1	ЗЖ00747 5	Шланг тормозной зад 43114-3506060-20 (г+г)	Шланг тормозной зад 43114-3506060-20 (г+г)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	223,40	1
1118	1	ЗЖ00747 6	Шланг угловой ТКР 43114-1109600	Шланг угловой ТКР 43114-1109600	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	461,52	1
1119	1	ЗЖ00747 7	Ремкомплект крана аварийного растормаживания (+пластм)	Ремкомплект крана аварийного растормаживания (+пластм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	416,42	1
1120	1	ЗЖ00747 8	Рукав высокого давления гайка 36 Д-1,0	Рукав высокого давления гайка 36 Д-1,0	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 457,63	1
1121	1	ЗЖ00757 0	Ремкомплект масляного фильтра КАМАЗ-Евро 7406.1012000	Ремкомплект масляного фильтра КАМАЗ-Евро 7406.1012000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	378,51	1
1122	1	ЗЖ00759 2	Вкладыш шатунный Р1 7405-1000104-10	Вкладыш шатунный Р1 7405-1000104-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 436,97	1
1123	1	ЗЖ00760 5	Кольцо уплотнительное КАМАЗ головки блока масляное 740.1003040	Кольцо уплотнительное КАМАЗ головки блока масляное 740.1003040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
1124	1	ЗЖ00768 3	Комплект прокладок двигателя КАМАЗ Евро-2 (25ноз.) 7406-100040*РК НЧ	Комплект прокладок двигателя КАМАЗ Евро-2 (25ноз.) 7406-100040*РК НЧ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	814,78	1
1125	1	ЗЖ00790 1	Вал первичный делителя 044 (154 КПД) КАМАЗ 154.1770044	Вал первичный делителя 044 (154 КПД) КАМАЗ 154.1770044	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 375,90	1
1126	1	ЗЖ00790 2	Вал промежуточный КПД-154 (048) КАМАЗ	Вал промежуточный КПД-154 (048) КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 070,71	1
1127	1	ЗЖ00792 0	Датчик давления топлива в рампе Cummins КАМАЗ, дв. 245 (АНАЛОГ) BOSCH	Датчик давления топлива в рампе Cummins КАМАЗ, дв. 245 (АНАЛОГ) BOSCH	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 174,61	1

1128	1	ЗЖ00798 4	Пара коническая заднего моста (43 * 9) КАМАЗ-4308 43081- 2402020-10	Пара коническая заднего моста (43 * 9) КАМАЗ-4308 43081- 2402020-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26 238,55	1
1129	1	ЗЖ00804 3	Радиатор охлаждения (3-х рядный) дв. Cummins КАМАЗ- 4308 43081-1301010	Радиатор охлаждения (3-х рядный) дв. Cummins КАМАЗ- 4308 43081-1301010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 993,53	1
1130	1	ЗЖ00807 8	Труба глушителя задняя КАМАЗ-4308 4308-1203013-70	Труба глушителя задняя КАМАЗ-4308 4308-1203013-70	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 714,15	1
1131	1	ЗЖ00808 3	Трубка 1-цилиндрового компрессора охладитель медь КАМАЗ-53205 53205-3506180	Трубка 1-цилиндрового компрессора охладитель медь КАМАЗ-53205 53205-3506180	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	929,33	1
1132	1	ЗЖ00810 4	Тяга стеклоочистителя на 3 щетки КАМАЗ Евро 272-5205510	Тяга стеклоочистителя на 3 щетки КАМАЗ Евро 272-5205510	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 770,82	1
1133	1	ЗЖ00811 3	Уплотнитель лобового стекла (цельное стекло) КАМАЗ Евро 53205-5206054	Уплотнитель лобового стекла (цельное стекло) КАМАЗ Евро 53205-5206054	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 861,52	1
1134	1	ЗЖ00812 7	Шланг МВС Ф 38	Шланг МВС Ф 38	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	422,42	1
1135	1	ЗЖ00812 8	Шланг отопителя d=22 в оплетке	Шланг отопителя d=22 в оплетке	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	220,72	1
1136	1	ЗЖ00812 9	Шланг отопителя d=25 в оплетке	Шланг отопителя d=25 в оплетке	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	698,29	1
1137	1	ЗЖ00814 1	Электропроводка задняя (левая) КАМАЗ-5320 5320-3724045	Электропроводка задняя (левая) КАМАЗ-5320 5320-3724045	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 943,24	1
1138	1	ЗЖ00814 2	Электропроводка задняя (правая) КАМАЗ-5320 5320- 3724044	Электропроводка задняя (правая) КАМАЗ-5320 5320- 3724044	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 783,06	1
1139	1	ЗЖ00815 6	Электропроводка задняя (левая) КАМАЗ-5511 5511-3724045	Электропроводка задняя (левая) КАМАЗ-5511 5511-3724045	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 858,82	1
1140	1	ЗЖ00815 7	Электропроводка задняя (правая) КАМАЗ-5511 5511- 3724044	Электропроводка задняя (правая) КАМАЗ-5511 5511- 3724044	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 994,24	1
1141	1	ЗЖ00816 1	Электропроводка кабины ЕВРО- 3 (полная) 65115-03052-78	Электропроводка кабины ЕВРО- 3 (полная) 65115-03052-78	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 749,41	1
1142	1	ЗЖ00817 0	Электропроводка з/фонарей КАМАЗ-65115 65115-3724078	Электропроводка з/фонарей КАМАЗ-65115 65115-3724078	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 995,94	1
1143	1	ЗЖ00856 6	Амортизатор платформ 55102- 8501300	Амортизатор платформ 55102- 8501300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	647,41	1
1144	1	ЗЖ00856 7	Бак топливный 250 л. КАМАЗ 5320-1101010-12 гол	Бак топливный 250 л. КАМАЗ 5320-1101010-12 гол	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 672,05	1
1145	1	ЗЖ00856 8	Бак топливный 370 л голый АТ 650х650х1000 54112-1101010- п/оборотную	Бак топливный 370 л голый АТ 650х650х1000 54112-1101010- п/оборотную	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 084,66	1
1146	1	ЗЖ00856 9	Балка передней оси 65115 53205- 3001010-10	Балка передней оси 65115 53205- 3001010-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23 550,94	1
1147	1	ЗЖ00857 0	Блок гидрораспределителя Саратов 6520-8607200А (РП80- 44БКЕ)	Блок гидрораспределителя Саратов 6520-8607200А (РП80- 44БКЕ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 453,57	1

1148	1	ЗЖ00857	Болт крышки коленвала на Евро-2 740.1005157-02	Болт крышки коленвала на Евро-2 740.1005157-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	666,80	1
1149	1	ЗЖ00857	Болт М12х1,25х120 1/55418/31 гидромуфта,КПП	Болт М12х1,25х120 1/55418/31 гидромуфта,КПП	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	70,11	1
1150	1	ЗЖ00857	Болт М16х1,5х120 крепления раздатки 4310 1/59818/31	Болт М16х1,5х120 крепления раздатки 4310 1/59818/31	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	123,56	1
1151	1	ЗЖ00857	Брызговики передний резин. (Балаково) 470*450	Брызговики передний резин. (Балаково) 470*450	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	295,29	1
1152	1	ЗЖ00857	Вилка КПП 1-ой передачи и заднего хода КАМАЗ 14-1702024	Вилка КПП 1-ой передачи и заднего хода КАМАЗ 14-1702024	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 125,87	1
1153	1	ЗЖ00857	Вилка КПП 2-3 передачи КАМАЗ в сборе 14-1702026	Вилка КПП 2-3 передачи КАМАЗ в сборе 14-1702026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 463,35	1
1154	1	ЗЖ00857	Втулка ушка ресоры армид Ростар 65115-2902028-10р	Втулка ушка ресоры армид Ростар 65115-2902028-10р	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	325,11	1
1155	1	ЗЖ00857	Выключатель (Клавина знака автопоезда) ВК343-01.16	Выключатель (Клавина знака автопоезда) ВК343-01.16	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	133,74	1
1156	1	ЗЖ00857	Выключатель задних противотуманных фонарей ЕВРО 3842.3710-05.04	Выключатель задних противотуманных фонарей ЕВРО 3842.3710-05.04	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	236,97	1
1157	1	ЗЖ00858	Выключатель знака в/поезда ЕВРО 86.3710-02.04	Выключатель знака в/поезда ЕВРО 86.3710-02.04	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	376,71	1
1158	1	ЗЖ00858	Выключатель знака в/поезда Евро (аналог 3842.3710-02.38) 86.3710-02.38	Выключатель знака в/поезда Евро (аналог 3842.3710-02.38) 86.3710-02.38	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	376,71	1
1159	1	ЗЖ00858	Гайка М10х1,25-6Н 1/21647/11	Гайка М10х1,25-6Н 1/21647/11	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5,75	1
1160	1	ЗЖ00858	Генератор Г4502.3771 КАМАЗ Евро-2,3 Право 80А	Генератор Г4502.3771 КАМАЗ Евро-2,3 Право 80А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 378,99	1
1161	1	ЗЖ00858	Гидрозамедлитель 65282-8603610-02	Гидрозамедлитель 65282-8603610-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 407,02	1
1162	1	ЗЖ00858	Гильза с подрезанным поршнем (10тр) на дв. 740 (взамен 740.1000128-07)	Гильза с подрезанным поршнем (10тр) на дв. 740 (взамен 740.1000128-07)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 747,23	1
1163	1	ЗЖ00858	Датчик заднего хода (аналог ВК-418 (ЭМИ)) 1302.3768-01	Датчик заднего хода (аналог ВК-418 (ЭМИ)) 1302.3768-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	129,81	1
1164	1	ЗЖ00858	Датчик ТМ100-А указ. т жидк 5320-3828010	Датчик ТМ100-А указ. т жидк 5320-3828010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	111,62	1
1165	1	ЗЖ00858	Диск тормоза 6621956114 КАМАЗ	Диск тормоза 6621956114 КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 129,51	1
1166	1	ЗЖ00858	Зеркало боковое ЗЛ-001 5419 (325х170)	Зеркало боковое ЗЛ-001 5419 (325х170)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 082,18	1
1167	1	ЗЖ00859	Камера тормозная тип 20 Биформ 960-3519110	Камера тормозная тип 20 Биформ 960-3519110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 648,48	1
1168	1	ЗЖ00859	Каптан перекуской (обратки) ЕВРО(20) 338.1111140-20	Каптан перекуской (обратки) ЕВРО(20) 338.1111140-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 139,26	1
1169	1	ЗЖ00859	Каптан управления торм. привода с каптаном 25-3522210	Каптан управления торм. привода с каптаном 25-3522210	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 664,35	1
1170	1	ЗЖ00859	Конько уплотнительное на 14ТС 451.01.00.012	Конько уплотнительное на 14ТС 451.01.00.012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	136,41	1

1171	1	ЗЖ00859 4	Комбинация приборов КРП-205	Комбинация приборов КРП-205	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 281,11	1
1172	1	ЗЖ00859 5	Комплект прикладок подогревателя (14ТС-10,20ТС) сб.2144	Комплект прикладок подогревателя (14ТС-10,20ТС) сб.2144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	332,45	1
1173	1	ЗЖ00859 6	Комплект ремонтный энергоаккумулятора 4310+плас (41РП) 100.3519200-22	Комплект ремонтный энергоаккумулятора 4310+плас (41РП) 100.3519200-22	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 181,35	1
1174	1	ЗЖ00859 7	Комплект тормозных колодок 12999737 КАМАЗ	Комплект тормозных колодок 12999737 КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 057,50	1
1175	1	ЗЖ00859 8	Кран масляной системы КАМАЗ в сборе 5320-1013095	Кран масляной системы КАМАЗ в сборе 5320-1013095	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 018,32	1
1176	1	ЗЖ00859 9	Кронштейн задней опоры в сб. 5320-1001048/51/63/75/1109	Кронштейн задней опоры в сб. 5320-1001048/51/63/75/1109	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 085,65	1
1177	1	ЗЖ00860 0	Кронштейн р/штанги передний КамАЗ 5320-2919090	Кронштейн р/штанги передний КамАЗ 5320-2919090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 962,12	1
1178	1	ЗЖ00860 1	Крышка передняя ГУР 4310-3401079	Крышка передняя ГУР 4310-3401079	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	745,10	1
1179	1	ЗЖ00860 2	Крышка расш. Бачка 6520 пластм без клапана 6520-1311100	Крышка расш. Бачка 6520 пластм без клапана 6520-1311100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	165,73	1
1180	1	ЗЖ00860 3	Кулак разжимной зад. прав. ЕВРО (Кнорр-Бремсе) 5320-3502110-10	Кулак разжимной зад. прав. ЕВРО (Кнорр-Бремсе) 5320-3502110-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 762,72	1
1181	1	ЗЖ00860 4	Маслозаборник (труба всасывающ. в сб.) 740-1011398	Маслозаборник (труба всасывающ. в сб.) 740-1011398	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 061,91	1
1182	1	ЗЖ00860 5	Мембрана задней тормозной камеры тип 30 ЕВРО (глубокая) 100-3519350	Мембрана задней тормозной камеры тип 30 ЕВРО (глубокая) 100-3519350	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	435,65	1
1183	1	ЗЖ00860 6	Мембрана тормозной камеры тип 16 100-3519150	Мембрана тормозной камеры тип 16 100-3519150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	413,45	1
1184	1	ЗЖ00860 7	Мост диодный Г273 БПВ 46-Б	Мост диодный Г273 БПВ 46-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	565,28	1
1185	1	ЗЖ00860 8	Насос ГУР (165 бар) дв. Cummins ZF 7685 955 138 45104-3407032-90	Насос ГУР (165 бар) дв. Cummins ZF 7685 955 138 45104-3407032-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 411,00	1
1186	1	ЗЖ00860 9	Насос масляный евро в сборе с шестерней 740.11-1011010	Насос масляный евро в сборе с шестерней 740.11-1011010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 630,76	1
1187	1	ЗЖ00861 0	Опора рычага в сб 142.1702200	Опора рычага в сб 142.1702200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 782,47	1
1188	1	ЗЖ00861 1	Ось ролика КАМАЗ 6520-3501107	Ось ролика КАМАЗ 6520-3501107	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	639,20	1
1189	1	ЗЖ00861 2	Пара плунжерная дв.Евро-2 КАМАЗ 337.1111150	Пара плунжерная дв.Евро-2 КАМАЗ 337.1111150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 404,74	1
1190	1	ЗЖ00861 3	Патрубок промежуточный (рукав) силиконовый 5320-1303027-01	Патрубок промежуточный (рукав) силиконовый 5320-1303027-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	873,90	1
1191	1	ЗЖ00861 4	Передача главная среднего моста 53205 53205-2502011-10	Передача главная среднего моста 53205 53205-2502011-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	117 664,50	1
1192	1	ЗЖ00861 5	Планар-4Д воздушный отопитель 3 Квт	Планар-4Д воздушный отопитель 3 Квт	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 078,36	1

1193	1	ЗЖ00861	Подушка перед.оп (ДВС) н/о круглая 53205-1001020-Н	Подушка перед.оп (ДВС) н/о круглая 53205-1001020-Н	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	850,94	1
1194	1	ЗЖ00861	Подушка стабилизатора Д45мм 4925-2916040	Подушка стабилизатора Д45мм 4925-2916040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 126,57	1
1195	1	ЗЖ00861	Полуось длинная левая (20 зубьев,2 шлица) 43118-2403069	Полуось длинная левая (20 зубьев,2 шлица) 43118-2403069	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 856,00	1
1196	1	ЗЖ00861	Прижим переднего колеса-сталь 5320-3101041	Прижим переднего колеса-сталь 5320-3101041	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	146,37	1
1197	1	ЗЖ00862	Проводка кабины 5511-3724010	Проводка кабины 5511-3724010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 286,50	1
1198	1	ЗЖ00862	Пружина оттяжки педали сцепления КАМАЗ 5320-1602034(33178)	Пружина оттяжки педали сцепления КАМАЗ 5320-1602034(33178)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	117,47	1
1199	1	ЗЖ00862	Радиатор основной в сб.65115,65116,65117 ШААЗ (Супробгазе)-3х ради.65115Щ-1301010-22	Радиатор основной в сб.65115,65116,65117 ШААЗ (Супробгазе)-3х ради.65115Щ-1301010-22	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	34 582,95	1
1200	1	ЗЖ00862	Регулятор давления воздуха с кронш.11.3512010-10	Регулятор давления воздуха с кронш.11.3512010-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 899,99	1
1201	1	ЗЖ00862	Ремкомплект водяного насоса 740.1307030 (большой)	Ремкомплект водяного насоса 740.1307030 (большой)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 315,58	1
1202	1	ЗЖ00862	Ремкомплект гидроцилиндра РК110 КамАЗ-65115 13 н/м	Ремкомплект гидроцилиндра РК110 КамАЗ-65115 13 н/м	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	655,03	1
1203	1	ЗЖ00862	Ремкомплект клапана регуляционного 740	Ремкомплект клапана регуляционного 740	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	653,47	1
1204	1	ЗЖ00862	Ремкомплект компрессора КАМАЗ стандартный 6 н/м. РК95	Ремкомплект компрессора КАМАЗ стандартный 6 н/м. РК95	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 477,99	1
1205	1	ЗЖ00862	Ремонтный комплект фильтра тонкой очистки топлива КАМАЗ (Стоймаш) СТР-740-1117000РК	Ремонтный комплект фильтра тонкой очистки топлива КАМАЗ (Стоймаш) СТР-740-1117000РК	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	235,14	1
1206	1	ЗЖ00862	Ремонтный комплект энергоаккумулятора 4310+тпас (41РП) 100.3519200-22	Ремонтный комплект энергоаккумулятора 4310+тпас (41РП) 100.3519200-22	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 026,09	1
1207	1	ЗЖ00863	Рессора дополнительная малолитровая 4308-2913012-10	Рессора дополнительная малолитровая 4308-2913012-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 916,20	1
1208	1	ЗЖ00863	Ролик направляющий в сборе 9527-1307220-03 без буртика	Ролик направляющий в сборе 9527-1307220-03 без буртика	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	959,09	1
1209	1	ЗЖ00863	Ролик обводной водяного насоса (Супмш) 4936437	Ролик обводной водяного насоса (Супмш) 4936437	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	653,41	1
1210	1	ЗЖ00863	Ролик оси тормоза КАМАЗ 6520-3501109	Ролик оси тормоза КАМАЗ 6520-3501109	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	942,52	1
1211	1	ЗЖ00863	РТИ с-мы охлаждения сцеплн (Стоймаш) 740.1303000-10	РТИ с-мы охлаждения сцеплн (Стоймаш) 740.1303000-10	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	136,54	1
1212	1	ЗЖ00863	Рычаг наконечника 6520-1703223-24	Рычаг наконечника 6520-1703223-24	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 123,31	1
1213	1	ЗЖ00863	Сиденье водителя 53205-6800010	Сиденье водителя 53205-6800010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 439,33	1

1214	1	ЗЖ00863 7	Смазка "Felix" синяя (туба 420гр) Г273В1	Статор (обмотка) генератора Г273В1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	399,10	1
1215	1	ЗЖ00863 8	Статор (обмотка) генератора Г273В1	Статор (обмотка) генератора Г273В1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 342,86	1
1216	1	ЗЖ00863 9	Стекло ветровое панорам.(с полосой) 6520-5206010	Стекло ветровое панорам.(с полосой) 6520-5206010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 722,41	1
1217	1	ЗЖ00864 0	Стремянка рессоры задней КамаЗ 10т с гайками 53212- 2912408/16	Стремянка рессоры задней КамаЗ 10т с гайками 53212- 2912408/16	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	964,55	1
1218	1	ЗЖ00864 1	Стяжка груза 12 м 70003	Стяжка груза 12 м 70003	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 237,22	1
1219	1	ЗЖ00864 2	Суппорт+D1661:Н1696г передний лев нов обр 5320-	Суппорт+D1661:Н1696г передний лев нов обр 5320-	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 606,72	1
1220	1	ЗЖ00864 3	Суухарь рессоры передней (голый) 5320-2902520	Суухарь рессоры передней (голый) 5320-2902520	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	663,64	1
1221	1	ЗЖ00864 4	Суухарь синхронизатора 4/5 передачи 14.1702035	Суухарь синхронизатора 4/5 передачи 14.1702035	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	349,28	1
1222	1	ЗЖ00864 5	Насос топливный низкого давления ЕВРО 332-1106010-10	Насос топливный низкого давления ЕВРО 332-1106010-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 197,21	1
1223	1	ЗЖ00864 7	Топливоборник 250л (зим.вар) 5320-1104015	Топливоборник 250л (зим.вар) 5320-1104015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	822,37	1
1224	1	ЗЖ00864 8	Труба приемная спаренная прав 5320-1203010/214	Труба приемная спаренная прав 5320-1203010/214	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 519,92	1
1225	1	ЗЖ00864 9	Трубка высокого давления Евро в компл.8шт 740.11-1104310-324	Трубка высокого давления Евро в компл.8шт 740.11-1104310-324	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 511,36	1
1226	1	ЗЖ00865 0	Трубка дренажная левая Евро 740.11-1104346-10	Трубка дренажная левая Евро 740.11-1104346-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 511,83	1
1227	1	ЗЖ00865 1	Трубка подводящая теплообменника КамаЗ 740.20- 1013262-10	Трубка подводящая теплообменника КамаЗ 740.20- 1013262-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 345,07	1
1228	1	ЗЖ00865 2	Уплотнитель люка пола 53205- 5130016	Уплотнитель люка пола 53205- 5130016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	970,24	1
1229	1	ЗЖ00865 3	Фартук заднего брызговика платформы 5511-8404282	Фартук заднего брызговика платформы 5511-8404282	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	165,10	1
1230	1	ЗЖ00865 4	Фильтр топливный КАМАЗ ЕВРО Sера малый 9.8.44	Фильтр топливный КАМАЗ ЕВРО Sера малый 9.8.44	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	210,41	1
1231	1	ЗЖ00865 5	Фильтр-патрон очистки топлива КАМАЗ евро 4 (узкий) 9.3.060/76	Фильтр-патрон очистки топлива КАМАЗ евро 4 (узкий) 9.3.060/76	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	769,84	1
1232	1	ЗЖ00865 6	Фитинг тройник Д-12мм пластик	Фитинг тройник Д-12мм пластик	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	84,82	1
1233	1	ЗЖ00865 7	Фонарь задний МА3 прав. 7442.3716 (вилка СЦАЗ) 7442.3716-08	Фонарь задний МА3 прав. 7442.3716 (вилка СЦАЗ) 7442.3716-08	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 442,19	1
1234	1	ЗЖ00865 8	Фонарь задний правый 9802.3716-08 аналог 354.3716010-10 (лампа 24V)	Фонарь задний правый 9802.3716-08 аналог 354.3716010-10 (лампа 24V)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	602,12	1
1235	1	ЗЖ00865 9	Хвостовик (кор.) 362-1703420-20	Хвостовик (кор.) 362-1703420-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	878,16	1
1236	1	ЗЖ00866 0	Хомут платформы №2 5320- 8521083	Хомут платформы №2 5320- 8521083	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	442,88	1

1237	1	ЗЖ00866 1	Хомут ресивера 5320-3513185-10 (на 3 ресивера) 5320-3513185-10	Хомут ресивера 5320-3513185-10 (на 3 ресивера) 5320-3513185-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	350,87	1
1238	1	ЗЖ00866 2	Хомут топливного бака 250л, 170л, 125л (90см) КАМАЗ 5320-1101110	Хомут топливного бака 250л, 170л, 125л (90см) КАМАЗ 5320-1101110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	301,65	1
1239	1	ЗЖ00866 3	Хомут топливного бака 350 под болт 5320-1101110	Хомут топливного бака 350 под болт 5320-1101110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	628,58	1
1240	1	ЗЖ00866 4	Хомут усиленный 113-121	Хомут усиленный 113-121	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	122,56	1
1241	1	ЗЖ00866 5	Цафра в сборе праваа 43114-2401080	Цафра в сборе праваа 43114-2401080	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 878,89	1
1242	1	ЗЖ00866 6	Чехол рычага КАМАЗ КПП нижний 142.1703234	Чехол рычага КАМАЗ КПП нижний 142.1703234	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	854,62	1
1243	1	ЗЖ00866 7	Чехол КПП БРТ 53205-5130030Р	Чехол КПП БРТ 53205-5130030Р	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	895,32	1
1244	1	ЗЖ00866 8	Шайба плоская (плат.шкворня) 853638/639	Шайба плоская (плат.шкворня) 853638/639	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	108,22	1
1245	1	ЗЖ00867 0	Шланг МБС d20	Шланг МБС d20	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	771,46	1
1246	1	ЗЖ00867 1	Шпилька М16 полуоси с гайкой,конусом,провером 853303/12164121	Шпилька М16 полуоси с гайкой,конусом,провером 853303/12164121	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	147,10	1
1247	1	ЗЖ00867 2	Штанга реактивная обжимная с конусным резинометаллическим шарниром (РОСТАР) 1630-2919010-20	Штанга реактивная обжимная с конусным резинометаллическим шарниром (РОСТАР) 1630-2919010-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 980,03	1
1248	1	ЗЖ00867 3	Щётка стеклоочист. 51см. Квачук	Щётка стеклоочист. 51см. Квачук	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	291,92	1
1249	1	ЗЖ00867 4	Щиток брызговика задний 5511-8404280	Щиток брызговика задний 5511-8404280	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	612,49	1
1250	1	ЗЖ00867 5	Электрорегулятор напряжения F 00M 144 123 (Германия)	Электрорегулятор напряжения F 00M 144 123 (Германия)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 218,23	1
1251	1	ЗЖ00867 6	Элемент возд. фильтра КАМАЗ Евро-3 (внутренний) ФП1207.1-43	Элемент возд. фильтра КАМАЗ Евро-3 (внутренний) ФП1207.1-43	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	727,18	1
1252	1	ЗЖ00867 7	Энерговкумулятор тип 20/20 3530-6602870-00	Энерговкумулятор тип 20/20 3530-6602870-00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 845,32	1
1253	1	ЗЖ00867 8	Энерговкумулятор тип 20/24 Биформ 960-3519220	Энерговкумулятор тип 20/24 Биформ 960-3519220	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 846,03	1
1254	1	ЗЖ00867 9	Болт полумуфты ведущей 740.51-1111084	Болт полумуфты ведущей 740.51-1111084	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	912,86	1
1255	1	ЗЖ00868 0	Колодки тормозные 95566 Nallex (старый номер 89795)	Колодки тормозные 95566 Nallex (старый номер 89795)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 367,14	1
1256	1	ЗЖ00868 1	Комплект прокладок Планар 4Д с6.2158	Комплект прокладок Планар 4Д с6.2158	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	186,01	1
1257	1	ЗЖ00868 2	Корпус ФТОТ Preline 270.420 без подложка 6660631140	Корпус ФТОТ Preline 270.420 без подложка 6660631140	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 920,99	1
1258	1	ЗЖ00868 3	Манжета передней ступицы 6520-3103018	Манжета передней ступицы 6520-3103018	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	235,35	1

1259	1	ЗЖ00868 6	Рукоятка переключ. КПП двухтрубная на КамАЗы после 2007 г 412-1703007	Рукоятка переключ. КПП двухтрубная на КамАЗы после 2007 г 412-1703007	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 725,55	1
1260	1	ЗЖ00868 7	Флянец соединительный водяной коробки 7406.1303016	Флянец соединительный водяной коробки 7406.1303016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	880,34	1
1261	1	ЗЖ00868 8	Болт колес евро переднего 53205.6520 M22x85 53205- 53205.6520 M22x85 53205- Вал распределительный 740- 1006015-04	Болт колес евро переднего 53205.6520 M22x85 53205- 53205.6520 M22x85 53205- Вал распределительный 740- 1006015-04	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	144,27	1
1262	1	ЗЖ00868 9	Вал распределительный 740- 1006015-04	Вал распределительный 740- 1006015-04	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 367,89	1
1263	1	ЗЖ00869 0	Втулка распределителя 740-1006037	Втулка распределителя 740-1006037	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	145,57	1
1264	1	ЗЖ00869 1	Втулка распределителя 740- 1006026-02	Втулка распределителя 740- 1006026-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	142,73	1
1265	1	ЗЖ00869 2	Головка передней тяги 14.1703264	Головка передней тяги 14.1703264	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 113,06	1
1266	1	ЗЖ00869 3	Кронштейн пром. тяги привода КПП в сб.14.1703284	Кронштейн пром. тяги привода КПП в сб.14.1703284	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 469,62	1
1267	1	ЗЖ00869 4	Мотор пелки МЭ 196 Калуга 40 Вт (аналог ДП 65-40-3-24-0 и МЭ250-У-ХЛ) 196.3730000	Мотор пелки МЭ 196 Калуга 40 Вт (аналог ДП 65-40-3-24-0 и МЭ250-У-ХЛ) 196.3730000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	694,52	1
1268	1	ЗЖ00869 5	Муфта эл. магн. (универсальная) 740.30-1317500-10	Муфта эл. магн. (универсальная) 740.30-1317500-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 483,86	1
1269	1	ЗЖ00869 6	Р/к делителя КПП+050 (КАМРТИ) 15.1772000-10	Р/к делителя КПП+050 (КАМРТИ) 15.1772000-10	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	206,03	1
1270	1	ЗЖ00869 7	Рычаг передней тяги 14.1703274	Рычаг передней тяги 14.1703274	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 802,60	1
1271	1	ЗЖ00869 8	Толкатель клапана КАМАЗ 740.1007184-03	Толкатель клапана КАМАЗ 740.1007184-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	274,31	1
1272	1	ЗЖ00869 9	Тяга промежуточная 15.1703280	Тяга промежуточная 15.1703280	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 214,04	1
1273	1	ЗЖ00871 5	Ремкомплект прокладок двигателя КАМАЗ Евро-2/3 полный 7403-1002009-08	Ремкомплект прокладок двигателя КАМАЗ Евро-2/3 полный 7403-1002009-08	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 041,43	1
1274	1	ЗЖ00878 3	Клапан защитный в сборе 100- 3515012	Клапан защитный в сборе 100- 3515012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 045,27	1
1275	1	ЗЖ00879 5	Датчик температуры Са- 5.182.042-01	Датчик температуры Са- 5.182.042-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 520,80	1
1276	1	ЗЖ00957 3	Маховик CUMMINS (A3912907) C3999603	Маховик CUMMINS (A3912907) C3999603	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 365,51	1
1277	1	ЗЖ01095 3	Камера тормозная КАМАЗ передняя Тип 30	Камера тормозная КАМАЗ передняя Тип 30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 256,33	1
1278	1	ЗЖ01194 1	Прикуриватель Газ- 2410.31029,3102,2217, Ваз, Уаз, КамАЗ (неподв. часть) (н/з)	Прикуриватель Газ- 2410.31029,3102,2217, Ваз, Уаз, КамАЗ (неподв. часть) (н/з)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	215,70	1
1279	1	ЗЖ01257 8	Ремень безопасности 3-точ. инерционный DC-3000 жест.кор	Ремень безопасности 3-точ. инерционный DC-3000 жест.кор	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 286,88	1
1280	1	ЗЖ01363 5	Удлинитель вентили колеса Газ- 3302-3221 латун	Удлинитель вентили колеса Газ- 3302-3221 латун	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	269,14	1
1281	1	ЗЖ01364 9	Генератор КамАЗ Bosch (дв.Cummins) 0 124 555 005	Генератор КамАЗ Bosch (дв.Cummins) 0 124 555 005	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 000,10	1

1282	1	ЗЖО1372	Гайка М10х1,25 с нейлоновым кольцом	Гайка М10х1,25 с нейлоновым кольцом	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,22	1
1283	1	ЗЖО1381	Тормоз дисковый левый 4308 6401950830	Тормоз дисковый левый 4308 6401950830	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28 625,24	1
1284	1	ЗЖО1382	Балка задней оси в сборе ЧМЗАП 314-2410010	Балка задней оси в сборе ЧМЗАП 314-2410010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36 328,28	1
1285	1	ЗЖО1390	Датчик заднего хода, МОД ВК-403 (ОКТЭП) (н/з)	Датчик заднего хода, МОД ВК-403 (ОКТЭП) (н/з)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	106,53	1
1286	1	ЗЖО1433	Комбинация приборов КАМАЗ,МАЗ (аналог 281.3801)	Комбинация приборов КАМАЗ,МАЗ (аналог 281.3801)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 047,83	1
1287	1	ЗЖО1444	Подножка КАМАЗ,МАЗ правая алюминниевая (ОАО КАМАЗ)	Подножка КАМАЗ,МАЗ правая алюминниевая (ОАО КАМАЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	946,83	1
1288	1	ЗЖО1446	Привод стартера КАМАЗ,МАЗ 10 зубьев БАТЭ	Привод стартера КАМАЗ,МАЗ 10 зубьев БАТЭ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 477,84	1
1289	1	ЗЖО1490	Вал привода ТНВД н/о (Автодизель) 236-1029154-В	Вал привода ТНВД н/о (Автодизель) 236-1029154-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 005,48	1
1290	1	ЗЖО1491	Вал привода ТНВД с/о ЯМЗ-236,238 (Автодизель) 236-1029154-В	Вал привода ТНВД с/о ЯМЗ-236,238 (Автодизель) 236-1029154-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 242,91	1
1291	1	ЗЖО1521	Диск сцепления ведомый сцеп.184 D=50 мм (Автодизель) 184.1601130-10	Диск сцепления ведомый сцеп.184 D=50 мм (Автодизель) 184.1601130-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 267,90	1
1292	1	ЗЖО1524	Зеркало бок. малое парковочное сферическое 274х182мм Маз, Камаз САКД.458.201.040	Зеркало бок. малое парковочное сферическое 274х182мм Маз, Камаз САКД.458.201.040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	652,38	1
1293	1	ЗЖО1524	Зеркало бок. малое парковочное сферическое 318х178мм Маз, Камаз САКД.458.201.070	Зеркало бок. малое парковочное сферическое 318х178мм Маз, Камаз САКД.458.201.070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	727,84	1
1294	1	ЗЖО1525	Зеркало боковое широкоугольное сфер.с обогревом (дополнит.) 24V 235х235 458.201.030 458.201.030	Зеркало боковое широкоугольное сфер.с обогревом (дополнит.) 24V 235х235 458.201.030 458.201.030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	355,91	1
1295	1	ЗЖО1542	Корзина сцепления (лепестковая) (до 450л.с) 184.1601090	Корзина сцепления (лепестковая) (до 450л.с) 184.1601090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 153,81	1
1296	1	ЗЖО1561	Маховик ЯМЗ-238.7511 (132 зуб) под лепестков.корзину (Автодизель) 238-1005115-Н	Маховик ЯМЗ-238.7511 (132 зуб) под лепестков.корзину (Автодизель) 238-1005115-Н	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26 918,05	1
1297	1	ЗЖО1562	Металлопрутка МАЗ-ЕВРО-2 d=110мм, L=275мм (нерж) 555402-1203024-001	Металлопрутка МАЗ-ЕВРО-2 d=110мм, L=275мм (нерж) 555402-1203024-001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	520,66	1
1298	1	ЗЖО1565	Муфта сцепления (лепестковая корзина) ЯМЗ-184 (Автодизель) 184.1601180-31	Муфта сцепления (лепестковая корзина) ЯМЗ-184 (Автодизель) 184.1601180-31	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 345,94	1
1299	1	ЗЖО1586	ПТУ Вазо МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ 970 051 437 0	ПТУ Вазо МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ 970 051 437 0	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 444,21	1
1300	1	ЗЖО1587	Переключатель света стеклоч (Автоматра) 6602.3709000	Переключатель света стеклоч (Автоматра) 6602.3709000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	874,60	1

1301	1	ЗЖ01595 1	Привод спидометра датчик импульсов (L=2,5мм) (ВЗЭП) ПД 8093-5	Привод спидометра датчик импульсов (L=2,5мм) (ВЗЭП) ПД 8093-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 441,83	1
1302	1	ЗЖ01616 9	Рассеиватель заднего фонаря МААЗ, КАМАЗ (Автотехсвет) (ан. 7402.3716.800-01) 7442-204-140х170х13 фт.-кауч. (Viton) 236-1005160-A2	Рассеиватель заднего фонаря МААЗ, КАМАЗ (Автотехсвет) (ан. 7402.3716.800-01) 7442-204-140х170х13 фт.-кауч. (Viton) 236-1005160-A2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	291,74	1
1303	1	ЗЖ01641 5	Сальник колена задний 1.2-140х170х13 фт.-кауч. (Viton) 236-1005160-A2	Сальник колена задний 1.2-140х170х13 фт.-кауч. (Viton) 236-1005160-A2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	483,28	1
1304	1	ЗЖ01642 0	Сальник КПП вала первичного 2.2-25х42х10 фт.-кауч. Viton КТТ 240-1307090	Сальник КПП вала первичного 2.2-25х42х10 фт.-кауч. Viton КТТ 240-1307090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	185,96	1
1305	1	ЗЖ01646 7	Синхронизатор 2-3 передачи КПП ЯМЗ-236,238 (Автомодель) 236-1701150-B2	Синхронизатор 2-3 передачи КПП ЯМЗ-236,238 (Автомодель) 236-1701150-B2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 089,67	1
1306	1	ЗЖ01646 9	Синхронизатор 4-5 передач КПП ЯМЗ-236,238 (Автомодель) 236-1701151-A	Синхронизатор 4-5 передач КПП ЯМЗ-236,238 (Автомодель) 236-1701151-A	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 864,42	1
1307	1	ЗЖ01675 2	Фонарь задний прав. без добав. указат. байонетный разъем (боковой) Руденек 7452.3716-08	Фонарь задний прав. без добав. указат. байонетный разъем (боковой) Руденек 7452.3716-08	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 223,42	1
1308	1	ЗЖ01696 3	Шланг тормозной компрессора нагнет. с трубкой (замена на 53365-3506197) 504В-3506197	Шланг тормозной компрессора нагнет. с трубкой (замена на 53365-3506197) 504В-3506197	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 378,21	1
1309	1	ЗЖ01713 7	Цилиндр выключения подачи топлива в сборе ТНВД КАМАЗ 532150-357010554	Цилиндр выключения подачи топлива в сборе ТНВД КАМАЗ 532150-357010554	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	490,60	1
1310	1	ЗЖ01715 4	Форсунка топливная Common Rail Bosch 0445120123	Форсунка топливная Common Rail Bosch 0445120123	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 738,75	1
1311	1	ЗЖ01715 5	Накладка тормозной колодки 314-3502105	Накладка тормозной колодки 314-3502105	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	933,92	1
1312	1	ЗЖ01715 6	Интеркулер 40085-1170300-01	Интеркулер 40085-1170300-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 877,47	1
1313	1	ЗЖ01716 6	Выключатель КАМАЗ Е-3 (ВБИ-М12-60УР-1111-3.7)	Выключатель КАМАЗ Е-3 (ВБИ-М12-60УР-1111-3.7)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 743,78	1
1314	1	ЗЖ01716 7	Хомут патрубка ТКР d=83 мм КАМАЗ Cummins	Хомут патрубка ТКР d=83 мм КАМАЗ Cummins	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	533,64	1
1315	1	ЗЖ01719 0	Теплообменник 53205-1170300	Теплообменник 53205-1170300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 888,90	1
1316	1	ЗЖ01719 1	Блок управления ТНВД BOSCH (контроллер) MS 6.1	Блок управления ТНВД BOSCH (контроллер) MS 6.1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	43 987,67	1
1317	1	ЗЖ01719 2	Механизм рулевой КТС-5038022/23	Механизм рулевой КТС-5038022/23	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	74 187,46	1
1318	1	ЗЖ01725 3	Бачок топливный для 14ТС 13 л.	Бачок топливный для 14ТС 13 л.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 430,74	1
1319	1	ЗЖ01731 5	Блок управления ДВС ISBe CUMMINS	Блок управления ДВС ISBe CUMMINS	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	39 341,79	1
1320	1	ЗЖ01732 2	Блок управления ПЖД-14ТС-10 с программой 18-5 сб. 287	Блок управления ПЖД-14ТС-10 с программой 18-5 сб. 287	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 348,26	1

1321	1	ЭК01732	Блок управления Планар 4Д-24	Блок управления Планар 4Д-24	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 210,08	1
1322	1	ЭК01734	Блок цилиндров с коленвалом и ЦПГ СУММИНС 6ISBe (EURO3)	Блок цилиндров с коленвалом и ЦПГ СУММИНС 6ISBe (EURO3)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	139 821,87	1
1323	1	ЭК01760	Болт М20х1.5х60	Болт М20х1.5х60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	122,56	1
1324	1	ЭК01764	Болт М8 L=55	Болт М8 L=55	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
1325	1	ЭК01765	Болт М8х20 поддона	Болт М8х20 поддона	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
1326	1	ЭК01776	Брызговики задний КАМАЗ	Брызговики задний КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 790,06	1
1327	1	ЭК01793	Амортизатор 275/460 КАМАЗ основной	Амортизатор 275/460 КАМАЗ основной	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 382,61	1
1328	1	ЭК01794	Амортизатор А1-275/450 задний 4308	Амортизатор А1-275/450 задний 4308	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 427,32	1
1329	1	ЭК01797	Амортизатор НЕФАЗ А2-230/450	Амортизатор НЕФАЗ А2-230/450	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 407,30	1
1330	1	ЭК01798	Амортизатор под сиденье (11-6809010)	Амортизатор под сиденье (11-6809010)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 389,66	1
1331	1	ЭК01804	Вал вторичный КПШ КАМАЗ	Вал вторичный КПШ КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 094,47	1
1332	1	ЭК01829	Вал промежуточный КПШ-142	Вал промежуточный КПШ-142	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 391,23	1
1333	1	ЭК01860	Влагомаслоотделитель (аналог 100-3511110-10)	Влагомаслоотделитель (аналог 100-3511110-10)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 884,36	1
1334	1	ЭК01876	Втулка пальца	Втулка пальца	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	37,46	1
1335	1	ЭК01882	Выжимной подшипник СУММИНС	Выжимной подшипник СУММИНС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 444,91	1
1336	1	ЭК01913	Диск нажимной (корзина) СУММИНС	Диск нажимной (корзина) СУММИНС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 241,23	1
1337	1	ЭК01914	Диск нажимной (корзина)	Диск нажимной (корзина)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 018,09	1
1338	1	ЭК01919	Диск ведомый Sachs КАМАЗ-4308 (1878004094)	Диск ведомый Sachs КАМАЗ-4308 (1878004094)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 598,03	1
1339	1	ЭК01935	Датчик температуры и перегрева 14ТС	Датчик температуры и перегрева 14ТС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	413,21	1
1340	1	ЭК01940	Датчик давления масла аварийный (СЗ969395) ISBe	Датчик давления масла аварийный (СЗ969395) ISBe	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 370,86	1
1341	1	ЭК01940	Датчик давления масла аварийный СУММИНС	Датчик давления масла аварийный СУММИНС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	483,39	1
1342	1	ЭК01943	Датчик СУММИНС	Датчик СУММИНС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	493,86	1
1343	1	ЭК01944	Датчик аварийной температуры ТМ 111	Датчик аварийной температуры ТМ 111	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	169,63	1
1344	1	ЭК01970	Гильза "ЕВРО" 740.30 (Н.-Челны)	Гильза "ЕВРО" 740.30 (Н.-Челны)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 796,06	1
1345	1	ЭК01980	Генератор 4542.3771 КАМАЗ Евро-3	Генератор 4542.3771 КАМАЗ Евро-3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 618,45	1

1346	1	ЗЖ019938	Гайка M16x1.5 (полуосевая)	Гайка M16x1.5 (полуосевая)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,96	1
1347	1	ЗЖ019947	Гайка M20x1,5 фланца КОМ КАМАЗ-4310	Гайка M20x1,5 фланца КОМ КАМАЗ-4310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	65,50	1
1348	1	ЗЖ019976	Гайка M12x1.25	Гайка M12x1.25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10,52	1
1349	1	ЗЖ020061	Колодка тормозные КАМАЗ-4308	Колодка тормозные КАМАЗ-4308	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 660,27	1
1350	1	ЗЖ020470	Клапан ограничения подъема кузова	Клапан ограничения подъема кузова	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 366,15	1
1351	1	ЗЖ020761	Катушка электромагнитная Евро-3	Катушка электромагнитная Евро-3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 326,66	1
1352	1	ЗЖ020886	Камера тормозная тип 30	Камера тормозная тип 30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 256,33	1
1353	1	ЗЖ020912	Индикатор пламени ПЖД 14.8106 151.8106	Индикатор пламени ПЖД 14.8106 151.8106	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	492,77	1
1354	1	ЗЖ020914	Индикатор пламени 14ТС	Индикатор пламени 14ТС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	487,68	1
1355	1	ЗЖ021042	Заглушка распределительного вала	Заглушка распределительного вала	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	222,66	1
1356	1	ЗЖ021057	Заглушка коленвала КАМАЗ	Заглушка коленвала КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	63,73	1
1357	1	ЗЖ021444	Кран тормозной подпедальный КАМАЗ	Кран тормозной подпедальный КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 472,12	1
1358	1	ЗЖ021497	Кран аварийного растормаживания	Кран аварийного растормаживания	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	687,60	1
1359	1	ЗЖ021574	Корпус масляного фильтра "ЕВРО"	Корпус масляного фильтра "ЕВРО"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 056,12	1
1360	1	ЗЖ021604	Коромысло "ЕВРО"	Коромысло "ЕВРО"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	586,67	1
1361	1	ЗЖ022446	Крышка шкворня 53205	Крышка шкворня 53205	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	130,60	1
1362	1	ЗЖ022474	Кулак поворотный "ЕВРО" левый (Комплект)	Кулак поворотный "ЕВРО" левый (Комплект)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 919,04	1
1363	1	ЗЖ022475	Кулак поворотный "ЕВРО" правый (Комплект)	Кулак поворотный "ЕВРО" правый (Комплект)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 805,30	1
1364	1	ЗЖ022607	Лист N 1 задней рессоры КАМАЗ (18мм)	Лист N 1 задней рессоры КАМАЗ (18мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 666,51	1
1365	1	ЗЖ022668	Лист N 2 передней рессоры КАМАЗ	Лист N 2 передней рессоры КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 491,34	1
1366	1	ЗЖ022691	Лист N 3 задней рессоры ПП 18мм.	Лист N 3 задней рессоры ПП 18мм.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 036,72	1
1367	1	ЗЖ022696	Лист N 3 передней рессоры КАМАЗ	Лист N 3 передней рессоры КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 723,01	1
1368	1	ЗЖ022705	Лист N 4 задней рессоры КАМАЗ	Лист N 4 задней рессоры КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 543,19	1
1369	1	ЗЖ022711	Лист N 4 передней рессоры КАМАЗ	Лист N 4 передней рессоры КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 272,05	1
1370	1	ЗЖ022715	Лист N 5 задней рессоры КАМАЗ	Лист N 5 задней рессоры КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 510,49	1

1371	1	ЗЖ02271	Лист N 5 передней ресоры КАМАЗ	Лист N 5 передней ресоры КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 187,97	1
1372	1	ЗЖ02276	Манжета 1,2-100х125 г/м/футы КАМАЗ большая фтор	Манжета 1,2-100х125 г/м/футы КАМАЗ большая фтор	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	220,51	1
1373	1	ЗЖ02280	Манжета 105х130 колес, вала С8002713 аналг 740-1005160	Манжета 105х130 колес, вала С8002713 аналг 740-1005160	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	427,23	1
1374	1	ЗЖ02290	Манжета 85х135х14/12задней ступицы "ЕВРО" наружная	Манжета 85х135х14/12задней ступицы "ЕВРО" наружная	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	219,88	1
1375	1	ЗЖ02296	Манжета поворотного кулака 53205-3001050	Манжета поворотного кулака 53205-3001050	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	75,39	1
1376	1	ЗЖ02299	Манжета ступицы 65115 CASSETTE-S2 140х170 (415219)	Манжета ступицы 65115 CASSETTE-S2 140х170 (415219)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 367,99	1
1377	1	ЗЖ02300	Манжета углового редуктора наружная	Манжета углового редуктора наружная	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22,82	1
1378	1	ЗЖ02310	Металло-керамический герметик HG9041 325 мл.	Металло-керамический герметик HG9041 325 мл.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	579,22	1
1379	1	ЗЖ02320	Мост задний Евро 47 зуб.	Мост задний Евро 47 зуб.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	220 487,43	1
1380	1	ЗЖ02320	Мост средний Евро 47 зуб.	Мост средний Евро 47 зуб.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	155 483,29	1
1381	1	ЗЖ02338	Нагнетатель воздуха ПЖД 14ТС (4-х провод.) сб. 187-01	Нагнетатель воздуха ПЖД 14ТС (4-х провод.) сб. 187-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 232,03	1
1382	1	ЗЖ02338	Нагнетатель воздуха Планар 4Д-24	Нагнетатель воздуха Планар 4Д-24	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 461,46	1
1383	1	ЗЖ02338	Нагнетатель воздуха Планар 4Д-24 сб. 2044-01	Нагнетатель воздуха Планар 4Д-24 сб. 2044-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 461,46	1
1384	1	ЗЖ02354	Наконечник ZF тяги мех-ма переключения	Наконечник ZF тяги мех-ма переключения	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 123,76	1
1385	1	ЗЖ02363	Насос водяной SUMMINS B5,9	Насос водяной SUMMINS B5,9	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 718,11	1
1386	1	ЗЖ02370	Насос омывателя КАМАЗ (нов.обр.)ЭЭНЦ 1,6-24 БИГА	Насос омывателя КАМАЗ (нов.обр.)ЭЭНЦ 1,6-24 БИГА	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	355,91	1
1387	1	ЗЖ02370	Насос омывателя МЭ-268 24в	Насос омывателя МЭ-268 24в	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	291,50	1
1388	1	ЗЖ02379	Обод маховика 149 зуб. 6ISBe (4895161)	Обод маховика 149 зуб. 6ISBe (4895161)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 920,27	1
1389	1	ЗЖ02386	Подшипник опорный КАМАЗ-4308	Подшипник опорный КАМАЗ-4308	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 610,88	1
1390	1	ЗЖ02393	Амортизатор передней подвески КАмаз-4308 (275/450)	Амортизатор передней подвески КАмаз-4308 (275/450)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 942,64	1
1391	1	ЗЖ02393	Амортизатор передней подвески КАмаз-4310 (300/485)	Амортизатор передней подвески КАмаз-4310 (300/485)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 335,67	1
1392	1	ЗЖ02393	Амортизатор передней подвески КАмаз-43118, 65115 (300/475)	Амортизатор передней подвески КАмаз-43118, 65115 (300/475)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 885,08	1
1393	1	ЗЖ02393	Амортизатор передней подвески КАмаз-6520 (325/500)	Амортизатор передней подвески КАмаз-6520 (325/500)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 880,73	1
1394	1	ЗЖ02396	Бак топливный 350л (в сборе п/о пробка, под ОБЪЕДИНЕННЫЙ задник и датчик) (н/з)	Бак топливный 350л (в сборе п/о пробка, под ОБЪЕДИНЕННЫЙ задник и датчик) (н/з)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 802,20	1

1395	1	ЗЖ02396 3	Бак топливный 350л (в сборе п/о пробка, под РАЗНЕСЕННЫЙ задник и датчик) (н/з)	Бак топливный 350л (в сборе п/о пробка, под РАЗНЕСЕННЫЙ задник и датчик) (н/з)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 874,30	1
1396	1	ЗЖ02399 1	Баллон воздушный (рессивер) Камаз-53205 (н/з)	Баллон воздушный (рессивер) Камаз-53205 (н/з)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 692,25	1
1397	1	ЗЖ02399 4	Баллон воздушный (рессивер) Камаз-6520	Баллон воздушный (рессивер) Камаз-6520	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 349,71	1
1398	1	ЗЖ02401 2	Бачок расширительный Камаз-6520 (металлический)	Бачок расширительный Камаз-6520 (металлический)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 051,01	1
1399	1	ЗЖ02403 5	Блок цилиндров Евро (ТНВД БОШ) в сборе	Блок цилиндров Евро (ТНВД БОШ) в сборе	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	218 424,08	1
1400	1	ЗЖ02408 3	Болт М10х1,25х 25 ступицы, шаров. опоры 2108	Болт М10х1,25х 25 ступицы, шаров. опоры 2108	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11,87	1
1401	1	ЗЖ02410 0	Болт М10х1,25х 82 крепления масляного насоса	Болт М10х1,25х 82 крепления масляного насоса	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28,28	1
1402	1	ЗЖ02410 3	Болт М10х1,25х100 коллектора выпускного ЕВРО (черный)	Болт М10х1,25х100 коллектора выпускного ЕВРО (черный)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	32,75	1
1403	1	ЗЖ02410 6	Болт М10х1,25х140 крепления гидромурфты	Болт М10х1,25х140 крепления гидромурфты	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	41,17	1
1404	1	ЗЖ02412 7	Болт М12х1,25х 90 картера маховика	Болт М12х1,25х 90 картера маховика	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	29,65	1
1405	1	ЗЖ02413 2	Болт М12х1,25х150 крепления ФГОМ	Болт М12х1,25х150 крепления ФГОМ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36,46	1
1406	1	ЗЖ02415 3	Болт М14х1,5х 80 установки передней подвески	Болт М14х1,5х 80 установки передней подвески	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	72,17	1
1407	1	ЗЖ02416 8	Болт М16х1,5х 80 ушка рессоры	Болт М16х1,5х 80 ушка рессоры	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	40,38	1
1408	1	ЗЖ02422 5	Брызговик заднего крыла (фарук заднего брызговика) 580*500	Брызговик заднего крыла (фарук заднего брызговика) 580*500	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	349,39	1
1409	1	ЗЖ02423 7	Буфер (бампер) задний Камаз-53215	Буфер (бампер) задний Камаз-53215	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 776,03	1
1410	1	ЗЖ02423 8	Буфер (бампер) задний Камаз-65115	Буфер (бампер) задний Камаз-65115	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 155,55	1
1411	1	ЗЖ02424 0	Буфер (бампер) передний кабины Камаз-53205	Буфер (бампер) передний кабины Камаз-53205	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 492,56	1
1412	1	ЗЖ02424 2	Буфер (бампер) передний кабины Камаз-65115	Буфер (бампер) передний кабины Камаз-65115	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 857,17	1
1413	1	ЗЖ02433 8	Вал колесчатый (дв.Камминз 6ISBe, ISDe) (Камминз.)	Вал колесчатый (дв.Камминз 6ISBe, ISDe) (Камминз.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33 836,64	1
1414	1	ЗЖ02434 2	Вал колесчатый ЕВРО-1 (дв. 740.11-240, 740.13-260)	Вал колесчатый ЕВРО-1 (дв. 740.11-240, 740.13-260)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	102 243,14	1
1415	1	ЗЖ02434 4	Вал колесчатый ЕВРО-2 (дв. 740.30-260, 740.31-240)	Вал колесчатый ЕВРО-2 (дв. 740.30-260, 740.31-240)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	104 061,68	1
1416	1	ЗЖ02439 7	Вал привода ТНВД Евро-БОШ 7482 в сборе	Вал привода ТНВД Евро-БОШ 7482 в сборе	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 120,60	1
1417	1	ЗЖ02439 8	Вал привода ТНВД Евро-БОШ 7482 голый	Вал привода ТНВД Евро-БОШ 7482 голый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 131,92	1
1418	1	ЗЖ02452 2	Вкладыши коленвала коренные P01 (d=94.75)	Вкладыши коленвала коренные P01 (d=94.75)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 678,46	1

1419	1	ЖЖ02477 6	Гайка М 20х1,5-6Н колесная Камаз-4308	Гайка М 20х1,5-6Н колесная Камаз-4308	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	362,54	1
1420	1	ЖЖ02491 9	Гильза с поршнем Евро-1,2 (740.30-07) (поршень обрезан)	Гильза с поршнем Евро-1,2 (740.30-07) (поршень обрезан)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 676,03	1
1421	1	ЖЖ02492 7	Подшипник 180306	Подшипник 180306	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	155,60	1
1422	1	ЖЖ02504 6	Датчик давления масла Камаз- 4308 (дв. Камминз ISBe, ISDe) (Камминз,)	Датчик давления масла Камаз- 4308 (дв. Камминз ISBe, ISDe) (Камминз,)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 117,26	1
1423	1	ЖЖ02504 7	Датчик давления топлива (актуатор) (дв. ISBe, ISF3, 8, EOB) (Камминз,)	Датчик давления топлива (актуатор) (дв. ISBe, ISF3, 8, EOB) (Камминз,)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 673,29	1
1424	1	ЖЖ02505 0	Датчик давления топливной рампы (дв. Камминз ISBe, ISDe, ISF, ISLe) (Камминз,)	Датчик давления топливной рампы (дв. Камминз ISBe, ISDe, ISF, ISLe) (Камминз,)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 576,44	1
1425	1	ЖЖ02505 1	Датчик заднего хода (КПП ZF) (ZF,)	Датчик заднего хода (КПП ZF) (ZF,)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 519,16	1
1426	1	ЖЖ02505 4	Датчик положения вала коленчатого (дв. Камминз 6ISBe, ISF2, 8, ISF3, 8) (Камминз,)	Датчик положения вала коленчатого (дв. Камминз 6ISBe, ISF2, 8, ISF3, 8) (Камминз,)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 393,76	1
1427	1	ЖЖ02508 3	Датчик указателя температуры воды Евро-3 (дв. Камминз 6ISBe, 6ISDe)	Датчик указателя температуры воды Евро-3 (дв. Камминз 6ISBe, 6ISDe)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	904,10	1
1428	1	ЖЖ02527 9	Подушка передней опоры двигателя	Подушка передней опоры двигателя	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	492,56	1
1429	1	ЖЖ02528 6	Подушка передняя двигателя с/о БРТ	Подушка передняя двигателя с/о БРТ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 099,72	1
1430	1	ЖЖ02538 9	Клапан защитный 3-х. ный	Клапан защитный 3-х. ный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 892,10	1
1431	1	ЖЖ02542 3	Клапан управления тормозами прицепа с 2 х проводным приводом и клапаном обрыва КУТТ-2	Клапан управления тормозами прицепа с 2 х проводным приводом и клапаном обрыва КУТТ-2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 343,55	1
1432	1	ЖЖ02553 4	Колодки тормозные Камаз-4308 (4шт.)	Колодки тормозные Камаз-4308 (4шт.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 168,52	1
1433	1	ЖЖ02567 0	Подушка сиденья	Подушка сиденья	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 224,21	1
1434	1	ЖЖ02572 9	Кольцо уплотнительное трубки спина ТКР (18x22x2,5) (сипикон)	Кольцо уплотнительное трубки спина ТКР (18x22x2,5) (сипикон)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
1435	1	ЖЖ02576 1	Комбинация приборов ЕВРО-2 (квадрат) (.)	Комбинация приборов ЕВРО-2 (квадрат) (.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 216,21	1
1436	1	ЖЖ02585 1	Корпус фильтра масляного Евро	Корпус фильтра масляного Евро	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 056,12	1
1437	1	ЖЖ02586 8	Кран отопителя (керамика) . (№3) (заказывать 5320-8105160)	Кран отопителя (керамика) . (№3) (заказывать 5320-8105160)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	890,48	1
1438	1	ЖЖ02591 5	Крестовина кардана (малая) Камаз-5320 (пол крышку)	Крестовина кардана (малая) Камаз-5320 (пол крышку)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	598,41	1
1439	1	ЖЖ02593 5	Кронштейн балансира задней подвески голый Камаз-53205	Кронштейн балансира задней подвески голый Камаз-53205	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 522,43	1

1440	1	ЗЖ02594 2	Кронштейн брызговика задний левый Камаз-5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511	Кронштейн брызговика задний левый Камаз-5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 074,28	1
1441	1	ЗЖ02594 5	Кронштейн брызговика задний правый Камаз-5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511	Кронштейн брызговика задний правый Камаз-5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 996,40	1
1442	1	ЗЖ02632 5	Лампа противотуманная галогеновая Н1 24-70 P14.5s (.)	Лампа противотуманная галогеновая Н1 24-70 P14.5s (.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	449,50	1
1443	1	ЗЖ02633 9	Лампа фарная галогеновая Н4 24-75/70 P43t (.)	Лампа фарная галогеновая Н4 24-75/70 P43t (.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	144,31	1
1444	1	ЗЖ02638 8	Личинка замка двери	Личинка замка двери	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	222,43	1
1445	1	ЗЖ02644 9	Механизм переключения делителя передач (н/з) (заказывать 15.1771010 .)	Механизм переключения делителя передач (н/з) (заказывать 15.1771010 .)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 646,29	1
1446	1	ЗЖ02645 1	Механизм переключения делителя передач,	Механизм переключения делителя передач,	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 120,87	1
1447	1	ЗЖ02659 5	Наконечник переключения передач КПП ZF (ZF) (не поставляется с завода)	Наконечник переключения передач КПП ZF (ZF) (не поставляется с завода)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 704,68	1
1448	1	ЗЖ02671 2	Обод маховика Евро-2	Обод маховика Евро-2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 854,64	1
1449	1	ЗЖ02677 2	Опора шаровая поворотного кулака Камаз-4310	Опора шаровая поворотного кулака Камаз-4310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28 571,74	1
1450	1	ЗЖ02684 8	Панель двери внутренней правая, левая (с кронштейном, ручкой) (.)	Панель двери внутренней правая, левая (с кронштейном, ручкой) (.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 689,22	1
1451	1	ЗЖ02715 8	Полумуфта ведущая привода ТНВД вн.ф 30мм (н/з) (заказывать 740.37-1111054)	Полумуфта ведущая привода ТНВД вн.ф 30мм (н/з) (заказывать 740.37-1111054)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 456,65	1
1452	1	ЗЖ02715 9	Полумуфта ведущая привода ТНВД вн.ф 30мм (ан. 7406.1111054, 740.51- 1111054-01)	Полумуфта ведущая привода ТНВД вн.ф 30мм (ан. 7406.1111054, 740.51- 1111054-01)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 459,20	1
1453	1	ЗЖ02726 4	Привод замка двери левый	Привод замка двери левый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	131,38	1
1454	1	ЗЖ02728 4	Прубка ступицы задней ЕВРО (Р-.,.)	Прубка ступицы задней ЕВРО (Р-.,.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,83	1
1455	1	ЗЖ02730 1	Прокладка впускного коллектора (домик) (.)	Прокладка впускного коллектора (домик) (.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	87,50	1
1456	1	ЗЖ02731 7	Прокладка головки блока Евро (с металлической вставкой) (зеленая+синяя) (.)	Прокладка головки блока Евро (с металлической вставкой) (зеленая+синяя) (.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	468,16	1
1457	1	ЗЖ02735 0	Подогреватель Подогреватель 14ТС	Подогреватель Подогреватель 14ТС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26 056,40	1
1458	1	ЗЖ02745 0	Прокладка турбокомпрессора Евро	Прокладка турбокомпрессора Евро	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4,50	1
1459	1	ЗЖ02745 1	Прокладка турбокомпрессора Евро (.)	Прокладка турбокомпрессора Евро (.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7,01	1

1460	1	ЗЖ02761	Пневмогидроусилитель Кнорр Бремзе (аналог 9700514230)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 376,15	1
1461	1	ЗЖ02763	Пыльник рулевого пальца Камаз-6520	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	118,61	1
1462	1	ЗЖ02763	Пыльник рулевого пальца Камаз-6520 (н/з)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	86,43	1
1463	1	ЗЖ02776	Реле поворота ЕВРО (с защитой от КЗ) (.) (ан. РС 57.377-01)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	841,97	1
1464	1	ЗЖ02780	Ремень безопасности правый (.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 493,50	1
1465	1	ЗЖ02787	Ремкомплект компрессора 1ц установочный (синий, ФСИ) (.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	899,00	1
1466	1	ЗЖ02788	Ремкомплект кулисы КПП (сухарь, чашки, пружина)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	885,15	1
1467	1	ЗЖ02791	Ремкомплект регулятора давления. (н/з)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	881,58	1
1468	1	ЗЖ02793	Ремкомплект системы охлаждения ЕВРО-2 (7 н/им.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	848,12	1
1469	1	ЗЖ02799	Рессора передняя Камаз-5320 (15 листов, L=1675мм) (.) (н/з) (з-ть 25.1.3281, 25.1.4140)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 285,55	1
1470	1	ЗЖ02802	Ролик направляющий ремня ЕВРО (с бу.ком) (алюминий) (аналог 9527-1307220)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	633,11	1
1471	1	ЗЖ02815	Сальник ГУР сошки Камаз-4310 (57,2*76*8)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	524,42	1
1472	1	ЗЖ02815	Сальник ГУР угл. ред. (22*34,5) (РГ) (н/з) (заказывать 864113.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	102,34	1
1473	1	ЗЖ02816	Сальник коленвала задний (105*130*12) (с войлоком) (.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	256,93	1
1474	1	ЗЖ02826	Сальник ТНВД привода (20*42*10)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	490,77	1
1475	1	ЗЖ02832	Синхронизатор делителя 152 (замен 15.1770160)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 331,47	1
1476	1	ЗЖ02833	Синхронизатор делителя 154	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 321,58	1
1477	1	ЗЖ02838	Пластина привода передняя	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	190,85	1
1478	1	ЗЖ02860	Тройник 14х10х14 (делителя)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	788,59	1
1479	1	ЗЖ02868	Труба глушителя приемная левая Евро 54115 -14-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 707,15	1
1480	1	ЗЖ02868	Труба глушителя приемная левая Евро 54115 -14-40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 240,71	1
1481	1	ЗЖ02869	Труба глушителя приемная левая Евро 65115 14-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 985,60	1
1482	1	ЗЖ02870	Труба глушителя приемная правая 65115 -13-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 547,42	1
1483	1	ЗЖ02905	Угольник М16х18 (на 4-х защитный клапан) (АЗК СП)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	723,73	1

1484	1	ЖО2907 9	Указатель поворота боковой (Автосвет, АЗК ПИ) (н/з) (заказывать 5312.3726)	Указатель поворота боковой (Автосвет, АЗК ПИ) (н/з) (заказывать 5312.3726)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	445,42	1
1485	1	ЖО2910 2	Уплотнитель воздушного фильтра КамАЗ-5460 (АББА, АЗК ПИ)	Уплотнитель воздушного фильтра КамАЗ-5460 (АББА, АЗК ПИ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	854,23	1
1486	1	ЖО2911 2	Уплотнитель опоры КПП Евро (БРТ, АЗК ПИ) (н/з) (з-ть 53205-5130016-20)	Уплотнитель опоры КПП Евро (БРТ, АЗК ПИ) (н/з) (з-ть 53205-5130016-20)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	947,07	1
1487	1	ЖО2912 6	Упор усилителя пневматического (ППУ) (АЗК СП)	Упор усилителя пневматического (ППУ) (АЗК СП)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	438,89	1
1488	1	ЖО2919 1	Фильтр масляный ФГОМ в сборе Евро (Ливны, АЗК ПИ)	Фильтр масляный ФГОМ в сборе Евро (Ливны, АЗК ПИ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 854,77	1
1489	1	ЖО2958 8	Хомут приемной трубы (глушителя) (дв.Камминз 61SBe, 61SDe) (Камминз Китай)	Хомут приемной трубы (глушителя) (дв.Камминз 61SBe, 61SDe) (Камминз Китай)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	623,02	1
1490	1	ЖО2964 7	Чехол КПП в сборе (Автотехник, АЗК ПИ)	Чехол КПП в сборе (Автотехник, АЗК ПИ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	423,49	1
1491	1	ЖО2968 5	Шайба плоская 12x28 (БелЗАН, АЗК ПИ)	Шайба плоская 12x28 (БелЗАН, АЗК ПИ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
1492	1	ЖО3006 1	Шланг подкачки колеса Евро (удлинитель вентили, L=300) (МАКСАТ, АЗК ПИ)	Шланг подкачки колеса Евро (удлинитель вентили, L=300) (МАКСАТ, АЗК ПИ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	629,87	1
1493	1	ЖО3006 2	Шланг подкачки колеса Евро (удлинитель вентили, L=315) (АДС, АЗК ПИ)	Шланг подкачки колеса Евро (удлинитель вентили, L=315) (АДС, АЗК ПИ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	629,87	1
1494	1	ЖО3007 4	Шланг тормозной задний КамАЗ-4310 (L=800мм, гайка-гайка) (Полнос-Альфа, АЗК ПИ)	Шланг тормозной задний КамАЗ-4310 (L=800мм, гайка-гайка) (Полнос-Альфа, АЗК ПИ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	792,15	1
1495	1	ЖО3020 9	Щеткодержатель генератора Г-273 (КЗАТЭ, АЗК ПИ)	Щеткодержатель генератора Г-273 (КЗАТЭ, АЗК ПИ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	728,82	1
1496	1	ЖО3023 9	Щиток подножки правый КамАЗ-5320 (АЗК СП)	Щиток подножки правый КамАЗ-5320 (АЗК СП)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 193,86	1
1497	1	ЖО3050 1	Педаль акселератора КАМАЗ-Евро	Педаль акселератора КАМАЗ-Евро	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	713,02	1
1498	1	ЖО3063 7	Патрубок расширительного бачка ЕВРО ХОРС	Патрубок расширительного бачка ЕВРО ХОРС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 292,74	1
1499	1	ЖО3063 8	Патрубок расширительного бачка КАМАЗ-4308 ХОРС	Патрубок расширительного бачка КАМАЗ-4308 ХОРС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	323,83	1
1500	1	ЖО3067 4	Паронит ПОН-Б 0,8x1500*1700мм.	Паронит ПОН-Б 0,8x1500*1700мм.	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	699,09	1
1501	1	ЖО3109 4	Ось стабилизатора поперечной устойчивости	Ось стабилизатора поперечной устойчивости	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 393,76	1
1502	1	ЖО3112 6	Ответная часть к 50.3731-08 (2-конт.)	Ответная часть к 50.3731-08 (2-конт.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	140,66	1
1503	1	ЖО3118 8	Привод спидометра ПД 8093-2 импульсный КАМАЗ МАЗ	Привод спидометра ПД 8093-2 импульсный КАМАЗ МАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 003,52	1
1504	1	ЖО3132 0	Подшипник 180205 (6205-2RS)	Подшипник 180205 (6205-2RS)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	747,77	1

1505	1	ЭК03166	Привод агрегатов	Привод агрегатов	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 248,05	1
1506	1	ЭК03166	Привод агрегатов 7406	Привод агрегатов 7406	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 735,59	1
1507	1	ЭК03168	Привод замка двери правый	Привод замка двери правый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	614,16	1
1508	1	ЭК03173	Пробка расширительная (заглушка)	Пробка расширительная (заглушка)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	144,75	1
1509	1	ЭК03192	Прокладка клапанной крышки Евро-3 красная	Прокладка клапанной крышки Евро-3 красная	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	77,32	1
1510	1	ЭК03206	Прокладка под хомут топливного бака (узкая обшая)	Прокладка под хомут топливного бака (узкая обшая)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	323,70	1
1511	1	ЭК03233	Пульт управления ПЖД 15.8106-15	Пульт управления ПЖД 15.8106-15	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 228,59	1
1512	1	ЭК03233	Пульт управления Планар-4Д	Пульт управления Планар-4Д	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 669,88	1
1513	1	ЭК03233	Пульт управления Планар-4ДМ2 (разъем н/о)	Пульт управления Планар-4ДМ2 (разъем н/о)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 325,27	1
1514	1	ЭК03233	Пульт управления Промотроник 4Д-24	Пульт управления Промотроник 4Д-24	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 434,93	1
1515	1	ЭК03233	Пульт управления ПУ-4 сб. 95	Пульт управления ПУ-4 сб. 95	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 784,20	1
1516	1	ЭК03264	Регулятор напряжения 4542.3771-60	Регулятор напряжения 4542.3771-60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 037,57	1
1517	1	ЭК03270	Реле интегральное с сб. Евро 88.3702	Реле интегральное с сб. Евро 88.3702	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 048,84	1
1518	1	ЭК03276	Реле-регулятор 7312-3702	Реле-регулятор 7312-3702	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	872,97	1
1519	1	ЭК03319	Рессора передняя 3-х листовая (задняя 4308)	Рессора передняя 3-х листовая (задняя 4308)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 819,38	1
1520	1	ЭК03320	Рессора передняя 4308 (витое ушко)	Рессора передняя 4308 (витое ушко)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 392,84	1
1521	1	ЭК03321	Рессора передняя КАМАЗ-65115 11 листов (с витым ушком)	Рессора передняя КАМАЗ-65115 11 листов (с витым ушком)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 847,76	1
1522	1	ЭК03327	Ротор генератора 4001.3771	Ротор генератора 4001.3771	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 475,88	1
1523	1	ЭК03365	Сетка топливная 14ТС	Сетка топливная 14ТС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	437,45	1
1524	1	ЭК03366	Сиденье водителя с подголовником (пневмо)	Сиденье водителя с подголовником (пневмо)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33 218,65	1
1525	1	ЭК03367	Свеча Планар 4Д	Свеча Планар 4Д	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 570,22	1
1526	1	ЭК03377	Спидометр КАМАЗ 1211.3802	Спидометр КАМАЗ 1211.3802	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 647,60	1
1527	1	ЭК03392	Стеклоомыватель КАМАЗ	Стеклоомыватель КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	340,53	1
1528	1	ЭК03395	Стойка кормоваяс "ЕВРО"	Стойка кормоваяс "ЕВРО"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 059,71	1
1529	1	ЭК03410	Ступица задняя КАМАЗ-4308 (пустая)	Ступица задняя КАМАЗ-4308 (пустая)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 360,81	1

1530	1	ЖО3421 5	Теплообменник 14ТС	Теплообменник 14ТС	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 624,14	1
1531	1	ЖО3422 2	Термовыключатель Прамотроник 4Д-24	Термовыключатель Прамотроник 4Д-24	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 378,16	1
1532	1	ЖО3424 1	Термостат Планар 4Д, 4ДМ	Термостат Планар 4Д, 4ДМ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	696,19	1
1533	1	ЖО3424 4	Термостат ТС-107-04 87С	Термостат ТС-107-04 87С	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	466,29	1
1534	1	ЖО3432 2	Тормоз дисковый КАМАЗ-4308	Тормоз дисковый КАМАЗ-4308	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	34 494,99	1
1535	1	ЖО3432 4	Тормоз дисковый правый	Тормоз дисковый правый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 969,72	1
1536	1	ЖО3455 5	Труба приемная 4308 с CUMMINS 4ISBe185	Труба приемная 4308 с CUMMINS 4ISBe185	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 785,10	1
1537	1	ЖО3455 9	Труба приемная глушителя КАМАЗ с дв. CUMMINS короткая	Труба приемная глушителя КАМАЗ с дв. CUMMINS короткая	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 369,73	1
1538	1	ЖО3457 8	Труба промежуточная КАМАЗ-4308	Труба промежуточная КАМАЗ-4308	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 938,16	1
1539	1	ЖО3471 1	Трубка обратки левая 740.60	Трубка обратки левая 740.60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 264,29	1
1540	1	ЖО3471 4	Трубка обратки левая КАМАЗ (жесткая)"ЕВРО"	Трубка обратки левая КАМАЗ (жесткая)"ЕВРО"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 714,85	1
1541	1	ЖО3472 1	Трубка обратки правая 740.60	Трубка обратки правая 740.60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 611,65	1
1542	1	ЖО3509 4	Тяга промежуточная управления КПП-152	Тяга промежуточная управления КПП-152	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 433,85	1
1543	1	ЖО3515 4	Угольник М16х1.5-М16х1.5	Угольник М16х1.5-М16х1.5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	336,89	1
1544	1	ЖО3529 2	Уплотнитель воздухозаборника (гофра) КАМАЗ "ЕВРО"	Уплотнитель воздухозаборника (гофра) КАМАЗ "ЕВРО"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	853,21	1
1545	1	ЖО3532 6	Уплотнитель рычага КПП БРТ Евро	Уплотнитель рычага КПП БРТ Евро	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	751,30	1
1546	1	ЖО3557 8	Фильтр топливный тонкой очистки FF5074	Фильтр топливный тонкой очистки FF5074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	307,48	1
1547	1	ЖО3590 7	Форсунка охлаждения поршня "ЕВРО"	Форсунка охлаждения поршня "ЕВРО"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 348,51	1
1548	1	ЖО3599 8	Хомут ресивера (завод)	Хомут ресивера (завод)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	980,42	1
1549	1	ЖО3629 3	Шайба медная D=22 КАМАЗ	Шайба медная D=22 КАМАЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	124,40	1
1550	1	ЖО3639 7	Шайба сферическая болта крепления коллектора	Шайба сферическая болта крепления коллектора	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
1551	1	ЖО3650 9	Шестерня 051 3-й передачи промежуточного вала	Шестерня 051 3-й передачи промежуточного вала	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 693,60	1
1552	1	ЖО3653 4	Шестерня 056 привода промежуточного вала КПП	Шестерня 056 привода промежуточного вала КПП	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 828,83	1
1553	1	ЖО3653 5	Шестерня 055 4-й передачи промежуточного вала	Шестерня 055 4-й передачи промежуточного вала	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 838,95	1

1554	1	ЗЖО3653	Шестерня 2-й передачи вторичного вала	Шестерня 2-й передачи вторичного вала	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 121,56	1
1555	1	ЗЖО3654	Шестерня 3 передачи пром. вала КПП-142	Шестерня 3 передачи пром. вала КПП-142	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 026,80	1
1556	1	ЗЖО3655	Шестерня 3-й передачи 154 КПП 10-ти ступенчатая (замена на 14.1701130)	Шестерня 3-й передачи 154 КПП 10-ти ступенчатая (замена на 14.1701130)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 954,13	1
1557	1	ЗЖО3656	Шестерня 4-й передачи пром. вала КПП-142	Шестерня 4-й передачи пром. вала КПП-142	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 719,86	1
1558	1	ЗЖО3666	Шестерня заднего хода вторичного вала	Шестерня заднего хода вторичного вала	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 493,40	1
1559	1	ЗЖО3710	Шпинт 3х40	Шпинт 3х40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	87,36	1
1560	1	ЗЖО3720	Втулка стабилизатора МА3 5336-2916030	Втулка стабилизатора МА3 5336-2916030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	413,45	1
1561	1	ЗЖО3768	Вал промежуточный 14.1701047	Вал промежуточный 14.1701047	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 507,78	1
1562	1	ЗЖО3768	Вал-шестерня КС 3577 КС 3577-2.28.073-3	Вал-шестерня КС 3577 КС 3577-2.28.073-3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 959,35	1
1563	1	ЗЖО3768	Вал-шестерня КС 3577 КС 3577-2.28.101-1	Вал-шестерня КС 3577 КС 3577-2.28.101-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 870,55	1
1564	1	ЗЖО3776	Втулка башмака 55111-2918074-01	Втулка башмака 55111-2918074-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 526,06	1
1565	1	ЗЖО3782	Гильза-поршень 740-08(Федерал Мотул) 10 пр. 740.1000128-08	Гильза-поршень 740-08(Федерал Мотул) 10 пр. 740.1000128-08	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 754,48	1
1566	1	ЗЖО3796	Катушка электромагнитная 740.30-1317540	Катушка электромагнитная 740.30-1317540	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 777,64	1
1567	1	ЗЖО3841	Металлоручка КАМА3-4308 4308-1203012-21	Металлоручка КАМА3-4308 4308-1203012-21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 242,99	1
1568	1	ЗЖО3841	Металлоручка КАМА3-4308 4308-1203012-50	Металлоручка КАМА3-4308 4308-1203012-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 147,65	1
1569	1	ЗЖО3845	Наконечник тяги газа 740.1108054К	Наконечник тяги газа 740.1108054К	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	498,62	1
1570	1	ЗЖО3846	Насос ГУРа "ЕВРО" 4310-3407200-21	Насос ГУРа "ЕВРО" 4310-3407200-21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 894,31	1
1571	1	ЗЖО3846	Насос ГУРа "ЕВРО" 4310-3407200-20	Насос ГУРа "ЕВРО" 4310-3407200-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 623,04	1
1572	1	ЗЖО3851	Ось стабилизатора 4925-2916075	Ось стабилизатора 4925-2916075	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	679,48	1
1573	1	ЗЖО3855	Патрубок 54115-1203010-20	Патрубок 54115-1203010-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 156,55	1
1574	1	ЗЖО3856	Патрубок 54115-1303058-10	Патрубок 54115-1303058-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 366,02	1
1575	1	ЗЖО3858	Патрубок объединительный 7406.1115045-40	Патрубок объединительный 7406.1115045-40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 384,34	1
1576	1	ЗЖО3859	Патрубок присоединяемый 54115-1203010-60	Патрубок присоединяемый 54115-1203010-60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 702,63	1
1577	1	ЗЖО3901	Синхронизатор 2-3 передачи 14.1701150	Синхронизатор 2-3 передачи 14.1701150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 159,86	1

1578	1	ЗЖ03901 6	Синхронизатор 4-5 передачи 14.1701151	Синхронизатор 4-5 передачи 14.1701151	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 920,09	1
1579	1	ЗЖ03901 7	Синхронизатор 4-5 передачи 142.1701151	Синхронизатор 4-5 передачи 142.1701151	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 337,90	1
1580	1	ЗЖ03902 0	Сошка 3205-3401090-01	Сошка 3205-3401090-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 173,57	1
1581	1	ЗЖ03904 1	Стойка стабилизатора 53215-2906060	Стойка стабилизатора 53215-2906060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 569,01	1
1582	1	ЗЖ03904 2	Стойка стабилизатора 6520-2916060	Стойка стабилизатора 6520-2916060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 188,44	1
1583	1	ЗЖ03904 3	Стойка стабилизатора 6540-2906060-20	Стойка стабилизатора 6540-2906060-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 109,47	1
1584	1	ЗЖ03904 7	Стремянка задняя 15т.рессоры (без гайки) 5322-2912408	Стремянка задняя 15т.рессоры (без гайки) 5322-2912408	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 490,79	1
1585	1	ЗЖ03905 5	Теплообменник 740.11-1013200-10	Теплообменник 740.11-1013200-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 419,82	1
1586	1	ЗЖ03905 6	Теплообменник 740.60-1013200	Теплообменник 740.60-1013200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 645,98	1
1587	1	ЗЖ03913 4	Труба выхлопная (дв. Камминз) 43255-1203214-02	Труба выхлопная (дв. Камминз) 43255-1203214-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 327,47	1
1588	1	ЗЖ03913 5	Труба выхлопная (дв. Камминз) 43255-1203214-12	Труба выхлопная (дв. Камминз) 43255-1203214-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 931,72	1
1589	1	ЗЖ03913 6	Труба выхлопная КАМАЗ (дв. Камминз) 43255-1203010-04	Труба выхлопная КАМАЗ (дв. Камминз) 43255-1203010-04	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 870,95	1
1590	1	ЗЖ03913 7	Труба выхлопная КАМАЗ (дв. Камминз) 43255-1203011-03	Труба выхлопная КАМАЗ (дв. Камминз) 43255-1203011-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 412,99	1
1591	1	ЗЖ03926 0	Трубка топливная отводящая (Топливны насос высокого давления БОШ) 740.50-1104422-	Трубка топливная отводящая (Топливны насос высокого давления БОШ) 740.50-1104422-	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 519,56	1
1592	1	ЗЖ03928 4	Тяга 154.1703349	Тяга 154.1703349	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 604,20	1
1593	1	ЗЖ03928 5	Тяга 152.1703349-20	Тяга 152.1703349-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 983,43	1
1594	1	ЗЖ03934 9	Фильтр воздушный в сборе ФВ721.1109510-02	Фильтр воздушный в сборе ФВ721.1109510-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 297,14	1
1595	1	ЗЖ03940 0	Хомут топл. бака (завод) 53212-1101110	Хомут топл. бака (завод) 53212-1101110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	960,06	1
1596	1	ЗЖ03940 2	Хомут топл. бака (завод) 53212-1101110-10	Хомут топл. бака (завод) 53212-1101110-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	476,11	1
1597	1	ЗЖ03951 2	Шайба регулировочная 53229-3501134	Шайба регулировочная 53229-3501134	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	92,31	1
1598	1	ЗЖ03955 9	Шарнир реактивной штанги 180.3566-026	Шарнир реактивной штанги 180.3566-026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 383,83	1
1599	1	ЗЖ03958 4	Шестерня 1-й передачи вторичного вала 14.1701112	Шестерня 1-й передачи вторичного вала 14.1701112	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 486,64	1
1600	1	ЗЖ03958 9	Шестерня 4-й передачи вторичного вала 14.1701115	Шестерня 4-й передачи вторичного вала 14.1701115	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 165,25	1
1601	1	ЗЖ03961 4	Шестерня распределительного вала 740.1006214	Шестерня распределительного вала 740.1006214	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 489,53	1

1602	1	ЗЖ03963	Шланг Пневматический	Шланг Пневматический	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	651,92	1
1603	1	ЗЖ03964	Шланг соединительный 5320-4310-1602590	Шланг соединительный 5320-4310-1602590	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	572,90	1
1604	1	ЗЖ04111	Датчик давления топлива ТЭ3106, ПАЭ д.в. Камминс Е-3	Датчик давления топлива ТЭ3106, ПАЭ д.в. Камминс Е-3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 176,46	1
1605	1	ЗЖ04119	Датчик температуры наддув. воздуха д.в. Камминс	Датчик температуры наддув. воздуха д.в. Камминс	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 521,82	1
1606	1	ЗЖ04228	Кольцо газового стыка Камаз	Кольцо газового стыка Камаз	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 178,61	1
1607	1	ЗЖ04295	Лампа 24V 21W одноконтатная большая	Лампа 24V 21W одноконтатная большая	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
1608	1	ЗЖ04343	Насос шестеренчатый (НШ) 32 Лев. А-3 (Гидросила)	Насос шестеренчатый (НШ) 32 Лев. А-3 (Гидросила)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 263,17	1
1609	1	ЗЖ04476	Шланг подкачки внутр колес без кронштейна (мет опл)111-3116010СБ	Шланг подкачки внутр колес без кронштейна (мет опл)111-3116010СБ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	623,78	1
1610	1	ЗЖ04476	Термостат Камаз с д.в. Cummins ISBe 185,210,270,285,300	Термостат Камаз с д.в. Cummins ISBe 185,210,270,285,300	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 205,16	1
1611	1	ЗЖ04476	Провод ПВ-3 2,5 (черный)	Провод ПВ-3 2,5 (черный)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,10	1
1612	1	ЗЖ04476	Насос водяной в сборе Евро-2 (740.50-1307010)	Насос водяной в сборе Евро-2 (740.50-1307010)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 932,21	1
1613	1	ЗЖ04476	Энергоаккумулятор тип 20/20 "SQR" (3530 660 287 0) аналог 100-3519100-10	Энергоаккумулятор тип 20/20 "SQR" (3530 660 287 0) аналог 100-3519100-10	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 187,91	1
1614	1	ЗЖ04476	Камера тормозная тип 24 SQR. (3519 010 375 0) аналог 100-3519210-10	Камера тормозная тип 24 SQR. (3519 010 375 0) аналог 100-3519210-10	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 123,76	1
1615	1	ЗЖ04476	РДВ SQR. (35120170020)	РДВ SQR. (35120170020)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 445,17	1
1616	1	ЗЖ04722	Хомут NORMA 16-27мм	Хомут NORMA 16-27мм	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	87,36	1
1617	1	ЗЖ04722	Хомут NORMA 20-32мм	Хомут NORMA 20-32мм	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	90,00	1
1618	1	ЗЖ04722	Хомут NORMA 50-70мм	Хомут NORMA 50-70мм	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	94,99	1
1619	1	ЗЖ04799	Щетка стеклоочистителя Champion Х53 см к-т	Щетка стеклоочистителя Champion Х53 см к-т	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	222,43	1
1620	1	ЗЖ04800	Щетка стеклоочистителя Champion Х53Е 1 шт.	Щетка стеклоочистителя Champion Х53Е 1 шт.	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	459,69	1
1621	1	ЗЖ04827	Элемент возд. фильтра КАМАЗ Евро-2 (наружный+внутренний)	Элемент возд. фильтра КАМАЗ Евро-2 (наружный+внутренний)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 936,59	1
1622	1	ЗЖ04827	Прокладка выхлопного коллектора 2830444 Cummins К-т прокладок Плана	Прокладка выхлопного коллектора 2830444 Cummins К-т прокладок Плана	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	191,17	1
1623	1	ЗЖ04828	4Д/4ДМ/4ДМ2 (сб.2158)	4Д/4ДМ/4ДМ2 (сб.2158)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	173,79	1

1624	1	ЗЖ04828 2	Датчик температуры 426.3828 для ПЖД 14ТС-10 и их модификаций (сб 160-01)	Датчик температуры 426.3828 для ПЖД 14ТС-10 и их модификаций (сб 160-01)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	970,04	1
1625	1	ЗЖ04828 3	Наконечник шаровой левой (0501215954) M12LH(305751)	Наконечник шаровой левой (0501215954) M12LH(305751)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 247,99	1
1626	1	ЗЖ04828 4	Наконечник шаровой правой (0501.215.940) M12 (305752)	Наконечник шаровой правой (0501.215.940) M12 (305752)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 436,26	1
1627	1	ЗЖ04828 5	Фильтр масляный КАМАЗ Cummins - LF-16015 (аналог)	Фильтр масляный КАМАЗ Cummins - LF-16015 (аналог)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	415,25	1
1628	1	ЗЖ04828 6	Фильтр топливный FF5485	Фильтр топливный FF5485	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 066,19	1
1629	1	ЗЖ04828 8	Головка соед. Евро (Евровозьем пневматический) M22*16 SORL Универсальный	Головка соед. Евро (Евровозьем пневматический) M22*16 SORL Универсальный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 060,29	1
1630	1	ЗЖ04828 9	Втулка шестерни привода тнвд 7405.1029032	Втулка шестерни привода тнвд 7405.1029032	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	971,98	1
1631	1	ЗЖ04829 0	Индикатор пламени ПЖД-15 22.3741.000	Индикатор пламени ПЖД-15 22.3741.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 206,57	1
1632	1	ЗЖ04829 1	Колодка тормозная 53212-3501090 (A)	Колодка тормозная 53212-3501090 (A)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 330,57	1
1633	1	ЗЖ04829 2	Обмотка стартера ст 142Б-3708110	Обмотка стартера ст 142Б-3708110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 331,67	1
1634	1	ЗЖ04829 4	Подшипник оп. шкворня Евро 4х наим (Не игольчатый)	Подшипник оп. шкворня Евро 4х наим (Не игольчатый)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	471,45	1
1635	1	ЗЖ04829 5	Прокладка поддона КАМАЗ ЕВРО+металловставка 740.1009040-01	Прокладка поддона КАМАЗ ЕВРО+металловставка 740.1009040-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	465,49	1
1636	1	ЗЖ04829 6	Рычаг регулировочный 10 т правый SORL (65143011016)	Рычаг регулировочный 10 т правый SORL (65143011016)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 124,46	1
1637	1	ЗЖ04829 7	Рычаг регулировочный 10 т левый SORL (65043011016)	Рычаг регулировочный 10 т левый SORL (65043011016)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 124,46	1
1638	1	ЗЖ04829 8	Трубка компр. 1 цил. медная кривая 65115-3506190-01	Трубка компр. 1 цил. медная кривая 65115-3506190-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 004,61	1
1639	1	ЗЖ04829 9	Болт выпускного коллектора с фланцем C3944655 Cummins (Китай)	Болт выпускного коллектора с фланцем C3944655 Cummins (Китай)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	362,57	1
1640	1	ЗЖ04830 1	Уплотнение форсунок 3976371 (Китай)	Уплотнение форсунок 3976371 (Китай)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	123,23	1
1641	1	ЗЖ04832 2	Передача главная заднего моста КамАЗ (38 зуб., Vo=4,22) 43081-2402011-30	Передача главная заднего моста КамАЗ (38 зуб., Vo=4,22) 43081-2402011-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	115 086,67	1
1642	1	3300038 1	Подшипник ступицы передней ВА3 (2121-3103020) 2007108 (32008)	Подшипник ступицы передней ВА3 (2121-3103020) 2007108 (32008)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	718,64	1
1643	1	3300044 6	Подшипник ступицы перед. ВА3-2108 6-256907 NPA 31013	Подшипник ступицы перед. ВА3-2108 6-256907 NPA 31013	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	435,99	1
1644	1	3300054 7	Подшипник вала первичного КПП ВА3 180203(6203)	Подшипник вала первичного КПП ВА3 180203(6203)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	81,97	1
1645	1	3300088 1	Подшипник коленвала ВА3 2101.2121TRIALI CT 202	Подшипник коленвала ВА3 2101.2121TRIALI CT 202	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	114,00	1

1646	1	3300088	Подшипник универсальный (2101-1701031) 180502(62202)	Подшипник универсальный (2101-1701031) 180502(62202)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	130,54	1
1647	1	3300088	Подшипник универсальный 180603(62303)	Подшипник универсальный 180603(62303)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	179,80	1
1648	1	3300088	Подшипник универсальный 60203(62032)	Подшипник универсальный 60203(62032)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	103,35	1
1649	1	3300098	Подшипник спец. назначения 180202(6202)	Подшипник спец. назначения 180202(6202)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	109,51	1
1650	1	3300099	Подшипник спец. назначения 180303(6303)	Подшипник спец. назначения 180303(6303)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	98,03	1
1651	1	3300184	Подшипник колонки рулевой 3110.3302 с втулкой 6-1000805 2108-3401120-003	Подшипник колонки рулевой 3110.3302 с втулкой 6-1000805 2108-3401120-003	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	186,62	1
1652	1	3100101	Клавиша переключения ВК-343.01.08	Клавиша переключения ВК-343.01.08	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	180,05	1
1653	1	3100199	Датчик давления масла ММ-355 (12/24В) (0-10)	Датчик давления масла ММ-355 (12/24В) (0-10)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	658,67	1
1654	1	3100199	Датчик давления масла ММ-358 (12/24В) (0-6)	Датчик давления масла ММ-358 (12/24В) (0-6)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	418,69	1
1655	1	3100229	Лампа А 24-5	Лампа А 24-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,01	1
1656	1	3100246	Подшипник 217 А (МТЗ)	Подшипник 217 А (МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	720,06	1
1657	1	3100508	Подшипник (перед.мост шкв.) 907/08300	Подшипник (перед.мост шкв.) 907/08300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 856,94	1
1658	1	МВ00000	Ремень 1600-В	Ремень 1600-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	304,06	1
1659	1	МВ00000	Ремень привоной клиновой А1600	Ремень привоной клиновой А1600	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	109,13	1
1660	1	МВ00001	Комплект ремонтный энергоаккумулятора РК22 9 наим. РТИ	Комплект ремонтный энергоаккумулятора РК22 9 наим. РТИ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	527,87	1
ИТОГО:									6 199 823,14	

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Абликимов Р.Э.