

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6516

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	23.01.2023
Дата вскрытия	27.01.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2667
Реестровый номер	32312049741
Наименование закупки	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку автозапчастей для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году. (СКС-2667 для СМСП)
Лот	2
Предмет закупки по лоту	РТИ (автозапчасти)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	800 000,00
НДС	160 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	960 000,00

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Давыдов И. В.
Ракицкий Д. С.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Бадьянов А. Г.
Секретарь Комиссии: Аблякимов Р.Э.

До истечения срока подачи заявок представлено 3 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	26.01.2023 13:03	26.01.2023 15:33	27.01.2023 09:43
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	-	-	-
Понижающий коэффициент	0,69	0,90	0,90
Оценка заявки, балл $C_i = v_1 \times C_{\min} / C_i$ где: v_1 - вес критерия 1. C_{\min} - минимально предложенный понижающий коэффициент, из предложений участников. C_i - Понижающий коэффициент, предложенный участником i в заявке, $v=1.00$	1,00	0,77	0,77
Оценка заявки, балл	1,00	0,77	0,77
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1	2	3

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся;

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Размер понижающего коэффициента	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
РТИ (автозапчасти)	ООО "СКС"	1	26.01.2023 13:03	0,69	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да

3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу №6516

Заказчик имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения и 75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения и не более 75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____ Аблякимов Р.Э.

Дата подписания протокола: 09.02. 2023г.

№ позиции	№ Лота	Наименование Товара					Период поставки товара	Цена за единицу без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Идентификационный номер заявки Участника	
		Код	Наименование Товара	Наименование Товара, согласованного с поставщиком	ЕИ	Заказчик				Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	ЗИ003599	Рукав ПВХ морозостойкий d-100мм (30м)	Рукав ПВХ морозостойкий d-100мм (30м)	пог. м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 900,15	1
2	2	МВ000005	Ремень 1600-В	Ремень 1600-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	107,93	1
3	2	МВ000036	Ремень клиновой В(Б)- 2800	Ремень клиновой В(Б)- 2800	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	189,14	1
4	2	МГ000004	Рукав В-2-100-5-6000	Рукав В-2-100-5-6000	пог. м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 015,74	1
5	2	МГ000009	Рукав 50x61,5-1,6	Рукав 50x61,5-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	779,85	1
6	2	МГ000012	Рукав с нитяным усилением 12x20-1,6	Рукав с нитяным усилением 12x20-1,6	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	110,81	1
7	2	МГ000015	Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-65x1,0	Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-65x1,0	пог. м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	937,57	1
8	2	МГ000020	Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-75x0,5-4000	Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-75x0,5-4000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 219,70	1
9	2	МГ000022	Рукав для газовой сварки (кислород) III-9.0-2.0	Рукав для газовой сварки (кислород) III-9.0-2.0	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	57,71	1
10	2	МГ000034	Рукав для газовой сварки (ацетилен) I-9.0-0,63	Рукав для газовой сварки (ацетилен) I-9.0-0,63	пог. м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	47,47	1
11	2	МГ000039	Рукав 14x23-1,6	Рукав 14x23-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	123,48	1
12	2	МГ000096	Рукав с нитяным усилением 25x35-1,6	Рукав с нитяным усилением 25x35-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	282,84	1
13	2	МГ000099	Рукав маслобензостойкий Dвн=8мм (1м)	Рукав маслобензостойкий Dвн=8мм (1м)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	88,24	1
14	2	МГ000106	Рукав маслобензостойкий Dвн=16мм (1м) P=1,6 Мпа Б-16-1,6	Рукав маслобензостойкий Dвн=16мм (1м) P=1,6 Мпа Б-16-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	125,19	1
15	2	МГ000109	Рукав маслобензостойкий Dвн=18мм (1м) Б-18-1,6	Рукав маслобензостойкий Dвн=18мм (1м) Б-18-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	167,81	1
16	2	МГ000110	Рукав маслобензостойкий Dвн=25 мм (1м) Б-25-10	Рукав маслобензостойкий Dвн=25 мм (1м) Б-25-10	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	311,62	1
17	2	МГ000115	Рукав маслобензостойкий D=10мм (1м)	Рукав маслобензостойкий D=10мм (1м)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	101,38	1
18	2	МГ000116	Рукав для газовой сварки (пропан) I-9.0-0.63	Рукав для газовой сварки (пропан) I-9.0-0.63	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	49,76	1
19	2	МГ000122	Рукав маслобензостойкий Dвн=12мм (1м) Б-12-1,6	Рукав маслобензостойкий Dвн=12мм (1м) Б-12-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	110,81	1
20	2	МГ000162	Рукав 2SN DN25 P-165 Bar EN 853	Рукав 2SN DN25 P-165 Bar EN 853	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	363,22	1
21	2	МГ000165	Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-75x1,0-6000	Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-75x1,0-6000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 084,64	1

22	2	МГ0002 26	Шланг резиновый с оплеткой 28x22мм	Шланг резиновый с оплеткой 28x22мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	241,40	1
23	2	МГ0002 57	Рукав для пожарной техники на рабочее давление 1.6 МПА Ду=51 с гайкой ГР-50	Рукав для пожарной техники на рабочее давление 1.6 МПА Ду=51 с гайкой ГР-50	штг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 343,17	1
24	2	МГ0002 96	Шланг спирально - витой НВС- 102 мм	Шланг спирально - витой НВС- 102 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 938,21	1
25	2	МЕ0000 01	Техпластина ТМКЦ-С-4мм	Техпластина ТМКЦ-С-4мм	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	77,93	1
26	2	МЕ0000 15	Паронит ПМБ-3,0мм 1770x1500	Паронит ПМБ-3,0мм 1770x1500	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	68,83	1
27	2	МЕ0000 21	Техпластина МБС-С-5мм	Техпластина МБС-С-5мм	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	211,95	1
28	2	МЕ0000 23	Стеклотекстолит СТЭФ 3мм	Стеклотекстолит СТЭФ 3мм	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	531,57	1
29	2	МЕ0000 30	Паронит ПОН-Б-1,0мм 1500x2000	Паронит ПОН-Б-1,0мм 1500x2000	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,93	1
30	2	МЕ0000 32	Техпластина МБС-С-8мм 500*500	Техпластина МБС-С-8мм 500*500	штг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	560,71	1
31	2	МЕ0000 38	Паронит ПМБ-2,0мм	Паронит ПМБ-2,0мм	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	69,93	1
32	2	М300000 6	Круг фторопластовый D 50	Круг фторопластовый D 50	кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	837,06	1
ИТОГО:									24 151,75	

Подписи:
Председатель Комиссии: _____

Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____

Аблякимов Р.Э.