

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6738

город Самара

Информации о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	27.03.2023
Дата вскрытия	06.04.2023
Дата уторгования	11.04.2023
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2723
Регистрационный номер	32312228030
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту – замена дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г. (СКС-2723 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт – замена дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы»
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	468 997,54
НДС	93 799,51
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	562 797,05

Состав Комиссии:

Ракинский Д.С.

Вадьянов А.Г.

Давыдов И.В.

Станкевич А.В.

Ефимов С.В.

Тексин И.В.

Пенькова М.В.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 3 заявки
в том числе вторых частей 3 заявки
в том числе ценовых предложений 3 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	29.03.2023 14:06	05.04.2023 11:36	06.04.2023 12:49
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	468 997,54	412 717,84	398 647,91
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	468 997,54	389 500,00	398 647,91
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена Ц1 = v1 x Цmin/Цi; v1 = 0,9	0,747	0,900	0,879
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. К21 = v2 * (К21/К2 max); v2 = 0,1	0,092	0,100	0,056
Оценка заявки, итоговый балл	0,840	1,000	0,935
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодыности содержащихся в них условий исполнения договора	3	1	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:
- 3) Признать несоответствующим заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт – замена дверей на противопожарные на объектах ООО «Самарские коммунальные системы»	ООО «Самарские коммунальные системы»	2	05.04.2023 11:36	389 500,00	0,8305	1,000	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить(-) общую стоимость Продукции.

Приложение к Протоколу: Приложение 1 к протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №6738

Подписи:

Председатель Комиссии:

Ракипкин Д.С.

Секретарь Комиссии:

Пенькова М.В.

Дата подписания протокола:

18.04. 2023г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работ	Наименование работ, согласованных с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Город выполнения работ	Кол-во	Сроки выполнения работ	Цена за работу без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх.(руб.)	Идентификационный номер заявки Участника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Капитальный ремонт замена двери на противопожарную в здании гаража №2 САТЦ (помещения производственного ЦЭВС-1).	Капитальный ремонт замена двери на противопожарную в здании гаража №2 САТЦ (помещения производственного ЦЭВС-1).	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. Луначарского, д. 6/н литер В	1	с даты подписания договора 25 календарных дней	27198,37	27 198,37	2	
2	1	Капитальный ремонт - замена дверей на противопожарные в бытовых помещениях здания механической мастерской ЦЭВС-2.	Капитальный ремонт - замена дверей на противопожарные в бытовых помещениях здания механической мастерской ЦЭВС-2.	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул. Антоново-Овсеенко,48	1	с даты подписания договора 25 календарных дней	56778,45	56 778,45	2	
3	1	Капитальный ремонт. Замена дверей на противопожарные КНС-11	Капитальный ремонт. Замена дверей на противопожарные КНС-11	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, пр. Кирова,33	1	с даты подписания договора 35	113235,59	113 235,59	2	
4	1	Капитальный ремонт замена дверных блоков на противопожарные КНС-2. Бесхоз	Капитальный ремонт замена дверных блоков на противопожарные КНС-2. Бесхоз	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара ул.Нефтяннико в (Стадионная)	1	с даты подписания договора 25 календарных	76937,81	76 937,81	2	
5	1	Капитальный ремонт -замена дверей на противопожарную в здании РММ, НФС-1 (помещение ремонта обмоток и изоляции СЭЦ)	Капитальный ремонт -замена дверей на противопожарную в здании РММ, НФС-1 (помещение ремонта обмоток и изоляции СЭЦ)	работа	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул.Советской Армии,298	1	с даты подписания договора 30 календарных дней	115349,78	115 349,78	2	
Итого:											389 500,00	

Председатель Комиссии:

Ракитский Д.С.

Секретарь Комиссии:

Пенькова М.В.