

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6755

город Самара

Информация о закупке:

<b>Организатор закупки</b>	ООО «Самарские коммунальные системы»
<b>Дата публикации</b>	03.04.2023
<b>Дата вскрытия</b>	11.04.2023
<b>Время вскрытия</b>	14:00 [GMT +4]
<b>Номер закупки</b>	СКС-2728
<b>Реестровый номер</b>	32312250941
<b>Наименование закупки</b>	Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку автозапчастей для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году. (СКС-2728 для СМСП)
<b>Лот</b>	2
<b>Предмет закупки по лоту</b>	Запчасти для спецтехники
<b>Валюта</b>	RUB
<b>Сумма единичных расценок, без НДС</b>	28 922 922,62
<b>Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС</b>	4 500 000,00
<b>НДС</b>	900 000,00
<b>Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС</b>	5 400 000,00

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии:

Ракицкий Д. С.

Члены Комиссии:

Давыдов И. В.

Станкевич А. В.

Ефимов С. В.

Тексин И. В.

Бадьянов А. Г.

Секретарь Комиссии:

Скворцова Е. В.

## Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	10.04.2023 11:37
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить
Причины отказа в допуске	-
Понижающий коэффициент	0,401
Оценка заявки, балл $C_i = v_1 \times C_{\min} / C_i$ где: $v_1$ - вес критерия 1. $C_{\min}$ - минимально предложенный понижающий коэффициент, из предложенных участников. $C_i$ - Понижающий коэффициент, предложенный участником $i$ в заявке, $v=1,00$	1,00
Оценка заявки, балл	1,00
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

**По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:**

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, :
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Размер понижающего коэффициента	Оценка предложений, балл	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
Запчасти для спецтехники	ООО "СКС"	1	10.04.2023 11:37	0,401	1,000	в соответствии с Закупочной документацией	в соответствии с Закупочной документацией	да

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу №6755

Заказчик имеет право изменить количество Продукции в пределах согласованного Опциона: до 50% в сторону увеличения и 75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в настоящем Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения и не более 75% в сторону уменьшения от общей стоимости Продукции, указанной в соответствии с настоящим Протоколом.

Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции в соответствии с настоящим Протоколом Продукции без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Ракицкий Д. С.

Секретарь Комиссии:  Скворцова Е. В.

Дата подписания протокола: 25.04. 2023г.

№ позиции	№ Лота	Наименование Товара					ЕИ	Заказчик	Кол-во	Период поставки товара	Цена за единицу без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Код	Наименование Товара	Наименование Товара, согласованного с поставщиком	5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
1	2	БА00010	Смазка Loseite 7063	Смазка Loseite 7063	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	781,48	1		
2	2	БА00011	Смазка универсальная проникающая WD-40 200 мл	Смазка универсальная проникающая WD-40 200 мл	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	266,00	1		
3	2	Б500006	Промывка системы охлаждения HIGear9014	Промывка системы охлаждения HIGear9014	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	354,97	1		
4	2	ЕЖ0000	Подшипник № 180318	Подшипник № 180318	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 336,40	1		
5	2	ЕЖ0000	Подшипник № 180313	Подшипник № 180313	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 587,72	1		
6	2	ЕЖ0000	Подшипник 318	Подшипник 318	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 406,11	1		
7	2	ЕЖ0000	Подшипник № 1310	Подшипник № 1310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	605,37	1		
8	2	ЕЖ0000	Подшипник № 180317	Подшипник № 180317	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 861,97	1		
9	2	ЕЖ0000	Подшипник 180608	Подшипник 180608	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	279,75	1		
10	2	ЕЖ0000	Подшипник 2310	Подшипник 2310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	891,54	1		
11	2	ЕЖ0000	Подшипник 320	Подшипник 320	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 007,80	1		
12	2	ЕЖ0001	Подшипник 6213	Подшипник 6213	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	302,69	1		
13	2	ЕЖ0001	Подшипник 2324	Подшипник 2324	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 531,02	1		
14	2	ЕЖ0001	Подшипник 324	Подшипник 324	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 584,15	1		
15	2	ЕЖ0001	Подшипник НМ 89449/89410	Подшипник НМ 89449/89410	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 092,83	1		
16	2	ЕЖ0001	Подшипник 6008	Подшипник 6008	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	317,47	1		
17	2	ЕЖ0002	Подшипник 3520	Подшипник 3520	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 289,44	1		
18	2	ЕЖ0002	Подшипник 50209	Подшипник 50209	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	369,00	1		
19	2	ЕЖ0002	Подшипник 6-310(310) 864716	Подшипник 6-310(310) 864716	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	535,55	1		
20	2	ЕЖ0002	Подшипник 2326	Подшипник 2326	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 111,24	1		
21	2	ЕЖ0002	Подшипник 6-224	Подшипник 6-224	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 904,80	1		
22	2	ЕЖ0003	Подшипник № 180213	Подшипник № 180213	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	379,12	1		

23	2	ЕЖ0003 37	Подшипник 326	Подшипник 326	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 463,18	1
24	2	ЕЖ0003 98	Подшипник № 110	Подшипник № 110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	154,59	1
25	2	ЕЖ0007 12	Подшипник 11214	Подшипник 11214	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	676,34	1
26	2	ЕЖ0007 99	Подшипник №22211СКW33С3	Подшипник №22211СКW33С3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 936,83	1
27	2	ЖЖ0000 41	Герметик ЛОСТИТЕ 5699	Герметик ЛОСТИТЕ 5699	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 486,11	1
28	2	ЖЖ0000 57	Герметик-прокладка 180г	Герметик-прокладка 180г	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	124,23	1
29	2	ЖЖ0000 63	Герметик силиконовый красный(85г) "АВРО"	Герметик силиконовый красный(85г) "АВРО"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	142,63	1
30	2	ЖЖ0000 66	Герметик силиконовый черный(85г) "АВРО"	Герметик силиконовый черный(85г) "АВРО"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	142,22	1
31	2	ЖЖ0000 76	Герметик прокладка 60 г	Герметик прокладка 60 г	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	82,58	1
32	2	ЖЖ0000 90	Герметик резьбовой 10г DD6673	Герметик резьбовой 10г DD6673	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	410,13	1
33	2	ЖЖ00004 4	Автолампа 24x75x70w	Автолампа 24x75x70w	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	88,08	1
34	2	ЖЖ00004 5	Автолампа 2-х контактная	Автолампа 2-х контактная	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15,60	1
35	2	ЖЖ00004 7	Автолампа пальчиковая 24В	Автолампа пальчиковая 24В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,52	1
36	2	ЖЖ00056 8	Автолампа 12-5-1 (12В)	Автолампа 12-5-1 (12В)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,77	1
37	2	ЖЖ00068 0	Автолампа 12В/10Вт (А12-10)	Автолампа 12В/10Вт (А12-10)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11,01	1
38	2	ЖЖ00091 6	Рукав ЮМЗ 36-2407018А задней полуоси (2,2-85*110, 317под.)	Рукав ЮМЗ 36-2407018А задней полуоси (2,2-85*110, 317под.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 784,87	1
39	2	ЖЖ00107 6	Компрессор А29.01.000 МТЗ/ЗИЛ Бычок	Компрессор А29.01.000 МТЗ/ЗИЛ Бычок	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 037,67	1
40	2	ЖЖ00107 7	Компрессор ЗИЛ 130-3509009-11	Компрессор ЗИЛ 130-3509009-11	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 522,12	1
41	2	ЖЖ00123 4	Насос масляный А01,А41	Насос масляный А01,А41	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 567,90	1
42	2	ЖЖ00125 1	Вкладыш коренной СМД-60 Р3	Вкладыш коренной СМД-60 Р3	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 223,06	1
43	2	ЖЖ00127 4	Полушка двигателя Т-150 (пластина) 150.00.073	Полушка двигателя Т-150 (пластина) 150.00.073	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	345,91	1
44	2	ЖЖ00127 5	Полушка двигателя Т-150 (скоба) 150.00.074	Полушка двигателя Т-150 (скоба) 150.00.074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	393,62	1
45	2	ЖЖ00127 6	Полушка двигателя Т-150.00.075	Полушка двигателя Т-150.00.075	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 258,84	1
46	2	ЖЖ00194 4	Стартер Т-170 СТ-42.3708	Стартер Т-170 СТ-42.3708	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 865,52	1
47	2	ЖЖ00248 6	Автолампа (12В) А12-3-1	Автолампа (12В) А12-3-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	214,47	1

48	2	ЭК00279	Амперметр АП 110	Амперметр АП 110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	361,75	1
49	2	ЭК00746	Рукав высокого давления гайка 32 Д-0,6	Рукав высокого давления гайка 32 Д-0,6	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	844,09	1
50	2	ЭК00747	Рукав высокого давления гайка 36 Д-1,0	Рукав высокого давления гайка 36 Д-1,0	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 327,35	1
51	2	З300004	Рукав 2SN 12-27,5-1450 (M22*1,5) ключ 27	Рукав 2SN 12-27,5-1450 (M22*1,5) ключ 27	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 150,26	1
52	2	З300143	Корзина сцепления СМД 18	Корзина сцепления СМД 18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 249,72	1
53	2	З300143	Диск сцепления СМД 18	Диск сцепления СМД 18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 624,88	1
54	2	З300249	Фланс паяльный Ф-38Н (фас.0,5л)	Фланс паяльный Ф-38Н (фас.0,5л)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	544,93	1
55	2	ЗИ00001	Опора разжимного кулака в сб. (втулка+ушп.колыда) 9908-	Опора разжимного кулака в сб. (втулка+ушп.колыда) 9908-	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	935,22	1
56	2	ЗИ00002	Комплект прокладок на двигатель Д-65 (ЮМЗ)	Комплект прокладок на двигатель Д-65 (ЮМЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 961,61	1
57	2	ЗИ00003	Поршневая А-41,ДМЗ-236-1004005 (Дальнебой) с п/к (Костр.)	Поршневая А-41,ДМЗ-236-1004005 (Дальнебой) с п/к (Костр.)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 693,57	1
58	2	ЗИ00005	Пара плунжерная ДМЗ-7511,7512,7513,7514(ТНВД 133,135,173,175)D=12мм ДЗДА	Пара плунжерная ДМЗ-7511,7512,7513,7514(ТНВД 133,135,173,175)D=12мм ДЗДА	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 218,73	1
59	2	ЗИ00007	Звено гусеницы ДТ-75	Звено гусеницы ДТ-75	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	540,33	1
60	2	ЗИ00008	Блок управления 100 ВНМ к экскаватору ЭО 33234	Блок управления 100 ВНМ к экскаватору ЭО 33234	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22 845,58	1
61	2	ЗИ00008	Насос НШ 10 Л левый 6-ти шлицевой НШ 10У-3Л	Насос НШ 10 Л левый 6-ти шлицевой НШ 10У-3Л	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 998,18	1
62	2	ЗИ00009	Фонарь зад. н/обр. 7303	Фонарь зад. н/обр. 7303	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	539,06	1
63	2	ЗИ00010	Элемент фильтра магистрального 55Р-661А-1-06 (Реготмас 661-1-05)	Элемент фильтра магистрального 55Р-661А-1-06 (Реготмас 661-1-05)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	193,70	1
64	2	ЗИ00019	Насос шестеренчатый (правый) НШ-100-3	Насос шестеренчатый (правый) НШ-100-3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 260,42	1
65	2	ЗИ00022	Гидрораспределитель Р-80	Гидрораспределитель Р-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 790,81	1
66	2	ЗИ00022	Гидрораспределитель Р-100	Гидрораспределитель Р-100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 633,69	1
67	2	ЗИ00022	Гидрораспределитель Р-200	Гидрораспределитель Р-200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	51 842,12	1
68	2	ЗИ00026	Гавотница Большая М10 (угловая 45°) /264030-П8/ 21211-2202034-008	Гавотница Большая М10 (угловая 45°) /264030-П8/ 21211-2202034-008	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27,41	1
69	2	ЗИ00027	Пресс маслянка (гавотница) малая Ф 8	Пресс маслянка (гавотница) малая Ф 8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	29,24	1
70	2	ЗИ00027	Гайка М 8x1	Гайка М 8x1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5,03	1

71	2	ЗИ00027 4	Хомут Маяк 1 (16-25 мм)	Хомут Маяк 1 (16-25 мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28,78	1
72	2	ЗИ00028 4	Хомут 40-60 мм	Хомут 40-60 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	37,00	1
73	2	ЗИ00029 4	Хомут NORMA 12- 22	Хомут NORMA 12- 22	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,96	1
74	2	ЗИ00031 1	Хомут 16-25 мм	Хомут 16-25 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	32,44	1
75	2	ЗИ00034 0	Диск сцепления нажимной 1601093-70 МТЗ	Диск сцепления нажимной 1601093-70 МТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 813,62	1
76	2	ЗИ00035 4	Хомут 10-16 мм	Хомут 10-16 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	32,44	1
77	2	ЗИ00038 3	Насос НШ 32 Л	Насос НШ 32 Л	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 465,54	1
78	2	ЗИ00039 0	Вал насоса ДНУ 725/25	Вал насоса ДНУ 725/25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 599,83	1
79	2	ЗИ00041 7	Радиатор Т-150	Радиатор Т-150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	40 790,46	1
80	2	ЗИ00043 8	Переключатель поворотов МТЗ-82 ПКП-1/3912.3769.-01	Переключатель поворотов МТЗ-82 ПКП-1/3912.3769.-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 368,67	1
81	2	ЗИ00046 7	Опора МТЗ промежуточная 72-2209010 (п-к115-2шт. , 2,2-75*100-2шт.)	Опора МТЗ промежуточная 72-2209010 (п-к115-2шт. , 2,2-75*100-2шт.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 812,74	1
82	2	ЗИ00049 1	Комплект прокладок двигателя на МТЗ-80	Комплект прокладок двигателя на МТЗ-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 467,34	1
83	2	ЗИ00050 6	Палец поршневой двигателя Д-240	Палец поршневой двигателя Д-240	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	326,18	1
84	2	ЗИ00050 7	Подогреватель предпусковой Северс-М 2 кВт	Подогреватель предпусковой Северс-М 2 кВт	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 245,33	1
85	2	ЗИ00051 2	Цепь "БАРА"	Цепь "БАРА"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	134 298,33	1
86	2	ЗИ00051 3	Резец "БАРА"	Резец "БАРА"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	313,39	1
87	2	ЗИ00052 5	Плунжерная пара топливного насоса двигателя ЯМЗ-238	Плунжерная пара топливного насоса двигателя ЯМЗ-238	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	813,62	1
88	2	ЗИ00053 7	Шатун двигателя ЯМЗ-240	Шатун двигателя ЯМЗ-240	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 866,18	1
89	2	ЗИ00053 8	Рем комплект прокладок двигателя ЯМЗ-240	Рем комплект прокладок двигателя ЯМЗ-240	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 578,36	1
90	2	ЗИ00054 1	Генератор 24в двигателя ЯМЗ-240	Генератор 24в двигателя ЯМЗ-240	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 675,68	1
91	2	ЗИ00054 6	Фара К701	Фара К701	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	927,37	1
92	2	ЗИ00063 0	Воздушный охладитель двигателя Д-144	Воздушный охладитель двигателя Д-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 292,46	1
93	2	ЗИ00063 5	Шатун двигателя Д-144	Шатун двигателя Д-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 233,91	1
94	2	ЗИ00063 7	Коленвал двигателя Д-144	Коленвал двигателя Д-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 878,07	1

95	2	ЗИ00063	Кольца масляеѐмные двигателя Д-144	Кольца масляеѐмные двигателя Д-144	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 020,57	1
96	2	ЗИ00064	Кольца компрессионные двигателя Д-144	Кольца компрессионные двигателя Д-144	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 020,57	1
97	2	ЗИ00064	Кардан привода КРН 2,1	Кардан привода КРН 2,1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 621,78	1
98	2	ЗИ00065	Фара-прожектор универсальная 12/24 В	Фара-прожектор универсальная 12/24 В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 068,07	1
99	2	ЗИ00067	Лента тормоза ВОМ 51-4202100	Лента тормоза ВОМ 51-4202100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 063,05	1
100	2	ЗИ00068	Насос подкачки топлива А01, Т4	Насос подкачки топлива А01, Т4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 373,24	1
101	2	ЗИ00068	Вал ДТ-75 77.39.012А ведущего колеса	Вал ДТ-75 77.39.012А ведущего колеса	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 402,49	1
102	2	ЗИ00068	Вал коленчатый	Вал коленчатый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	426,68	1
103	2	ЗИ00069	Кран радиатора охлаждения МТЗ КР-2	Кран радиатора охлаждения МТЗ КР-2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	156,24	1
104	2	ЗИ00069	Кулак выдвигной МТЗ 80-3001070	Кулак выдвигной МТЗ 80-3001070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 424,42	1
105	2	ЗИ00069	Вкладыш шатунный СМД-18 Н-2	Вкладыш шатунный СМД-18 Н-2	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	650,53	1
106	2	ЗИ00070	Вкладыш шатунные Н1 СМД-14	Вкладыш шатунные Н1 СМД-14	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	677,94	1
107	2	ЗИ00070	Вкладыш шатунные Р2 Д-65Н	Вкладыш шатунные Р2 Д-65Н	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 127,46	1
108	2	ЗИ00070	Вкладыш шатунные СМД-14/18/20 Н2	Вкладыш шатунные СМД-14/18/20 Н2	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 060,71	1
109	2	ЗИ00072	Ремень вентилятора 1450 КСК-100, 6А 21x14x1450	Ремень вентилятора 1450 КСК-100, 6А 21x14x1450	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	332,97	1
110	2	ЗИ00073	Ремень вентиляторный клиновой 21x14-1450мм	Ремень вентиляторный клиновой 21x14-1450мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	332,97	1
111	2	ЗИ00073	Упор Д-120мм	Упор Д-120мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	181,46	1
112	2	ЗИ00074	Лента тормозная тканая	Лента тормозная тканая	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	181,46	1
113	2	ЗИ00075	Пружина отжимного рычага 50-1601083	Пружина отжимного рычага 50-1601083	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,44	1
114	2	ЗИ00075	Кольца поршневые Д-240 СТ240-1004060	Кольца поршневые Д-240 СТ240-1004060	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 368,22	1
115	2	ЗИ00075	Поршневая группа ЯМЗ(Г, П, ПП, ПК, УК)	Поршневая группа ЯМЗ(Г, П, ПП, ПК, УК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 035,81	1
116	2	ЗИ00075	Крышка стартера задняя 24.3708300	Крышка стартера задняя 24.3708300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	597,19	1
117	2	ЗИ00076	Стартер Т-40	Стартер Т-40	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 515,57	1
118	2	ЗИ00077	Вал рулевой колонки 50-3405047	Вал рулевой колонки 50-3405047	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 728,94	1
119	2	ЗИ00077	Сошка 50-3405042	Сошка 50-3405042	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	855,10	1



120	2	ЗИ00077 3	Выключатель стартера (замок зажигания) 1202-3704-03	Выключатель стартера (замок зажигания) 1202-3704-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	712,62	1
121	2	ЗИ00077 4	Коронка зуба ЕК-12 18,68,01,602	Коронка зуба ЕК-12 18,68,01,602	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 905,69	1
122	2	ЗИ00077 6	Отводка(выжимной подшипник) 50-1601180	Отводка(выжимной подшипник) 50-1601180	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	864,12	1
123	2	ЗИ00077 9	Фильтр воздушный МАЗ 8421-1109080	Фильтр воздушный МАЗ 8421-1109080	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	528,65	1
124	2	ЗИ00078 1	Цапфа поворотная левая 80-3001065	Цапфа поворотная левая 80-3001065	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 093,44	1
125	2	ЗИ00078 2	Кольца поршневые Д-260 СТ-260,145	Кольца поршневые Д-260 СТ-260,145	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 968,90	1
126	2	ЗИ00078 6	Цилиндропоршневой комплект Д-260	Цилиндропоршневой комплект Д-260	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 048,71	1
127	2	ЗИ00079 0	Вкладыши коренные Н2 Д245-1004140-ЕР1	Вкладыши коренные Н2 Д245-1004140-ЕР1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	769,43	1
128	2	ЗИ00079 2	Вкладыши шатунные Р1 Д245-1004140-ЕР1	Вкладыши шатунные Р1 Д245-1004140-ЕР1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	535,42	1
129	2	ЗИ00080 1	Рем комплект 4УТНМ	Рем комплект 4УТНМ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	759,51	1
130	2	ЗИ00080 3	Ступица заднего колеса МТЗ 50-3104015	Ступица заднего колеса МТЗ 50-3104015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 164,77	1
131	2	ЗИ00081 2	Кольцо поршневое Д-144 Д=105	Кольцо поршневое Д-144 Д=105	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 723,53	1
132	2	ЗИ00081 3	Вкладыши коренные Д-144 Н-1	Вкладыши коренные Д-144 Н-1	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	898,39	1
133	2	ЗИ00081 4	Вкладыши шатунные Д-144 Н-1	Вкладыши шатунные Д-144 Н-1	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	636,87	1
134	2	ЗИ00082 4	Корзина сцепления МТЗ 80-1601090	Корзина сцепления МТЗ 80-1601090	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 244,48	1
135	2	ЗИ00084 0	Диск сцепления ЮМЗ 45-1604040	Диск сцепления ЮМЗ 45-1604040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 601,33	1
136	2	ЗИ00085 2	Фильтр патрон воздушный (И107)бульдозера Б10 А-41.20.000-02МЭ	Фильтр патрон воздушный (И107)бульдозера Б10 А-41.20.000-02МЭ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	543,08	1
137	2	ЗИ00085 3	Предохранитель бульдозера Б-1051-05-310СП (А-41.20.000-01)	Предохранитель бульдозера Б-1051-05-310СП (А-41.20.000-01)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	543,08	1
138	2	ЗИ00086 7	Элемент фильтрующий воздушный 260-1109300	Элемент фильтрующий воздушный 260-1109300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 045,38	1
139	2	ЗИ00086 9	Гидроходоуменьшитель на ЭТЦ-161 на базе МТЗ-80	Гидроходоуменьшитель на ЭТЦ-161 на базе МТЗ-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	70 783,73	1
140	2	ЗИ00087 9	Гидроусилитель рулевого управления 72-3400015	Гидроусилитель рулевого управления 72-3400015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	25 360,42	1
141	2	ЗИ00093 8	Рем.комплект втягивающего реле (с крышкой)	Рем.комплект втягивающего реле (с крышкой)	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 278,04	1
142	2	ЗИ00097 9	Разрывная муфта в сборе Н.036.50.000 на МТЗ-80	Разрывная муфта в сборе Н.036.50.000 на МТЗ-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	572,39	1
143	2	ЗИ00098 0	Крышка радиатора тип 1 А21.01.27 МТЗ	Крышка радиатора тип 1 А21.01.27 МТЗ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	110,22	1

144	2	ЗИ00098	Гидроходоуменьшитель ХД-3 на МТЗ-80	Гидроходоуменьшитель ХД-3 на МТЗ-80	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	96 693,14	1
145	2	ЗИ00098	Гидроцилиндр подъёма кузова прицепа 2ПТС10 к трактору Т-150	Гидроцилиндр подъёма кузова прицепа 2ПТС10 к трактору Т-150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 598,98	1
146	2	ЗИ00099	Блок предохранителей (БП-2)	Блок предохранителей (БП-2)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	349,20	1
147	2	ЗИ00099	Блок предохранителей (БП-6)	Блок предохранителей (БП-6)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	348,75	1
148	2	ЗИ00099	Болт заднего колеса (40-3104021)	Болт заднего колеса (40-3104021)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	82,27	1
149	2	ЗИ00099	Болт МТЗ 245-1005127 маховика	Болт МТЗ 245-1005127 маховика	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	116,53	1
150	2	ЗИ00099	Вал блокировочный 70-2409020	Вал блокировочный 70-2409020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 246,66	1
151	2	ЗИ00100	Валик 50-12-566	Валик 50-12-566	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 266,41	1
152	2	ЗИ00100	Втулка привода рулевого управления 80-3401070	Втулка привода рулевого управления 80-3401070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	401,50	1
153	2	ЗИ00101	Гидроцилиндр поворота колес правый ЭО-3323.71.80.300	Гидроцилиндр поворота колес правый ЭО-3323.71.80.300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 177,84	1
154	2	ЗИ00101	Диск заднего колеса (38/15,5) МТЗ 873-3107020	Диск заднего колеса (38/15,5) МТЗ 873-3107020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 143,92	1
155	2	ЗИ00101	Диск сцепления Д-240 70-1601130	Диск сцепления Д-240 70-1601130	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 543,17	1
156	2	ЗИ00101	Кардан привода рулевого управления 50-3401060	Кардан привода рулевого управления 50-3401060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	787,47	1
157	2	ЗИ00101	Клавиша переключения ВК-343.01.08	Клавиша переключения ВК-343.01.08	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	226,55	1
158	2	ЗИ00103	Насос масляный (245-1403010)	Насос масляный (245-1403010)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 070,63	1
159	2	ЗИ00103	Насос шестеренчатый НШ-32М-3(левый)	Насос шестеренчатый НШ-32М-3(левый)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 622,62	1
160	2	ЗИ00104	Реле стартера (РС-502)	Реле стартера (РС-502)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	152,60	1
161	2	ЗИ00104	Реле указателя поворотов (РС-410)	Реле указателя поворотов (РС-410)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	416,83	1
162	2	ЗИ00105	Рукав высокого давления 8*1050/19 ДК обрванный конус	Рукав высокого давления 8*1050/19 ДК обрванный конус	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	616,85	1
163	2	ЗИ00106	Рычаг поворотный типа рулевой МТЗ 50-3001040	Рычаг поворотный типа рулевой МТЗ 50-3001040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	575,55	1
164	2	ЗИ00106	Ступица задняя (с болтами) МТЗ 50-3404010 А1	Ступица задняя (с болтами) МТЗ 50-3404010 А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 563,36	1
165	2	ЗИ00106	Уплотнение малое 20-19-123	Уплотнение малое 20-19-123	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 825,24	1
166	2	ЗИ00106	Фара тракторная (ФГ16)	Фара тракторная (ФГ16)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	790,17	1
167	2	ЗИ00107	Фонарь задний многофункциональный 7303.3716	Фонарь задний многофункциональный 7303.3716	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	522,34	1

168	2	ЗИ00107 2	Фонарь задний ПФ206	Фонарь задний ПФ206 (ФП-132)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	308,62	1
169	2	ЗИ00107 3	Фонарь задний универсальный (ФП-132)	Фонарь задний универсальный (ФП-132)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	352,35	1
170	2	ЗИ00107 4	Фонарь передний ПФ206	Фонарь передний ПФ206	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	308,62	1
171	2	ЗИ00107 6	Цапфа оси передней МТЗ 70-3001085(правая)	Цапфа оси передней МТЗ 70-3001085(справа)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 081,72	1
172	2	ЗИ00107 7	Цапфа оси передней МТЗ 70-3001085-01(левая)	Цапфа оси передней МТЗ 70-3001085-01(левая)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 082,62	1
173	2	ЗИ00107 8	Шестерня двойная 50-19-144	Шестерня двойная 50-19-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	39 811,65	1
174	2	ЗИ00108 1	Патрубок радиатора верхний ЗИЛ-130 130-1303010	Патрубок радиатора верхний ЗИЛ-130 130-1303010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	604,40	1
175	2	ЗИ00109 5	Гидронасос аксиально-поршневой 313.3.56	Гидронасос аксиально-поршневой 313.3.56	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	87 081,38	1
176	2	ЗИ00110 1	Датчик давления масла ММ-120Д	Датчик давления масла ММ-120Д	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	149,90	1
177	2	ЗИ00111 2	Насос ННШ-50	Насос ННШ-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 126,81	1
178	2	ЗИ00111 4	Насос ННШ 32 правый	Насос ННШ 32 правый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 733,62	1
179	2	ЗИ00111 7	Гидрораспределитель РМ -12-80 (8-секционный)	Гидрораспределитель РМ -12-80 (8-секционный)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28 786,33	1
180	2	ЗИ00113 2	Насос водяной НЦ-60/125	Насос водяной НЦ-60/125	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 164,60	1
181	2	ЗИ00113 3	Насос водяной НЦ-60/125А	Насос водяной НЦ-60/125А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	34 678,65	1
182	2	ЗИ00114 8	Рычаг регулировочный ЭО3323.20.30.500	Рычаг регулировочный ЭО3323.20.30.500	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 580,48	1
183	2	ЗИ00114 9	Шкворень ЭО3323.20.30.040.39	Шкворень ЭО3323.20.30.040.39	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 971,88	1
184	2	ЗИ00115 4	Картер в сборе ЭО3323.20.30.700	Картер в сборе ЭО3323.20.30.700	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	139 767,27	1
185	2	ЗИ00115 7	Вилка 314-02-72.51.053(Д=30 мм)	Вилка 314-02-72.51.053(Д=30 мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 160,44	1
186	2	ЗИ00115 8	Вилка 314-02-72.51.049 (Д=25 мм)	Вилка 314-02-72.51.049 (Д=25 мм)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 039,42	1
187	2	ЗИ00116 0	Вилка ЭО3323.20.30.017 (260)	Вилка ЭО3323.20.30.017 (260)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 318,87	1
188	2	ЗИ00116 1	Коронка зуба ЕК14 314-03-23.21.001	Коронка зуба ЕК14 314-03-23.21.001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 880,53	1
189	2	ЗИ00116 3	Колодка тормозная ЭО3323.20.30.400	Колодка тормозная ЭО3323.20.30.400	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 637,12	1
190	2	ЗИ00116 6	Генератор Г964.3701-1	Генератор Г964.3701-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 217,80	1
191	2	ЗИ00117 8	Рукав высокого давления (РВД) № 10.3 гидроразводки стрелы EW25М1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 10.3 гидроразводки стрелы EW25М1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 644,44	1

192	2	ЗИ00117 9	Рукав высокого давления (РВД) № 10.13 гидроразводки стрелы ЕW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 10.13 гидроразводки стрелы ЕW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 644,44	1
193	2	ЗИ00118 0	Рукав высокого давления (РВД) № 14.1 гидроразводки стрелы ЕW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 14.1 гидроразводки стрелы ЕW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 646,24	1
194	2	ЗИ00118 1	Рукав высокого давления (РВД) № 14.2 гидроразводки стрелы ЕW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 14.2 гидроразводки стрелы ЕW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 646,24	1
195	2	ЗИ00118 2	Рукав высокого давления (РВД) № 7.2 гидроразводки стрелы ЕW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 7.2 гидроразводки стрелы ЕW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 644,44	1
196	2	ЗИ00118 3	Рукав высокого давления (РВД) № 7.3 гидроразводки стрелы ЕW25M1 (ЭО4431)	Рукав высокого давления (РВД) № 7.3 гидроразводки стрелы ЕW25M1 (ЭО4431)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 644,44	1
197	2	ЗИ00118 9	Ваг в сборе 77.39.012-А	Ваг в сборе 77.39.012-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 211,57	1
198	2	ЗИ00119 0	Ваг ведущего колеса в сборе 77.39.012-А	Ваг ведущего колеса в сборе 77.39.012-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 370,38	1
199	2	ЗИ00119 1	Ваг МТЗ 80-4202015-А	Ваг МТЗ 80-4202015-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 106,88	1
200	2	ЗИ00119 2	Ваг релуктора ведущего переднего моста	Ваг релуктора ведущего переднего моста	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 559,49	1
201	2	ЗИ00119 7	Диск МТЗ (обод) Д W14L-38 70-3107012 (звд.кол)	Диск МТЗ (обод) Д W14L-38 70-3107012 (звд.кол)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 617,01	1
202	2	ЗИ00119 8	Диск сцепления ведомый МТЗ-80, 900	Диск сцепления ведомый МТЗ-80, 900	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 820,92	1
203	2	ЗИ00119 9	Диск сцепления ЮМЗ 45-1604040 новый	Диск сцепления ЮМЗ 45-1604040 новый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 518,37	1
204	2	ЗИ00120 0	Дифференциал Т-151.72.013-5	Дифференциал Т-151.72.013-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	49 513,59	1
205	2	ЗИ00120 1	Карбюратор К-125	Карбюратор К-125	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 458,21	1
206	2	ЗИ00121 4	Плунжерная пара Д-240 УТН-16с15 4УТНМ-11140-01	Плунжерная пара Д-240 УТН-16с15 4УТНМ-11140-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	498,44	1
207	2	ЗИ00122 6	Ступица ведомой шестерни 77.39.108	Ступица ведомой шестерни 77.39.108	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 567,96	1
208	2	ЗИ00123 0	Фара тракторная ХТЗ.ЧТЗ.АТЗ.ВТЗ.12В 312.3711	Фара тракторная ХТЗ.ЧТЗ.АТЗ.ВТЗ.12В 312.3711	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	940,32	1
209	2	ЗИ00123 5	Шестерня МТЗ 50-1701216 (4-й передача ведомая)	Шестерня МТЗ 50-1701216 (4-й передача ведомая)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 398,00	1
210	2	ЗИ00125 2	Зуб ковша болтовой 146201M2 Терекс	Зуб ковша болтовой 146201M2 Терекс	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	784,24	1
211	2	ЗИ00127 0	Патрубок МТЗ 50-1303062 радиатора нижний	Патрубок МТЗ 50-1303062 радиатора нижний	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,23	1
212	2	ЗИ00127 4	Труба А-01-15С13Б слива с форсунок	Труба А-01-15С13Б слива с форсунок	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	395,88	1
213	2	ЗИ00127 6	Фильтр масляный А-01 840-1012040-12	Фильтр масляный А-01 840-1012040-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	170,94	1

214	2	ЗИ00127 8	Кольца пршневые ЯМЗ А-01/41 01М03С5СН-02/92906526	Кольца пршневые ЯМЗ А-01/41 01М03С5СН-02/92906526	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	918,29	1
215	2	ЗИ00128 7	Муфта сцепления Т-150 150.21.022	Муфта сцепления Т-150 150.21.022	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 210,16	1
216	2	ЗИ00128 9	Редуктор Т-150 151.72.0.11-5К (главная передача)	Редуктор Т-150 151.72.0.11-5К (главная передача)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	123 480,02	1
217	2	ЗИ00129 4	Колесо зубчатое 6Т2-05с9	Колесо зубчатое 6Т2-05с9	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 379,92	1
218	2	ЗИ00130 2	Шестерня ДТ-75 77.37.188 7 передачи	Шестерня ДТ-75 77.37.188 7 передачи	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 218,33	1
219	2	ЗИ00130 3	Шестерня ДТ-75 77.37.190 3 передачи	Шестерня ДТ-75 77.37.190 3 передачи	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 711,99	1
220	2	ЗИ00130 5	Шестерня ДТ-75 77.38.108 коронная	Шестерня ДТ-75 77.38.108 коронная	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 294,28	1
221	2	ЗИ00131 9	Звено баровой цепи	Звено баровой цепи	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 480,91	1
222	2	ЗИ00132 0	Шестерня корон. (пер и зад мост) 23.20.30.010	Шестерня корон. (пер и зад мост) 23.20.30.010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 396,54	1
223	2	ЗИ00132 1	Ступица шестерни (пер и зад мост) 23.20.30.015	Ступица шестерни (пер и зад мост) 23.20.30.015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 852,62	1
224	2	ЗИ00132 2	Водило сварн (пер. и зад.мост) 20.30.070	Водило сварн (пер. и зад.мост) 20.30.070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 178,60	1
225	2	ЗИ00132 4	Выключатель П2Т-5	Выключатель П2Т-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	403,22	1
226	2	ЗИ00132 6	Кронштейн вала силовой передачи МТЗ 70-1601028	Кронштейн вала силовой передачи МТЗ 70-1601028	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	925,63	1
227	2	ЗИ00133 5	Фланец ТО-18 У35.605-00.140 10 шлицов	Фланец ТО-18 У35.605-00.140 10 шлицов	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 231,41	1
228	2	ЗИ00134 4	Вал коленчатый без вкладышей Д-160	Вал коленчатый без вкладышей Д-160	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	159 774,88	1
229	2	ЗИ00134 6	Вал коленчатый без вкладышей Д-260	Вал коленчатый без вкладышей Д-260	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	97 947,28	1
230	2	ЗИ00135 0	Вал коленчатый без вкладышей ЯМЗ-236	Вал коленчатый без вкладышей ЯМЗ-236	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95 345,34	1
231	2	ЗИ00135 1	Вал коленчатый без вкладышей ЯМЗ-238	Вал коленчатый без вкладышей ЯМЗ-238	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	119 525,70	1
232	2	ЗИ00135 2	Поршневая группа Д-160	Поршневая группа Д-160	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	35 506,38	1
233	2	ЗИ00135 3	Поршневая группа СМД-18	Поршневая группа СМД-18	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 547,77	1
234	2	ЗИ00135 4	Пршневая группа Д-144	Пршневая группа Д-144	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 673,48	1
235	2	ЗИ00135 8	Насос масляный МТЗ 240-1403010	Насос масляный МТЗ 240-1403010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 674,63	1
236	2	ЗИ00136 4	Болт 28431	Болт 28431	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	88,77	1
237	2	ЗИ00136 5	Болт 700-28-2320	Болт 700-28-2320	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	244,39	1
238	2	ЗИ00136 6	Датчик температуры воды УТ-200 1,8м	Датчик температуры воды УТ-200 1,8м	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	772,31	1

239	2	ЗИ00137 3	Корпус подшипника 50-19-145	Корпус подшипника 50-19-145	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 843,74	1
240	2	ЗИ00137 5	Крышка 35-21-38	Крышка 35-21-38	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	114,02	1
241	2	ЗИ00137 6	Муфта ЮМЗ 36-4202040 (соединительная ВОМ)	Муфта ЮМЗ 36-4202040 (соединительная ВОМ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 365,23	1
242	2	ЗИ00137 7	Насос масляный Т-40 Д 144-1403010	Насос масляный Т-40 Д 144-1403010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 453,54	1
243	2	ЗИ00137 9	Подшипник выжимной ЮМЗ Д-65 45-1604065СВ (отводка)	Подшипник выжимной ЮМЗ Д-65 45-1604065СВ (отводка)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 190,62	1
244	2	ЗИ00138 1	Прокладка 51-02-107	Прокладка 51-02-107	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	924,71	1
245	2	ЗИ00138 6	Стержень 50-19157	Стержень 50-19157	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 944,73	1
246	2	ЗИ00138 9	Фиксатор 60-19-51	Фиксатор 60-19-51	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	254,03	1
247	2	ЗИ00139 1	Хомут проволоочный 15-18 мм	Хомут проволоочный 15-18 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18,07	1
248	2	ЗИ00139 2	Хомут проволоочный 19-22 мм	Хомут проволоочный 19-22 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18,53	1
249	2	ЗИ00139 3	Хомут проволоочный 26-30 мм	Хомут проволоочный 26-30 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24,96	1
250	2	ЗИ00139 6	Шпилька 700-29-2369 (ЧТЗ)	Шпилька 700-29-2369 (ЧТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 270,66	1
251	2	ЗИ00139 8	Механическое уплотнения насоса "STRONG"	Механическое уплотнения насоса "STRONG"	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	84 074,58	1
252	2	ЗИ00139 9	Барaban тормозной ЭО 3323.20.30.001	Барaban тормозной ЭО 3323.20.30.001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 778,69	1
253	2	ЗИ00140 1	Корпус подшипника 18-14-132 (изм.50-14-38)	Корпус подшипника 18-14-132 (изм.50-14-38)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 188,95	1
254	2	ЗИ00140 2	Лента тормоза 18360	Лента тормоза 18360	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 254,14	1
255	2	ЗИ00140 6	Ступица 24-19-118	Ступица 24-19-118	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	40 235,58	1
256	2	ЗИ00141 8	Стакан МТЗ 50-1701195 валя промежуточного	Стакан МТЗ 50-1701195 валя промежуточного	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 016,52	1
257	2	ЗИ00141 9	Ремкомплект прокладок МТЗ (КПП+сцепление)	Ремкомплект прокладок МТЗ (КПП+сцепление)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	622,65	1
258	2	ЗИ00142 2	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 040-048-46	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 040-048-46	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	42,86	1
259	2	ЗИ00142 4	КПП 72.51.000 (с откл. перед. моста без г/мотора и шест.) к ЭО 3323А, ЕК-12, 14Тверь)	КПП 72.51.000 (с откл. перед. моста без г/мотора и шест.) к ЭО 3323А, ЕК-12, 14Тверь)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	238 570,14	1
260	2	ЗИ00143 3	Болт-гайка-ровер (М-20) 700-28-2517	Болт-гайка-ровер (М-20) 700-28-2517	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	77,29	1
261	2	ЗИ00143 4	Гидромуфта Т-150Б, 37.016 ХТЗ нов. Большая	Гидромуфта Т-150Б, 37.016 ХТЗ нов. Большая	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 822,59	1
262	2	ЗИ00143 9	Отводка А-01М-21с9 муфты выключения (СМД-60)	Отводка А-01М-21с9 муфты выключения (СМД-60)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 344,51	1

263	2	ЗИ00145 1	Топливопровод СМД-60	Топливопровод СМД-60	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 397,37	1
264	2	ЗИ00145 7	Гайка МТЗ 50-1701253 вторичного вала	Гайка МТЗ 50-1701253 вторичного вала	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	288,46	1
265	2	ЗИ00145 8	Гидромуфта Т-150Б.37.016	Гидромуфта Т-150Б.37.016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 822,59	1
266	2	ЗИ00145 9	Головка блока Д-144 Д 37-1003008 Экстра	Головка блока Д-144 Д 37-1003008 Экстра	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 948,46	1
267	2	ЗИ00146 0	Головка ДТ-75 77.36.011 кардана (мягкое соединение)	Головка ДТ-75 77.36.011 кардана (мягкое соединение)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 062,34	1
268	2	ЗИ00146 2	Крюк Т-151.58.001-4 гидрофицированный (устройство - сцепное)	Крюк Т-151.58.001-4 гидрофицированный (устройство - сцепное)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	68 697,10	1
269	2	ЗИ00146 5	Секция высокого давления Д-144 21.1111010-10	Секция высокого давления Д-144 21.1111010-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 784,63	1
270	2	ЗИ00146 6	Барaban внутренний 24-16-5	Барaban внутренний 24-16-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 792,20	1
271	2	ЗИ00146 7	Барaban зубчатый 18-14-104	Барaban зубчатый 18-14-104	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 732,00	1
272	2	ЗИ00146 9	Барaban наружный 28-16-15	Барaban наружный 28-16-15	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 648,06	1
273	2	ЗИ00147 0	Блок 51-01-109сп	Блок 51-01-109сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	336 037,08	1
274	2	ЗИ00147 5	Болт (М16 фланец к барабану) 28431	Болт (М16 фланец к барабану) 28431	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	83,72	1
275	2	ЗИ00147 6	Болт (маховика) 28504	Болт (маховика) 28504	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	126,87	1
276	2	ЗИ00148 2	Вал 24-16-1	Вал 24-16-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 706,60	1
277	2	ЗИ00148 3	Вал карданный 18-14-77	Вал карданный 18-14-77	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 609,38	1
278	2	ЗИ00148 4	Вал карданный (болотоход) 20-14-8	Вал карданный (болотоход) 20-14-8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 327,63	1
279	2	ЗИ00148 5	Вал коленчатый 16-03-112сп	Вал коленчатый 16-03-112сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	173 893,63	1
280	2	ЗИ00148 9	Валик коромысел 14.04.1942	Валик коромысел 14.04.1942	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	995,41	1
281	2	ЗИ00149 0	Венец маховика 03618-1	Венец маховика 03618-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 247,46	1
282	2	ЗИ00149 1	Лобовина правая 351.В1-12.10.03	Лобовина правая 351.В1-12.10.03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38 835,92	1
283	2	ЗИ00149 2	Винт оголовка бары	Винт оголовка бары	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 317,49	1
284	2	ЗИ00149 3	Винт-гайка У33.20.02.003	Винт-гайка У33.20.02.003	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 540,64	1
285	2	ЗИ00149 4	Лобовина левая 351.В1-12.10.02	Лобовина левая 351.В1-12.10.02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38 835,92	1
286	2	ЗИ00149 5	Вкладыши шатунные Д-160	Вкладыши шатунные Д-160	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 736,15	1

287	2	ЗИ00149 6	Воздухозаборник 51-05-205	Воздухозаборник 51-05-205	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 994,31	1
288	2	ЗИ00149 9	Втулка (гайка) 50-14-4	Втулка (гайка) 50-14-4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	681,23	1
289	2	ЗИ00150 1	Втулка (клапана) 14-02-3 (51-02-41)	Втулка (клапана) 14-02-3 (51-02-41)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	474,74	1
290	2	ЗИ00150 2	Втулка ф/камера 14-02-30-3	Втулка ф/камера 14-02-30-3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	596,03	1
291	2	ЗИ00150 4	Втулки (р/вала к-т) А 57.02.001.А	Втулки (р/вала к-т) А 57.02.001.А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 391,11	1
292	2	ЗИ00150 8	Гайка (51-02-42 пробка) 14-02-31-1	Гайка (51-02-42 пробка) 14-02-31-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	264,40	1
293	2	ЗИ00151 2	Гильзо-поршневая группа (в сборе) Д-160 Ф145	Гильзо-поршневая группа (в сборе) Д-160 Ф145	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	35 408,14	1
294	2	ЗИ00151 4	Головка бары У33.20.25.000-01	Головка бары У33.20.25.000-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33 966,70	1
295	2	ЗИ00151 6	Датчик температуры /2,2 м Муром УТ-200	Датчик температуры /2,2 м Муром УТ-200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	753,03	1
296	2	ЗИ00151 9	Диск ведомый (Ореп) клапанный 24-16-103сп	Диск ведомый (Ореп) клапанный 24-16-103сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 335,15	1
297	2	ЗИ00152 0	Диск ведомый 18-14-135сп	Диск ведомый 18-14-135сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 939,49	1
298	2	ЗИ00152 2	Диск ведущий 16121	Диск ведущий 16121	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 838,23	1
299	2	ЗИ00152 3	Диск ведущий 18-14-44	Диск ведущий 18-14-44	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 510,52	1
300	2	ЗИ00152 6	Замок (поршневого пальца) 02205/51-02-44	Замок (поршневого пальца) 02205/51-02-44	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	80,50	1
301	2	ЗИ00152 7	Звезда ведущая (шлиц) АТ01.01.120	Звезда ведущая (шлиц) АТ01.01.120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23 159,59	1
302	2	ЗИ00153 0	Картер (поддон) нов/рем 51-01-123/120	Картер (поддон) нов/рем 51-01-123/120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	58 667,63	1
303	2	ЗИ00153 1	Каток 1-бортный(ЧТЗ/Чебоксары) 24-21-169сп	Каток 1-бортный(ЧТЗ/Чебоксары) 24-21-169сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 043,29	1
304	2	ЗИ00153 2	Каток 2-бортный 24-21-170сп	Каток 2-бортный 24-21-170сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18 690,21	1
305	2	ЗИ00153 3	Каток поддерживающий 24-21-171сп	Каток поддерживающий 24-21-171сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 806,72	1
306	2	ЗИ00153 4	Каток поддерживающий Б-10 50-21-416п	Каток поддерживающий Б-10 50-21-416п	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 667,95	1
307	2	ЗИ00153 6	Клапан быстроо растормаживания Э-652	Клапан быстроо растормаживания Э-652	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 742,75	1
308	2	ЗИ00153 7	Клапан выпускной 14-02-33-В	Клапан выпускной 14-02-33-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 456,30	1
309	2	ЗИ00154 0	Конесо зубч (шестерня) /вала 16-03-37	Конесо зубч (шестерня) /вала 16-03-37	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 940,76	1
310	2	ЗИ00154 5	Коллектор (ТКР-8,5) 51-05-313	Коллектор (ТКР-8,5) 51-05-313	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 299,96	1



311	2	ЗИ00154 6	Коллектор выпускной 51-05-299	Коллектор выпускной 51-05-299	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 929,18	1
312	2	ЗИ00154 7	Коллектор выпускной 51-05-345	Коллектор выпускной 51-05-345	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 189,96	1
313	2	ЗИ00155 1	Кольцо 19404	Кольцо 19404	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	82,99	1
314	2	ЗИ00155 8	Кольцо (стопорное) 18-14-89	Кольцо (стопорное) 18-14-89	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	86,66	1
315	2	ЗИ00156 3	Кольцо рез. в ГБЦ 40843	Кольцо рез. в ГБЦ 40843	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	53,61	1
316	2	ЗИ00156 6	Комплект (блин отоволка бары) 2шт АТ17.02.000	Комплект (блин отоволка бары) 2шт АТ17.02.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 982,71	1
317	2	ЗИ00156 7	Корпус подшипника 18-14-123 (50-14-38)	Корпус подшипника 18-14-123 (50-14-38)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 516,91	1
318	2	ЗИ00156 8	Корпус подшипника 46120 28-16-11	Корпус подшипника 46120 28-16-11	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 011,95	1
319	2	ЗИ00156 9	Корпус подшипника лев.28-16-4	Корпус подшипника лев.28-16-4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 842,10	1
320	2	ЗИ00157 0	Корпус подшипника прав.28-16-3	Корпус подшипника прав.28-16-3	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 374,32	1
321	2	ЗИ00157 4	Крышка 18-14-124	Крышка 18-14-124	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 097,33	1
322	2	ЗИ00157 6	Крышка 24-21-148/149	Крышка 24-21-148/149	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	848,70	1
323	2	ЗИ00157 8	Лента тормоза 18360сп	Лента тормоза 18360сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 297,48	1
324	2	ЗИ00158 1	Механизм натяжения (г/цилиндр) 50-21-134	Механизм натяжения (г/цилиндр) 50-21-134	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 264,83	1
325	2	ЗИ00158 2	Механизм управления поворотом 50-13-5сп	Механизм управления поворотом 50-13-5сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	50 993,31	1
326	2	ЗИ00158 3	Механизм управления трансмиссией 21-17-4сп	Механизм управления трансмиссией 21-17-4сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26 302,48	1
327	2	ЗИ00158 4	Мультициклон 51-05-216	Мультициклон 51-05-216	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 655,55	1
328	2	ЗИ00158 5	Муфта 18-14-126	Муфта 18-14-126	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 419,42	1
329	2	ЗИ00158 6	Муфта 18-14-78	Муфта 18-14-78	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 091,08	1
330	2	ЗИ00158 7	Муфта (болотоход) 20-14-21	Муфта (болотоход) 20-14-21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 226,61	1
331	2	ЗИ00159 0	Муфта включения 18-14-133сп	Муфта включения 18-14-133сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 046,55	1
332	2	ЗИ00159 1	Муфта сцепления (в сборе) 18-14-4сп	Муфта сцепления (в сборе) 18-14-4сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	104 279,20	1
333	2	ЗИ00159 2	Накладка 700-40-7373	Накладка 700-40-7373	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	153,34	1
334	2	ЗИ00159 3	Накладка 46167	Накладка 46167	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	103,88	1
335	2	ЗИ00159 7	Ось 211236	Ось 211236	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 485,26	1

336	2	ЗН00159 9	Ось УЗ3.М20.01.001	Ось УЗ3.М20.01.001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	627,85	1
337	2	ЗН00160 0	Палец 16127	Палец 16127	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	103,88	1
338	2	ЗН00160 1	Палец (рычага) 18-14-128	Палец (рычага) 18-14-128	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	618,69	1
339	2	ЗН00160 2	Палец (рычага) 18-14-127	Палец (рычага) 18-14-127	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	168,00	1
340	2	ЗН00160 4	Палец нижн. 16136	Палец нижн. 16136	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	207,39	1
341	2	ЗН00160 5	Палец поршневой (к-т) КМЗ 16-03-3/16-03-50	Палец поршневой (к-т) КМЗ 16-03-3/16-03-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 799,17	1
342	2	ЗН00160 7	Патрубок выпускной (под ТКР) 16-05-570	Патрубок выпускной (под ТКР) 16-05-570	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 633,07	1
343	2	ЗН00161 5	Пластина 700-31-2474	Пластина 700-31-2474	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	78,23	1
344	2	ЗН00161 7	Пластина 31364	Пластина 31364	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,27	1
345	2	ЗН00162 0	Ползун 50-14-5 (50-14-39)	Ползун 50-14-5 (50-14-39)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 409,87	1
346	2	ЗН00162 1	Полуось 24-16-4	Полуось 24-16-4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 741,77	1
347	2	ЗН00162 2	Прокладка 21-21-8	Прокладка 21-21-8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,97	1
348	2	ЗН00162 5	Прокладка (клат крышки нижн) 700-40-2108	Прокладка (клат крышки нижн) 700-40-2108	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	186,32	1
349	2	ЗН00162 8	Прокладка (регулирующая) 21443	Прокладка (регулирующая) 21443	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	29,49	1
350	2	ЗН00163 3	Прокладка картера 700-40-4947(3218)46906	Прокладка картера 700-40-4947(3218)46906	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 291,06	1
351	2	ЗН00163 4	Прокладка кл. крышки (пробковая) 700-40-2896	Прокладка кл. крышки (пробковая) 700-40-2896	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	77,77	1
352	2	ЗН00163 9	Прокладка под гильзу (медная) 40201	Прокладка под гильзу (медная) 40201	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	113,95	1
353	2	ЗН00164 0	Прокладка регулятора 46170	Прокладка регулятора 46170	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22,07	1
354	2	ЗН00164 4	Пружина наруж.38366 (700-38-2813)	Пружина наруж.38366 (700-38-2813)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	85,46	1
355	2	ЗН00164 6	Р/к-т г/д натяжения	Р/к-т г/д натяжения	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	131,36	1
356	2	ЗН00164 7	Р/к-т катка опорного/без подшипн и оси	Р/к-т катка опорного/без подшипн и оси	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 223,91	1
357	2	ЗН00165 3	Ролик 50-21-166/165	Ролик 50-21-166/165	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 601,32	1
358	2	ЗН00165 4	Ролик 24-21-172	Ролик 24-21-172	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 570,45	1
359	2	ЗН00165 5	Рычаг 24-13-101сп (50-13-101)	Рычаг 24-13-101сп (50-13-101)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	874,26	1
360	2	ЗН00165 8	Рычаг 24-15-90	Рычаг 24-15-90	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	459,30	1

361	2	ЗИ00166 0	Рычаг 16202	Рычаг 16202	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 760,38	1
362	2	ЗИ00166 4	Сальник (92*68) 40831сп	Сальник (92*68) 40831сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	375,94	1
363	2	ЗИ00166 5	Сальник (92*68) резиновый 700-40-2039	Сальник (92*68) резиновый 700-40-2039	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	159,75	1
364	2	ЗИ00166 7	Сектор 18-14-137	Сектор 18-14-137	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	91,05	1
365	2	ЗИ00166 8	Сервомеханизм м/сц в сборе(ЧТЗ/не ЧТЗ) 50-15-118сп	Сервомеханизм м/сц в сборе(ЧТЗ/не ЧТЗ) 50-15-118сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	45 785,69	1
366	2	ЗИ00166 9	Стакан 50-15-27	Стакан 50-15-27	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	186,32	1
367	2	ЗИ00167 3	Сухарь 16178	Сухарь 16178	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33,16	1
368	2	ЗИ00167 4	Тарелка 16177	Тарелка 16177	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,47	1
369	2	ЗИ00167 5	Тарелка 28-16-10	Тарелка 28-16-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 688,18	1
370	2	ЗИ00167 8	Тормозок 18-14-140	Тормозок 18-14-140	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 350,91	1
371	2	ЗИ00168 3	Тяга 50-15-36	Тяга 50-15-36	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	621,43	1
372	2	ЗИ00168 5	Фильтр воздушный Д-160	Фильтр воздушный Д-160	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	560,98	1
373	2	ЗИ00168 6	Фильтр тонкой очистки (бензин) ФОТ-466	Фильтр тонкой очистки (бензин) ФОТ-466	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	39,57	1
374	2	ЗИ00168 8	Фильтр топливный Д-160	Фильтр топливный Д-160	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	86,47	1
375	2	ЗИ00168 9	Фланец 24-16-2 (50-16-20)	Фланец 24-16-2 (50-16-20)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 451,07	1
376	2	ЗИ00169 0	Фланец 18-14-142	Фланец 18-14-142	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 075,22	1
377	2	ЗИ00169 3	Цепь баровая (Н=140 мм, L=2,2 м) 2086.01.02.060	Цепь баровая (Н=140 мм, L=2,2 м) 2086.01.02.060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	138 753,31	1
378	2	ЗИ00169 5	Шайба (обмедненная) 211238	Шайба (обмедненная) 211238	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	222,96	1
379	2	ЗИ00169 6	Шайба (упорная) 24-21-173сп	Шайба (упорная) 24-21-173сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 072,58	1
380	2	ЗИ00169 7	Шайба (шплинговочная) 24-21-68	Шайба (шплинговочная) 24-21-68	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24,64	1
381	2	ЗИ00170 1	Шестерня коническая 16354	Шестерня коническая 16354	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 150,32	1
382	2	ЗИ00170 3	Шланг смазки Корпуса 18-14-123	Шланг смазки Корпуса 18-14-123	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	936,55	1
383	2	ЗИ00171 3	Амортизатор рулевого управления (МТЗ, ЮМЗ) 70-3401077-Б	Амортизатор рулевого управления (МТЗ, ЮМЗ) 70-3401077-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	56,70	1
384	2	ЗИ00171 5	Амортизатор сиденья 80-6809100 (АС 20-050-00-000)	Амортизатор сиденья 80-6809100 (АС 20-050-00-000)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 358,84	1

385	2	ЗИ00171	Бак радиатора верхний 1225-1301055-1Ц	Бак радиатора верхний 1225-1301055-1Ц	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 966,18	1
386	2	ЗИ00172	Барaban (МТЗ)70-4202033	Барaban (МТЗ)70-4202033	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	919,15	1
387	2	ЗИ00172	Барaban (МТЗ-82/1221)85-4202033	Барaban (МТЗ-82/1221)85-4202033	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 065,26	1
388	2	ЗИ00172	Бачок радиатора верхний латунный (МТЗ) 70У-1301055	Бачок радиатора верхний латунный (МТЗ) 70У-1301055	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 203,43	1
389	2	ЗИ00173	Бачок радиатора верхний пластик (МТЗ) 70П-1301055	Бачок радиатора верхний пластик (МТЗ) 70П-1301055	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	641,59	1
390	2	ЗИ00173	Бачок радиатора нижний латунный (МТЗ) 70У-1301075	Бачок радиатора нижний латунный (МТЗ) 70У-1301075	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 032,13	1
391	2	ЗИ00173	Бачок радиатора нижний пластик (МТЗ) 70П-1301075	Бачок радиатора нижний пластик (МТЗ) 70П-1301075	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	347,54	1
392	2	ЗИ00173	Блок предохранителей ВТ-1	Блок предохранителей ВТ-1	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	274,26	1
393	2	ЗИ00173	Блок цилиндров ГАЗ 3309 дв 245	Блок цилиндров ГАЗ 3309 дв 245	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	43 087,05	1
394	2	ЗИ00173	Блок цилиндров (МТЗ) 240-1002001-Б2	Блок цилиндров (МТЗ) 240-1002001-Б2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	40 609,17	1
395	2	ЗИ00174	Болт длинный головки L=165 (Д-260) 260-1003124-01	Болт длинный головки L=165 (Д-260) 260-1003124-01	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	221,13	1
396	2	ЗИ00174	Болт заднего колеса (МТЗ) 40-3104021	Болт заднего колеса (МТЗ) 40-3104021	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	87,84	1
397	2	ЗИ00174	Болт короткий головки (Д-260) 260-1003124-Б	Болт короткий головки (Д-260) 260-1003124-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	196,39	1
398	2	ЗИ00175	Болт передней ступицы (МТЗ) 40-3103016	Болт передней ступицы (МТЗ) 40-3103016	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	59,45	1
399	2	ЗИ00175	Болт с гайкой шатуна (Д-260) 260-1004026	Болт с гайкой шатуна (Д-260) 260-1004026	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	357,62	1
400	2	ЗИ00176	Вал (230мм.) (МТЗ-1221) 85-1601026	Вал (230мм.) (МТЗ-1221) 85-1601026	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 311,27	1
401	2	ЗИ00176	Вал (хвостовик ВОМ 8шлиц.-1000 об/м.)1522-4202047	Вал (хвостовик ВОМ 8шлиц.-1000 об/м.)1522-4202047	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 686,83	1
402	2	ЗИ00177	Вал 6-шлицевой70-4202019-Б-01	Вал 6-шлицевой70-4202019-Б-01	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 211,36	1
403	2	ЗИ00177	Вал 70-3401050-Б	Вал 70-3401050-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 359,76	1
404	2	ЗИ00177	Вал 74-1701032	Вал 74-1701032	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 460,91	1
405	2	ЗИ00178	Вал вторичный (МТЗ-1221) 80-1701252-Б	Вал вторичный (МТЗ-1221) 80-1701252-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 401,06	1
406	2	ЗИ00180	Вал колеччатый МАЗ "Зубренок" 245-1005015-Б	Вал колеччатый МАЗ "Зубренок" 245-1005015-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33 385,04	1
407	2	ЗИ00180	Вал поворотный сошки ГУРа (МТЗ) 50-3405047	Вал поворотный сошки ГУРа (МТЗ) 50-3405047	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 773,81	1
408	2	ЗИ00181	Вал промежуточный (МТЗ-1221) 80-1701182-Б	Вал промежуточный (МТЗ-1221) 80-1701182-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 585,53	1
409	2	ЗИ00181	Вал тормозной 36см (МТЗ)70-3504055	Вал тормозной 36см (МТЗ)70-3504055	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 673,51	1

410	2	ЗИ00181 9	Вал тормозной 38см (МТЗ-1221)70-3504055-01	Вал тормозной 38см (МТЗ-1221)70-3504055-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 124,34	1
411	2	ЗИ00183 2	Вентилятор бл./железный (МТЗ-80,1221) 245-1308040-А	Вентилятор бл./железный (МТЗ-80,1221) 245-1308040-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 500,83	1
412	2	ЗИ00183 3	Вентилятор бл./пластмас. (МТЗ-82, 1221) 245-1308010-А	Вентилятор бл./пластмас. (МТЗ-82, 1221) 245-1308010-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	242,20	1
413	2	ЗИ00183 8	Вилка (МТЗ-1221) 85-1601203	Вилка (МТЗ-1221) 85-1601203	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 139,01	1
414	2	ЗИ00185 2	Винт (МТЗ)50-4202068	Винт (МТЗ)50-4202068	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	100,21	1
415	2	ЗИ00185 5	Вкладыш ступицы заднего колеса (МТЗ) 70-3104025	Вкладыш ступицы заднего колеса (МТЗ) 70-3104025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	762,51	1
416	2	ЗИ00185 6	Вкладыши Д-240-1004100-Н1 шатунные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1004100-Н1 шатунные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	517,92	1
417	2	ЗИ00185 8	Вкладыши Д-240-1004100-Р1 шатунные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1004100-Р1 шатунные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	505,10	1
418	2	ЗИ00185 9	Вкладыши Д-240-1004100-Р2 шатунные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1004100-Р2 шатунные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	505,10	1
419	2	ЗИ00186 0	Вкладыши Д-240-1005100-Н1 коренные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1005100-Н1 коренные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	745,10	1
420	2	ЗИ00186 1	Вкладыши Д-240-1005100-Н2 коренные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1005100-Н2 коренные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	816,55	1
421	2	ЗИ00186 2	Вкладыши Д-240-1005100-Р1 коренные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1005100-Р1 коренные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 186,63	1
422	2	ЗИ00186 3	Вкладыши Д-240-1005100-Р2 коренные Д240-Д243	Вкладыши Д-240-1005100-Р2 коренные Д240-Д243	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	964,95	1
423	2	ЗИ00186 4	Вкладыши Д-260 кор.Н1	Вкладыши Д-260 кор.Н1	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 213,19	1
424	2	ЗИ00186 6	Вкладыши Д-260 кор.Р1	Вкладыши Д-260 кор.Р1	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 204,95	1
425	2	ЗИ00186 7	Вкладыши Д-260 кор.Р2	Вкладыши Д-260 кор.Р2	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 202,20	1
426	2	ЗИ00186 8	Вкладыши Д-260 кор.Р3	Вкладыши Д-260 кор.Р3	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 202,20	1
427	2	ЗИ00186 9	Вкладыши Д-260 шат.Н1	Вкладыши Д-260 шат.Н1	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	952,13	1
428	2	ЗИ00187 6	Водило с барабаном (МТЗ)70-4202065	Водило с барабаном (МТЗ)70-4202065	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 125,57	1
429	2	ЗИ00187 7	Водило с сателлитами в сборе (МТЗ)70-4202060	Водило с сателлитами в сборе (МТЗ)70-4202060	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 672,75	1
430	2	ЗИ00188 0	Втулка (МТЗ) 50-3405029-А	Втулка (МТЗ) 50-3405029-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	364,03	1
431	2	ЗИ00188 5	Втулка 72-2209017	Втулка 72-2209017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	124,94	1
432	2	ЗИ00188 9	Втулка ГУРа с прорезью (МТЗ) 50-3405026	Втулка ГУРа с прорезью (МТЗ) 50-3405026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	703,42	1
433	2	ЗИ00189 1	Втулка кронштейна рулевого управления с ГОРу (МТЗ-1221)85-3401016	Втулка кронштейна рулевого управления с ГОРу (МТЗ-1221)85-3401016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	32,88	1

434	2	ЗИ00189 2	Втулка кулака большая нижняя металлическая (стар.обр.) (МТЗ) 50-3001021	Втулка кулака большая нижняя металлическая (стар.обр.) (МТЗ) 50-3001021	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	312,73	1
435	2	ЗИ00189 5	Втулка муфты (МТЗ) 72-2209012	Втулка муфты (МТЗ) 72-2209012	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 074,73	1
436	2	ЗИ00189 7	Втулка переходника блокировки (МТЗ) 70-2409027-А	Втулка переходника блокировки (МТЗ) 70-2409027-А	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	18,68	1
437	2	ЗИ00190 8	Втулка рулевого управления (МТЗ)80-3401070	Втулка рулевого управления (МТЗ)80-3401070	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	420,83	1
438	2	ЗИ00190 9	Втулка соединения ТКР (Д-245) 245-1008013-Б	Втулка соединения ТКР (Д-245) 245-1008013-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 017,48	1
439	2	ЗИ00191 0	Втулка цапфы большая (МТЗ) 70- 3001101-А	Втулка цапфы большая (МТЗ) 70- 3001101-А	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22,80	1
440	2	ЗИ00191 1	Втулка цапфы малая (МТЗ) 70- 3001102-А	Втулка цапфы малая (МТЗ) 70- 3001102-А	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,52	1
441	2	ЗИ00191 5	Датчик ВК-12-2	Датчик ВК-12-2	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	208,30	1
442	2	ЗИ00192 0	Выключатель ВК-12-4 блокировки залуска	Выключатель ВК-12-4 блокировки залуска	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	530,75	1
443	2	ЗИ00192 1	Выключатель ВК-12-5	Выключатель ВК-12-5	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	857,31	1
444	2	ЗИ00192 4	Выключатель ВК-856 замок зажигания	Выключатель ВК-856 замок зажигания	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	521,59	1
445	2	ЗИ00192 5	Выключатель кнопочный ВК-322 У-ХЛ	Выключатель кнопочный ВК-322 У-ХЛ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	131,36	1
446	2	ЗИ00192 6	Выключатель массы 1300 3737 (ВК-861) 12В, 50А	Выключатель массы 1300 3737 (ВК-861) 12В, 50А	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 555,79	1
447	2	ЗИ00192 7	Выключатель массы ВК-318-Б У- ХЛ 24В, 50А	Выключатель массы ВК-318-Б У- ХЛ 24В, 50А	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	226,16	1
448	2	ЗИ00192 8	Выключатель массы (старого обр) ВК-318 Б ВК-318 Б/131-3703140	Выключатель массы (старого обр) ВК-318 Б ВК-318 Б/131-3703140	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	226,16	1
449	2	ЗИ00193 1	Выключатель массы ВМ- 1212.3737-05 (12-24В) МТЗ	Выключатель массы ВМ- 1212.3737-05 (12-24В) МТЗ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 684,97	1
450	2	ЗИ00193 3	Гайка (ТСУ) (МТЗ-1221) 1522- 2707243	Гайка (ТСУ) (МТЗ-1221) 1522- 2707243	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 534,72	1
451	2	ЗИ00193 4	Гайка 240-1104119-01	Гайка 240-1104119-01	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	46,62	1
452	2	ЗИ00193 5	Гайка втулценого моста (МТЗ- 1221) 80-1701045	Гайка втулценого моста (МТЗ- 1221) 80-1701045	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	358,53	1
453	2	ЗИ00193 7	Гайка ГУРа (МТЗ) 50-3405053	Гайка ГУРа (МТЗ) 50-3405053	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	186,32	1
454	2	ЗИ00193 8	Гайка дифференциала передн. ведущ. моста (МТЗ-82) 52- 2302038	Гайка дифференциала передн. ведущ. моста (МТЗ-82) 52- 2302038	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	309,99	1
455	2	ЗИ00194 0	Гайка колпака (МТЗ) 50-1003104- А	Гайка колпака (МТЗ) 50-1003104- А	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	92,43	1
456	2	ЗИ00194 3	Гайка раздаточной коробки (МТЗ 82) 52-1802128	Гайка раздаточной коробки (МТЗ 82) 52-1802128	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	55,33	1
457	2	ЗИ00194 4	Гайка шатуна (Д-260) 260- 1004188-А	Гайка шатуна (Д-260) 260- 1004188-А	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	113,95	1

458	2	ЗИ00194 5	Гидроусилитель (ГУР в сб.) (МТЗ) 70-3400020	Гидроусилитель (ГУР в сб.) (МТЗ) 70-3400020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27 347,71	1
459	2	ЗИ00194 9	Гидроцилиндр МС 63-3405115-А-01	Гидроцилиндр МС 63-3405115-А-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 023,01	1
460	2	ЗИ00195 1	Гидроцилиндр рулевого пальца (Ц-50) 50-3405215-А-01	Гидроцилиндр рулевого пальца (Ц-50) 50-3405215-А-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 046,20	1
461	2	ЗИ00195 2	Гидроцилиндр рулевого управления с пальцем (Ц-50) (МТЗ-82) 50-3405215	Гидроцилиндр рулевого управления с пальцем (Ц-50) (МТЗ-82) 50-3405215	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 386,67	1
462	2	ЗИ00196 6	Гильза+Поршень+РТИ Д-260 (порш/к-т) (КМЗ) d=38мм	Гильза+Поршень+РТИ Д-260 (порш/к-т) (КМЗ) d=38мм	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 978,71	1
463	2	ЗИ00198 0	Головка блока цилиндров "Евро-2" 245-1003012-Б1	Головка блока цилиндров "Евро-2" 245-1003012-Б1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36 842,43	1
464	2	ЗИ00198 9	Грязевик (МТЗ) 72-2308029-Б	Грязевик (МТЗ) 72-2308029-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	272,43	1
465	2	ЗИ00199 3	Датчик давл. масла ММ-359 (19.3829) (12/24В) (0-15)	Датчик давл. масла ММ-359 (19.3829) (12/24В) (0-15)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	431,82	1
466	2	ЗИ00199 4	Датчик давления 11.3829010 (12/24) (0-20) ТО-18	Датчик давления 11.3829010 (12/24) (0-20) ТО-18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	700,21	1
467	2	ЗИ00199 5	Датчик давления 16.3829010 (12/24) (0-200)	Датчик давления 16.3829010 (12/24) (0-200)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 187,86	1
468	2	ЗИ00199 6	Датчик давления масла ММ-355 (12/24В) (0-10)	Датчик давления масла ММ-355 (12/24В) (0-10)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	377,77	1
469	2	ЗИ00199 7	Датчик давления масла ММ-358 (12/24В) (0-6)	Датчик давления масла ММ-358 (12/24В) (0-6)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	461,13	1
470	2	ЗИ00199 8	Датчик ДАДВ	Датчик ДАДВ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	671,73	1
471	2	ЗИ00199 9	Датчик ДАДМ-03 (МТЗ-1221)	Датчик ДАДМ-03 (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	347,54	1
472	2	ЗИ00200 0	Датчик ДАДМ-03 АДОИ.407529.001-03	Датчик ДАДМ-03 АДОИ.407529.001-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	353,04	1
473	2	ЗИ00200 1	Датчик ДАТЖ	Датчик ДАТЖ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	646,17	1
474	2	ЗИ00200 2	Датчик ДД-10-01Е пневмат. (МТЗ-1221)	Датчик ДД-10-01Е пневмат. (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 372,90	1
475	2	ЗИ00200 3	Датчик ДД-10-01М пневмат. (МТЗ-1221)	Датчик ДД-10-01М пневмат. (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 372,90	1
476	2	ЗИ00200 4	Датчик ДД-20 "Е" давления КПП (МТЗ-1221)	Датчик ДД-20 "Е" давления КПП (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	408,00	1
477	2	ЗИ00200 5	Датчик ДД-20 "М" давления КПП (МТЗ-1221)	Датчик ДД-20 "М" давления КПП (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 372,90	1
478	2	ЗИ00200 6	Датчик ДД-6 "Е" давления масла (МТЗ-1221)	Датчик ДД-6 "Е" давления масла (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 243,28	1
479	2	ЗИ00200 7	Датчик ДД-6 "М" давления масла (2-х контактное)	Датчик ДД-6 "М" давления масла (2-х контактное)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 288,62	1
480	2	ЗИ00200 8	Датчик ДСФ-65-01 засорения воздуха	Датчик ДСФ-65-01 засорения воздуха	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	516,09	1
481	2	ЗИ00200 9	Датчик ДСФ-65-03 засорения воздуха	Датчик ДСФ-65-03 засорения воздуха	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	517,92	1

482	2	ЗИ002010	Датчик ДУТЖ-02 (МТЗ-1221)	Датчик ДУТЖ-02 (МТЗ-1221)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 029,07	1
483	2	ЗИ002011	Датчик ДУТЖ-03 (МТЗ-1221)	Датчик ДУТЖ-03 (МТЗ-1221)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	714,87	1
484	2	ЗИ002012	Датчик ДУТЖ-301.3828.000 (МТЗ-1221)	Датчик ДУТЖ-301.3828.000 (МТЗ-1221)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 250,75	1
485	2	ЗИ002013	Датчик скорости 45.3843.001 (МТЗ-1221)	Датчик скорости 45.3843.001 (МТЗ-1221)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 406,48	1
486	2	ЗИ002016	Датчик указателя температуры ТМ-103 (ТМ-11-01)	Датчик указателя температуры ТМ-103 (ТМ-11-01)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	249,98	1
487	2	ЗИ002017	Датчик указателя уровня топлива ДУМП-21 "М" (МТЗ)	Датчик указателя уровня топлива ДУМП-21 "М" (МТЗ)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	890,75	1
488	2	ЗИ002018	Дверь левая в сборе (МТЗ-1523)2522-6708005	Дверь левая в сборе (МТЗ-1523)2522-6708005	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	36 978,00	1
489	2	ЗИ002020	Дверь УК левая (без замка) (МТЗ)80-6708010-Б	Дверь УК левая (без замка) (МТЗ)80-6708010-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 728,08	1
490	2	ЗИ002021	Дверь УК левая в сборе (МТЗ)80-6708005-Б	Дверь УК левая в сборе (МТЗ)80-6708005-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 770,24	1
491	2	ЗИ002022	Дверь УК левая пустая (МТЗ)80-6708020-Б	Дверь УК левая пустая (МТЗ)80-6708020-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 544,24	1
492	2	ЗИ002023	Дверь УК правая в сборе (МТЗ)80-6708005-Б-01	Дверь УК правая в сборе (МТЗ)80-6708005-Б-01	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 636,50	1
493	2	ЗИ002024	Демпфер сцепки (Д-260) 260-1005405	Демпфер сцепки (Д-260) 260-1005405	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 634,92	1
494	2	ЗИ002040	Диафрагма механизма блокировки (МТЗ) 70-2409021	Диафрагма механизма блокировки (МТЗ) 70-2409021	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 362,26	1
495	2	ЗИ002051	Диск нажимной 70-2409018	Диск нажимной 70-2409018	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	462,96	1
496	2	ЗИ002054	Диск опорный (МТЗ-82/1221) 85-1601120	Диск опорный (МТЗ-82/1221) 85-1601120	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	811,05	1
497	2	ЗИ002056	Диск отжимной 70-2409028	Диск отжимной 70-2409028	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 494,13	1
498	2	ЗИ002058	Диск промолоты (звездочка) (МТЗ) 72-2209026	Диск промолоты (звездочка) (МТЗ) 72-2209026	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	657,16	1
499	2	ЗИ002059	Диск промолоты (тонкий) (МТЗ) 72-2209027	Диск промолоты (тонкий) (МТЗ) 72-2209027	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	31,05	1
500	2	ЗИ002061	Диск сцепления (корзина) (Д-245) 245-1601090	Диск сцепления (корзина) (Д-245) 245-1601090	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20,97	1
501	2	ЗИ002062	Диск сцепления (корзина) (МТЗ) 70-1601090-А	Диск сцепления (корзина) (МТЗ) 70-1601090-А	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 277,98	1
502	2	ЗИ002063	Диск сцепления (корзина) (МТЗ) 80-1601090	Диск сцепления (корзина) (МТЗ) 80-1601090	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 303,61	1
503	2	ЗИ002064	Диск сцепления ведомый (металлокерамика, сегменты) (МТЗ-920) 80-1601130-А	Диск сцепления ведомый (металлокерамика, сегменты) (МТЗ-920) 80-1601130-А	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 369,58	1
504	2	ЗИ002066	Диск тормоза промежуточный (МТЗ-1221) 1522-3502037-Б	Диск тормоза промежуточный (МТЗ-1221) 1522-3502037-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 687,43	1
505	2	ЗИ002068	Диск тормоза промежуточный (МТЗ-1221) 1522-3502037-Б	Диск тормоза промежуточный (МТЗ-1221) 1522-3502037-Б	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 160,69	1



506	2	ЗИ00207 0	Диск/Обод переднего колеса (МТЗ-80, ЮМЗ) 5.5F-20-3101020	Диск/Обод переднего колеса (МТЗ-80, ЮМЗ) 5.5F-20-3101020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 944,82	1
507	2	ЗИ00207 3	Диск/Обод передний (МТЗ-1221) W12x24-3101020-01	Диск/Обод передний (МТЗ-1221) W12x24-3101020-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 427,00	1
508	2	ЗИ00207 4	Диск/Гарелка МТЗ-1221 передн.колеса W12x24-3101017	Диск/Гарелка МТЗ-1221 передн.колеса W12x24-3101017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 523,92	1
509	2	ЗИ00207 7	Дифференциал заднего моста (без к-та шестерен) (МТЗ) 85-2403020	Дифференциал заднего моста (без к-та шестерен) (МТЗ) 85-2403020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 926,61	1
510	2	ЗИ00210 4	Клапан нагнетательный УТН-5-1111220	Клапан нагнетательный УТН-5-1111220	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	185,86	1
511	2	ЗИ00211 2	Кожух 1520-1309080	Кожух 1520-1309080	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 810,16	1
512	2	ЗИ00211 4	Кожух блокировки (МТЗ-82, 1221) 70-2409035-А6	Кожух блокировки (МТЗ-82, 1221) 70-2409035-А6	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 577,78	1
513	2	ЗИ00211 6	Кожух рабочего тормоза (с отверстием) (МТЗ) 85-3502035	Кожух рабочего тормоза (с отверстием) (МТЗ) 85-3502035	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 945,73	1
514	2	ЗИ00212 3	Коллектор впускной (Д-260) 260-1008031-А	Коллектор впускной (Д-260) 260-1008031-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 820,42	1
515	2	ЗИ00212 4	Коллектор впускной (серийный) (МТЗ) 240-1003033	Коллектор впускной (серийный) (МТЗ) 240-1003033	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 480,99	1
516	2	ЗИ00212 6	Коллектор впускной дв 245 ЕК-14	Коллектор впускной дв 245 ЕК-14	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 220,54	1
517	2	ЗИ00212 7	Коллектор впускной (МТЗ) 240-1008025-А	Коллектор впускной (МТЗ) 240-1008025-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 526,79	1
518	2	ЗИ00212 9	Коллектор задний (Д-260) 260-1008022	Коллектор задний (Д-260) 260-1008022	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 124,05	1
519	2	ЗИ00213 0	Коллектор передний (Д-260) 260-1008021	Коллектор передний (Д-260) 260-1008021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 831,23	1
520	2	ЗИ00213 1	Колонка рулевая 85-3401010	Колонка рулевая 85-3401010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 895,07	1
521	2	ЗИ00213 6	Кольца поршн. СТ-245-1004060 (м/к-г) СТАПРИ	Кольца поршн. СТ-245-1004060 (м/к-г) СТАПРИ	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 544,20	1
522	2	ЗИ00214 4	Кольцо механизма блокировки (МТЗ-80/1221) 70-2409033-Б	Кольцо механизма блокировки (МТЗ-80/1221) 70-2409033-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	57,16	1
523	2	ЗИ00215 2	Кольцо уплотнительное гильзы (Д-240, Д-245, Д-260) 245/50-1002022	Кольцо уплотнительное гильзы (Д-240, Д-245, Д-260) 245/50-1002022	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15,48	1
524	2	ЗИ00215 9	Комплект прокладок двигателя Д-260	Комплект прокладок двигателя Д-260	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 072,75	1
525	2	ЗИ00216 7	Компрессор Д-243 (МТЗ-80,82) А29.01.000-Б3А	Компрессор Д-243 (МТЗ-80,82) А29.01.000-Б3А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 925,62	1
526	2	ЗИ00217 3	Коробка передач (МТЗ-82) 72-1700010-06	Коробка передач (МТЗ-82) 72-1700010-06	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	147 017,79	1
527	2	ЗИ00217 4	Коробка передач (н/о с боковым рычагом) (МТЗ-82) 72-1700010-	Коробка передач (н/о с боковым рычагом) (МТЗ-82) 72-1700010-	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	74 621,60	1
528	2	ЗИ00217 6	Коробка раздаточная с обгонной муфтой 72-1802020	Коробка раздаточная с обгонной муфтой 72-1802020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 396,79	1
529	2	ЗИ00217 9	Корпус 70-2409015-А	Корпус 70-2409015-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 325,87	1

530	2	ЗИ00218	Корпус вылок в сборе (МТЗ-1221) 80С-1702080	Корпус вылок в сборе (МТЗ-1221) 80С-1702080	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23 899,75	1
531	2	ЗИ00219	Корпус сальника (МТЗ) 240-1002300	Корпус сальника (МТЗ) 240-1002300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	795,94	1
532	2	ЗИ00219	Корпус сцепления (под стартер) (МТЗ) 70-1601015	Корпус сцепления (под стартер) (МТЗ) 70-1601015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	55 267,58	1
533	2	ЗИ00219	Корпус сцепления в сборе (под стартер) (МТЗ) 70-1600010	Корпус сцепления в сборе (под стартер) (МТЗ) 70-1600010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	96 357,31	1
534	2	ЗИ00221	Кран тормозной (А29.61.000) (МТЗ)80-3514010	Кран тормозной (А29.61.000) (МТЗ)80-3514010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 227,25	1
535	2	ЗИ00221	Крестовина диффер-ла 50-2403062-А2	Крестовина диффер-ла 50-2403062-А2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	978,69	1
536	2	ЗИ00221	Крестовина карданчика с подшипником (МТЗ, ЮМЗ)50-3401062	Крестовина карданчика с подшипником (МТЗ, ЮМЗ)50-3401062	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	175,33	1
537	2	ЗИ00221	Кронштейн (МТЗ) 952-1802020	Кронштейн (МТЗ) 952-1802020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	426,32	1
538	2	ЗИ00221	Кронштейн (под ГОРУ) (МТЗ-80)Ф80-3001011	Кронштейн (под ГОРУ) (МТЗ-80)Ф80-3001011	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 876,86	1
539	2	ЗИ00222	Кронштейн грузов (МТЗ) 70-4235020-01	Кронштейн грузов (МТЗ) 70-4235020-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 062,67	1
540	2	ЗИ00222	Кронштейн грузов (МТЗ)50-4235020	Кронштейн грузов (МТЗ)50-4235020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 000,38	1
541	2	ЗИ00222	Кронштейн кабины левый (2 отверстия) (МТЗ)80-6702068	Кронштейн кабины левый (2 отверстия) (МТЗ)80-6702068	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	740,52	1
542	2	ЗИ00222	Кронштейн кабины правый (МТЗ)80-6702069	Кронштейн кабины правый (МТЗ)80-6702069	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	735,02	1
543	2	ЗИ00222	Кронштейн крепл. грузов передний (МТЗ-1221)1521-4235020	Кронштейн крепл. грузов передний (МТЗ-1221)1521-4235020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 827,03	1
544	2	ЗИ00226	Крышка головки блока цилиндров (МТЗ) 240-1003032-А	Крышка головки блока цилиндров (МТЗ) 240-1003032-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 229,54	1
545	2	ЗИ00226	Крышка диафрагмы 70-2409030-Б	Крышка диафрагмы 70-2409030-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 628,16	1
546	2	ЗИ00227	Крышка коробки передач 70-1702010	Крышка коробки передач 70-1702010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 419,65	1
547	2	ЗИ00228	Крышка регулятора переднего моста (МТЗ) 72-2308016-Б	Крышка регулятора переднего моста (МТЗ) 72-2308016-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 655,97	1
548	2	ЗИ00228	Крышка стакана (МТЗ) 85-2407059	Крышка стакана (МТЗ) 85-2407059	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 535,03	1
549	2	ЗИ00229	Куглак вывальной (МТЗ) 80-3001070-А	Куглак вывальной (МТЗ) 80-3001070-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 531,39	1
550	2	ЗИ00229	Лампа освещения салона 2х поворотная 12v 5w (10w)	Лампа освещения салона 2х поворотная 12v 5w (10w)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12,27	1
551	2	ЗИ00229	Лампа А 12-21+5	Лампа А 12-21+5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	106,16	1
552	2	ЗИ00229	Лампа А 12-50 фары	Лампа А 12-50 фары	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	90,59	1
553	2	ЗИ00229	Лампа А 12-50/40 фары (2-х конт.)	Лампа А 12-50/40 фары (2-х конт.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	90,85	1

554	2	ЗИ000229 9	Лампа А 24-5	Лампа А 24-5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,61	1
555	2	ЗИ000230 2	Лента ВОМ 56мм85-4202100-01	Лента ВОМ 56мм85-4202100-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 395,06	1
556	2	ЗИ000230 3	Лист задний стартерный (МТЗ) 50-1002313-В	Лист задний стартерный (МТЗ) 50-1002313-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 385,67	1
557	2	ЗИ000230 8	Манжета клапана (копачок) (Д240-Д245) 240-1007020	Манжета клапана (копачок) (Д240-Д245) 240-1007020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	55,20	1
558	2	ЗИ000232 3	Маслопровод верхний масляного радиатора (МТЗ) 70-1405110	Маслопровод верхний масляного радиатора (МТЗ) 70-1405110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	922,55	1
559	2	ЗИ000232 7	Маслопровод масляного радиатора (МТЗ) 70-1405120	Маслопровод масляного радиатора (МТЗ) 70-1405120	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	695,89	1
560	2	ЗИ000233 0	Маховик (z=145 зуб.) (Бычок) 245-1005114	Маховик (z=145 зуб.) (Бычок) 245-1005114	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 667,65	1
561	2	ЗИ000233 1	Маховик (Д-260) 260-1005114	Маховик (Д-260) 260-1005114	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	35 120,16	1
562	2	ЗИ000233 5	Маяк проблесковый С24-21 (С24-55) желтый	Маяк проблесковый С24-21 (С24-55) желтый	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 291,79	1
563	2	ЗИ000233 9	Моноциклон Д243 (МТЗ) А53.21.000	Моноциклон Д243 (МТЗ) А53.21.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	88,10	1
564	2	ЗИ000234 2	Муфта (МТЗ) 72-1802068	Муфта (МТЗ) 72-1802068	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 597,96	1
565	2	ЗИ000234 3	Муфта z=17 (МТЗ-1221) 80-1701184	Муфта z=17 (МТЗ-1221) 80-1701184	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 955,32	1
566	2	ЗИ000234 4	Муфта z=24 (МТЗ-1221) 112-1701343	Муфта z=24 (МТЗ-1221) 112-1701343	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 960,35	1
567	2	ЗИ000234 5	Муфта блокировки (МТЗ) 70-2409010-Б	Муфта блокировки (МТЗ) 70-2409010-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 808,72	1
568	2	ЗИ000234 6	Муфта ВОМ (МТЗ) 50-4202046	Муфта ВОМ (МТЗ) 50-4202046	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 235,12	1
569	2	ЗИ000235 0	Муфта соедин. (штуцер-конус) К1/2" ключ 32 М27х1,5	Муфта соедин. (штуцер-конус) К1/2" ключ 32 М27х1,5	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	62,97	1
570	2	ЗИ000235 7	Наконечник рулевой правый в сборе (МТЗ) А35.32.000-А	Наконечник рулевой правый в сборе (МТЗ) А35.32.000-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	546,91	1
571	2	ЗИ000235 9	Насос водяной дв 245 с электромотором ЕЗ 24ч ГАЗ-3309	Насос водяной дв 245 с электромотором ЕЗ 24ч ГАЗ-3309	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 208,10	1
572	2	ЗИ000236 3	Насос масляный (Д-260) 260-1011020	Насос масляный (Д-260) 260-1011020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 323,79	1
573	2	ЗИ000237 3	Насос топливный РР4М10Р1Г-3475 ТНВД (Д-245.12)	Насос топливный РР4М10Р1Г-3475 ТНВД (Д-245.12)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	75 253,93	1
574	2	ЗИ000238 1	Натяжитель (МТЗ-1221) 260-1310105	Натяжитель (МТЗ-1221) 260-1310105	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 316,86	1
575	2	ЗИ000238 9	Опора передняя (МТЗ) 240-1001015-А1	Опора передняя (МТЗ) 240-1001015-А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 288,13	1
576	2	ЗИ000239 7	Ось передняя (МТЗ) 50-3001010-А	Ось передняя (МТЗ) 50-3001010-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 886,26	1
577	2	ЗИ000239 8	Ось передняя в сборе (МТЗ) 80-3000030	Ось передняя в сборе (МТЗ) 80-3000030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	41 117,56	1

578	2	ЗИ00239	Ось сателлита ВОМ (МТЗ)70-4202026	Ось сателлита ВОМ (МТЗ)70-4202026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	163,05	1
579	2	ЗИ00240	Ось-тайка раздаточной коробки (МТЗ-82) 52-1802094-РН	Ось-тайка раздаточной коробки (МТЗ-82) 52-1802094-РН	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	836,36	1
580	2	ЗИ00240	Отопитель МК (МТЗ)70-8115600	Отопитель МК (МТЗ)70-8115600	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 247,68	1
581	2	ЗИ00240	Отопитель УК (МТЗ)80-8101720	Отопитель УК (МТЗ)80-8101720	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 297,10	1
582	2	ЗИ00240	Отопитель универсальный (МТЗ)1221-00.000-12	Отопитель универсальный (МТЗ)1221-00.000-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 386,18	1
583	2	ЗИ00242	Патрубок водяного насоса (Д-260) 260-1307048	Патрубок водяного насоса (Д-260) 260-1307048	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 162,61	1
584	2	ЗИ00242	Патрубок водяного насоса (МТЗ) 50-1307044-Б	Патрубок водяного насоса (МТЗ) 50-1307044-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	790,94	1
585	2	ЗИ00242	Патрубок отводящий масляного насоса (МТЗ) 50-1403015-А	Патрубок отводящий масляного насоса (МТЗ) 50-1403015-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	749,81	1
586	2	ЗИ00243	Переходник кожуха блокировки (МТЗ) 70-2409026-Б	Переходник кожуха блокировки (МТЗ) 70-2409026-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 083,41	1
587	2	ЗИ00244	Переходник механизма блокировки (МТЗ) 82Р-2409050	Переходник механизма блокировки (МТЗ) 82Р-2409050	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 937,83	1
588	2	ЗИ00244	Переходник от коллектора к ТКР (Д-260) 260-1008025	Переходник от коллектора к ТКР (Д-260) 260-1008025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 487,12	1
589	2	ЗИ00244	Переключатель подрулевой многофункциональный ПКП-1	Переключатель подрулевой многофункциональный ПКП-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 310,07	1
590	2	ЗИ00244	Планка генератора (МТЗ)240-3701063	Планка генератора (МТЗ)240-3701063	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	225,20	1
591	2	ЗИ00246	Подшипник 217 А (МТЗ)	Подшипник 217 А (МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	813,79	1
592	2	ЗИ00246	Полуось заднего моста с/о (МТЗ) 50-2407082-А1	Полуось заднего моста с/о (МТЗ) 50-2407082-А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 002,86	1
593	2	ЗИ00248	Привод рулевого механизма (МТЗ)80-3401010	Привод рулевого механизма (МТЗ)80-3401010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 150,34	1
594	2	ЗИ00248	Привод стеклоочистителя МР-05	Привод стеклоочистителя МР-05	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 660,64	1
595	2	ЗИ00249	Прокладка (0,5 мм.) переднего ведущего моста (МТЗ-82) 72-2308021-Б	Прокладка (0,5 мм.) переднего ведущего моста (МТЗ-82) 72-2308021-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	41,49	1
596	2	ЗИ00250	Прокладка выпускного коллектора (Д-260) 260-1003026	Прокладка выпускного коллектора (Д-260) 260-1003026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	29,61	1
597	2	ЗИ00250	Прокладка коллектора выпускного (средняя) ЗИЛ-5301 50-1008027-Б	Прокладка коллектора выпускного (средняя) ЗИЛ-5301 50-1008027-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,81	1
598	2	ЗИ00250	Прокладка коллектора выпускного (крайняя) ЗИЛ-5301 50-1008026-Б	Прокладка коллектора выпускного (крайняя) ЗИЛ-5301 50-1008026-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14,07	1
599	2	ЗИ00250	Прокладка ГВЦ под 6 цилиндров 260-1003025	Прокладка ГВЦ под 6 цилиндров 260-1003025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	849,43	1
600	2	ЗИ00251	Прокладка коллектора, водосборных труб (Д-260) 260-1303026	Прокладка коллектора, водосборных труб (Д-260) 260-1303026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	109,58	1

601	2	ЗИ00252 0	Прокладка от ТКР к фланцу (Д-260) 260-1008043	Прокладка от ТКР к фланцу (Д-260) 260-1008043	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	54,74	1
602	2	ЗИ00252 2	Прокладка переходника к ТКР (МТЗ-1221) 245-1008016	Прокладка переходника к ТКР (МТЗ-1221) 245-1008016	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26,41	1
603	2	ЗИ00252 7	Прокладка центрифуги колпака (МТЗ) 50-1404059-Б1	Прокладка центрифуги колпака (МТЗ) 50-1404059-Б1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24,86	1
604	2	ЗИ00253 8	Проставка вентилятора (МТЗ-1221) 260-1308342	Проставка вентилятора (МТЗ-1221) 260-1308342	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 652,74	1
605	2	ЗИ00254 4	Профиль уплотнения дверной (МТЗ)80-6700021	Профиль уплотнения дверной (МТЗ)80-6700021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	638,31	1
606	2	ЗИ00254 6	Пружина (МТЗ) 72-2209021	Пружина (МТЗ) 72-2209021	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	47,71	1
607	2	ЗИ00254 9	Пружина внутренняя 77.55.230	Пружина внутренняя 77.55.230	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	39,48	1
608	2	ЗИ00255 1	Пружина наружная 77.55.121-1	Пружина наружная 77.55.121-1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	50,45	1
609	2	ЗИ00255 2	Пружина отжимного рычага (МТЗ) 50-1601083-Б	Пружина отжимного рычага (МТЗ) 50-1601083-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,81	1
610	2	ЗИ00255 4	Пружина подвески (МТЗ) 50-3001022-А1	Пружина подвески (МТЗ) 50-3001022-А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	518,58	1
611	2	ЗИ00255 6	Пружина тормозного диска (77.38.163)50-3502068	Пружина тормозного диска (77.38.163)50-3502068	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11,33	1
612	2	ЗИ00255 8	Пыльник наконечника (50-3003019) (МТЗ) А35.32.005-Б	Пыльник наконечника (50-3003019) (МТЗ) А35.32.005-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13,61	1
613	2	ЗИ00256 6	Радиатор водяной МТЗ-80, 82 92-1301010	Радиатор водяной МТЗ-80, 82 92-1301010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 106,41	1
614	2	ЗИ00257 7	Рамка боковая (МТЗ)80-6708110	Рамка боковая (МТЗ)80-6708110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 956,51	1
615	2	ЗИ00257 8	Рамка боковая (МТЗ)80-6708115	Рамка боковая (МТЗ)80-6708115	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 109,98	1
616	2	ЗИ00258 3	Распределитель ГУРа (МТЗ) 50-3406015-А	Распределитель ГУРа (МТЗ) 50-3406015-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 097,31	1
617	2	ЗИ00258 6	Распылитель 16.1112110 Д-144	Распылитель 16.1112110 Д-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	286,89	1
618	2	ЗИ00258 9	Распылитель 176.1112110-60 МТЗ-80.82	Распылитель 176.1112110-60 МТЗ-80.82	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	307,91	1
619	2	ЗИ00259 0	Распылитель 6А1-20с2-16 Д-144	Распылитель 6А1-20с2-16 Д-144	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	309,28	1
620	2	ЗИ00259 1	Распылитель 6А1-20с2-50 Д-240 (МТЗ 80/82) Барнаул	Распылитель 6А1-20с2-50 Д-240 (МТЗ 80/82) Барнаул	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	307,91	1
621	2	ЗИ00260 3	Редуктор (5 шп.) левый 72-2308005	Редуктор (5 шп.) левый 72-2308005	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	81 935,89	1
622	2	ЗИ00260 4	Редуктор (5 шп.) правый 72-2308010	Редуктор (5 шп.) правый 72-2308010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	81 935,89	1
623	2	ЗИ00260 6	Редуктор (8 шп.) правый 72-2308010-03	Редуктор (8 шп.) правый 72-2308010-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	75 093,08	1
624	2	ЗИ00260 7	Резиновый чехол тормоза (МТЗ, ЮМЗ)50-3502202	Резиновый чехол тормоза (МТЗ, ЮМЗ)50-3502202	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16,63	1
625	2	ЗИ00260 9	Реле 161.3777 3747.405 (Реле свечей накаливания)	Реле 161.3777 3747.405 (Реле свечей накаливания)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 168,86	1

626	2	ЗИ00261 0	Реле замык.кратковремен.режима 738.3747-30 (12В)	Реле замык.кратковремен.режима 738.3747-30 (12В)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	170,82	1
627	2	ЗИ00261 2	Реле переключательное 98.3777 (аналог 90.3747) 5 вых	Реле переключательное 98.3777 (аналог 90.3747) 5 вых	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	78,51	1
628	2	ЗИ00261 4	Реле УВР-2-10Т	Реле УВР-2-10Т	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 991,42	1
629	2	ЗИ00262 1	Рем. комплект втулки напрыв.штатги клапанов (компл 19шт.) Д-144	Рем. комплект втулки напрыв.штатги клапанов (компл 19шт.) Д-144	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	187,27	1
630	2	ЗИ00265 4	Рычаг ГОРУ левый с ушком (МТЗ-82) 72-2308075-01	Рычаг ГОРУ левый с ушком (МТЗ-82) 72-2308075-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 272,47	1
631	2	ЗИ00265 5	Рычаг ГОРУ правый (МТЗ-82) 72- 2308074	Рычаг ГОРУ правый (МТЗ-82) 72- 2308074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 514,79	1
632	2	ЗИ00265 7	Рычаг левый (под ГОРУ) (МТЗ- 80) 70-3001040-01	Рычаг левый (под ГОРУ) (МТЗ- 80) 70-3001040-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 910,54	1
633	2	ЗИ00265 8	Рычаг левый ВОМ (МТЗ)50- 4202074	Рычаг левый ВОМ (МТЗ)50- 4202074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	149,34	1
634	2	ЗИ00265 9	Рычаг левый ВОМ (МТЗ)85- 4202074	Рычаг левый ВОМ (МТЗ)85- 4202074	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	197,08	1
635	2	ЗИ00266 1	Рычаг отжимной (МТЗ-82/1221) 85-1601094	Рычаг отжимной (МТЗ-82/1221) 85-1601094	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	184,29	1
636	2	ЗИ00266 2	Рычаг отжимной со (МТЗ) 70- 1601094	Рычаг отжимной со (МТЗ) 70- 1601094	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	119,39	1
637	2	ЗИ00266 4	Рычаг переключения КПШ (МТЗ) 70-1702020-А	Рычаг переключения КПШ (МТЗ) 70-1702020-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	432,88	1
638	2	ЗИ00266 5	Рычаг поворотный (МТЗ) 50- 3001040-А1	Рычаг поворотный (МТЗ) 50- 3001040-А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	576,37	1
639	2	ЗИ00266 6	Рычаг правый (под ГОРУ) (МТЗ- 80) 70-3001040	Рычаг правый (под ГОРУ) (МТЗ- 80) 70-3001040	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	977,60	1
640	2	ЗИ00267 1	Сальник картера задний длинный (МТЗ) 240-1401065-В	Сальник картера задний длинный (МТЗ) 240-1401065-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17,94	1
641	2	ЗИ00267 2	Сальник картера передний короткий (МТЗ) 240-1401059	Сальник картера передний короткий (МТЗ) 240-1401059	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17,03	1
642	2	ЗИ00267 6	Сателит ВОМ (МТЗ)70- 4202024	Сателит ВОМ (МТЗ)70- 4202024	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	213,08	1
643	2	ЗИ00267 8	Сектор ГУРа на рейку (МТЗ) 50- 3405024	Сектор ГУРа на рейку (МТЗ) 50- 3405024	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 100,07	1
644	2	ЗИ00268 0	Сердцевина радиатора 150У.13.020 Оренбург (Т-150)	Сердцевина радиатора 150У.13.020 Оренбург (Т-150)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26 818,88	1
645	2	ЗИ00268 1	Сердцевина радиатора 161.1301020 (4-х-ряд. МТЗ-80)	Сердцевина радиатора 161.1301020 (4-х-ряд. МТЗ-80)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 879,83	1
646	2	ЗИ00268 2	Сердцевина радиатора медная (МТЗ) 70У-1301020	Сердцевина радиатора медная (МТЗ) 70У-1301020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 370,89	1
647	2	ЗИ00268 4	Сердцевина радиатора медная Оренбург 80У-1301020	Сердцевина радиатора медная Оренбург 80У-1301020	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 743,40	1
648	2	ЗИ00268 5	Сигнал звуковой 20.3721-01 (12В)	Сигнал звуковой 20.3721-01 (12В)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	496,86	1
649	2	ЗИ00268 6	Сигнал звуковой 81.3721-01 (20.3821-01)	Сигнал звуковой 81.3721-01 (20.3821-01)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	488,63	1

650	ЗИ00268 7	Сигнал звуковой С-311В-01 3151-00-3721010	Сигнал звуковой С-311В-01 3151-00-3721010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	905,40	1
651	ЗИ00269 1	Сошка (МТЗ-80) (толстая) 50-3405042-А	Сошка (МТЗ-80) (толстая) 50-3405042-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	935,56	1
652	ЗИ00269 2	Сошка тонкая (МТЗ-82) 52-3405042	Сошка тонкая (МТЗ-82) 52-3405042	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	894,43	1
653	ЗИ00269 7	Стакан ВОМ подш. 210 (МТЗ)50-4202066-А	Стакан ВОМ подш. 210 (МТЗ)50-4202066-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	431,97	1
654	ЗИ00269 8	Стакан заднего моста (МТЗ) 50х-2407042	Стакан заднего моста (МТЗ) 50х-2407042	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 599,35	1
655	ЗИ00269 9	Стакан КПШ (МТЗ-1221) 80-1701034-01	Стакан КПШ (МТЗ-1221) 80-1701034-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 945,24	1
656	ЗИ00270 1	Стакан редуктора переднего ведущего моста (МТЗ-1221) 1520-2308024-20	Стакан редуктора переднего ведущего моста (МТЗ-1221) 1520-2308024-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 583,17	1
657	ЗИ00270 5	Стекло боковое (868х779) (МТЗ-1221)80-6708901	Стекло боковое (868х779) (МТЗ-1221)80-6708901	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 480,28	1
658	ЗИ00270 6	Стекло боковое левое (МТЗ-1523)2522-6708111	Стекло боковое левое (МТЗ-1523)2522-6708111	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 572,20	1
659	ЗИ00271 1	Стекло двери левое (МТЗ-1523)2522-6708013	Стекло двери левое (МТЗ-1523)2522-6708013	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 036,90	1
660	ЗИ00271 2	Стекло двери нижнее (530х391) (МТЗ)80-6700011-03	Стекло двери нижнее (530х391) (МТЗ)80-6700011-03	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	474,01	1
661	ЗИ00271 8	Стеклоомыватель-бачок 1,6л. СЭАТ электрич. автотракторный	Стеклоомыватель-бачок 1,6л. СЭАТ электрич. автотракторный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 876,94	1
662	ЗИ00272 0	Стеклоочиститель 475.3730 задний УК (моторредуктор) (МТЗ)	Стеклоочиститель 475.3730 задний УК (моторредуктор) (МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 714,00	1
663	ЗИ00272 2	Стеклоочиститель рычаг с щеткой УГФЛ 5205140 УК (задний)	Стеклоочиститель рычаг с щеткой УГФЛ 5205140 УК (задний)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 032,44	1
664	ЗИ00272 3	Стеклоочиститель СЛ230М-10 в сборе универсальный (МТЗ, ЮМЗ)	Стеклоочиститель СЛ230М-10 в сборе универсальный (МТЗ, ЮМЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 357,42	1
665	ЗИ00272 4	Стойка оси коромысел крайняя (МТЗ) 240-1007151-Б	Стойка оси коромысел крайняя (МТЗ) 240-1007151-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	401,81	1
666	ЗИ00272 5	Стойка оси коромысел крайняя с 240-1007151-Б-01отверстием(МТЗ)	Стойка оси коромысел крайняя с 240-1007151-Б-01отверстием(МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	415,52	1
667	ЗИ00272 9	Ступица задняя (МТЗ-1221) 1220-3104010	Ступица задняя (МТЗ-1221) 1220-3104010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 008,83	1
668	ЗИ00273 0	Ступица задняя без болтов 50-3104014	Ступица задняя без болтов 50-3104014	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 265,11	1
669	ЗИ00273 2	Ступица задняя с болтами (МТЗ) 50-3104010-А1	Ступица задняя с болтами (МТЗ) 50-3104010-А1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 187,30	1
670	ЗИ00273 3	Ступица передняя в сборе (МТЗ) 70-3103010	Ступица передняя в сборе (МТЗ) 70-3103010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 075,92	1
671	ЗИ00274 5	Теплообменник с/о (Д-260) 260-1013010	Теплообменник с/о (Д-260) 260-1013010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38 730,52	1

672	2	ЗИ00274 6	Термостат ТА-107-1306100-01 (ТС-109) (80 градуса) (МТЗ, ЮМЗ, Т-150)	Термостат ТА-107-1306100-01 (ТС-109) (80 градуса) (МТЗ, ЮМЗ, Т-150)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	347,88	1
673	2	ЗИ00274 8	Термостат ТС-107-04 (87 градуса)	Термостат ТС-107-04 (87 градуса)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	248,26	1
674	2	ЗИ00274 9	Термостат ТС-107-05 (82 градуса)	Термостат ТС-107-05 (82 градуса)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	248,26	1
675	2	ЗИ00275 1	ТННД Топливный насос низкого давления (Д-260) 37.1106010-10	ТННД Топливный насос низкого давления (Д-260) 37.1106010-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 986,88	1
676	2	ЗИ00276 3	Тормоз стояночный в сборе (МТЗ)50-3502010	Тормоз стояночный в сборе (МТЗ)50-3502010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 592,18	1
677	2	ЗИ00277 6	Труба рулевой тяги короткая 257 мм. (МТЗ-82) 50-3003026	Труба рулевой тяги короткая 257 мм. (МТЗ-82) 50-3003026	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	463,04	1
678	2	ЗИ00277 9	Труба блока (МТЗ-1221) 245-1002051-Б-01	Труба блока (МТЗ-1221) 245-1002051-Б-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	107,51	1
679	2	ЗИ00278 3	Трубка подводящая длинн. ТКР (Д-260) 260-1118030-Д	Трубка подводящая длинн. ТКР (Д-260) 260-1118030-Д	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 076,18	1
680	2	ЗИ00278 4	Трубка подводящая длинная ТКР (Д-260) 260-1118030-Д	Трубка подводящая длинная ТКР (Д-260) 260-1118030-Д	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 076,18	1
681	2	ЗИ00278 5	Трубка подводящая ТКР 245-1118010-В	Трубка подводящая ТКР 245-1118010-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 189,64	1
682	2	ЗИ00278 6	Трубка сливная короткая ТКР (Д-260) 260-1118010	Трубка сливная короткая ТКР (Д-260) 260-1118010	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	586,43	1
683	2	ЗИ00279 8	Турбокомпрессор ТКР 6.00.02 ("Бычок" ст. обр.)	Турбокомпрессор ТКР 6.00.02 ("Бычок" ст. обр.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 884,42	1
684	2	ЗИ00279 9	Турбокомпрессор ТКР 6.1-08.01	Турбокомпрессор ТКР 6.1-08.01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	29 245,45	1
685	2	ЗИ00280 0	Турбокомпрессор ТКР 6.1-13.08 (МТЗ-1220) №17	Турбокомпрессор ТКР 6.1-13.08 (МТЗ-1220) №17	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 592,59	1
686	2	ЗИ00280 3	Турбокомпрессор ТКР-6.1-07.01 (Евро-ПАЗ)	Турбокомпрессор ТКР-6.1-07.01 (Евро-ПАЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	25 904,92	1
687	2	ЗИ00280 4	Турбокомпрессор ТКР-7Н-2А (Бычок)	Турбокомпрессор ТКР-7Н-2А (Бычок)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	20 925,68	1
688	2	ЗИ00281 0	Тяга рулевая в сборе усиленная (МТЗ-82) 80-3003010-02	Тяга рулевая в сборе усиленная (МТЗ-82) 80-3003010-02	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 118,68	1
689	2	ЗИ00281 1	Тяга рулевая длинная L=320мм. (МТЗ-80) 50-3003010-А4	Тяга рулевая длинная L=320мм. (МТЗ-80) 50-3003010-А4	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 231,68	1
690	2	ЗИ00281 2	Тяга рулевая короткая L=280мм (МТЗ-82) 52-3003010-А2	Тяга рулевая короткая L=280мм (МТЗ-82) 52-3003010-А2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 648,45	1
691	2	ЗИ00283 2	Фара задняя метал. ФГ-304	Фара задняя метал. ФГ-304	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	484,98	1
692	2	ЗИ00283 3	Фара задняя метал. ФГ-304М.00.00.00	Фара задняя метал. ФГ-304М.00.00.00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	648,58	1
693	2	ЗИ00283 4	Фара задняя пластм. ФГ-304	Фара задняя пластм. ФГ-304	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	323,21	1
694	2	ЗИ00283 5	Фара задняя пластм. ФГ-304П.00.00.00	Фара задняя пластм. ФГ-304П.00.00.00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	326,86	1
695	2	ЗИ00283 6	Фара передняя 8703.302/01-02 (МТЗ-1221)	Фара передняя 8703.302/01-02 (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	866,10	1



696	2	ЗИ00283 7	Фара передняя 8703.302/1-02 (МТЗ-1221)	Фара передняя 8703.302/1-02 (МТЗ-1221)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	881,64	1
697	2	ЗИ00283 8	Фара передняя метал. ФГ-305	Фара передняя метал. ФГ-305	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	484,98	1
698	2	ЗИ00283 9	Фара передняя метал. ФГ-305М.00.00.00	Фара передняя метал. ФГ-305М.00.00.00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	491,38	1
699	2	ЗИ00284 0	Фара передняя н/о квадратная 08.7101.000 МТЗ 12В	Фара передняя н/о квадратная 08.7101.000 МТЗ 12В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 359,64	1
700	2	ЗИ00284 1	Фара передняя пластм. ФГ-305Б.00.00.00 с боковым креплением 8703.302	Фара передняя пластм. ФГ-305Б.00.00.00 с боковым креплением 8703.302	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	323,21	1
701	2	ЗИ00284 2	Фара передняя пластм. ФГ-305П.00.00.00	Фара передняя пластм. ФГ-305П.00.00.00	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	323,21	1
702	2	ЗИ00284 3	Фара ФПП-100.00.00 верхняя пластмассовая 12В	Фара ФПП-100.00.00 верхняя пластмассовая 12В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	565,41	1
703	2	ЗИ00284 4	Фара ФПП-101.00.00 верхняя стальная 12В	Фара ФПП-101.00.00 верхняя стальная 12В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	992,23	1
704	2	ЗИ00284 7	Фильтр масляный ФМ-009-1012005 (Д-243, Д-245)	Фильтр масляный ФМ-009-1012005 (Д-243, Д-245)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	243,69	1
705	2	ЗИ00284 9	Фильтр масляный центробежный (Д-243) 240-1404010-А-01	Фильтр масляный центробежный (Д-243) 240-1404010-А-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 280,39	1
706	2	ЗИ00285 2	Фильтр сеточка центрифуги (МТЗ) 240-1404110	Фильтр сеточка центрифуги (МТЗ) 240-1404110	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	54,32	1
707	2	ЗИ00286 1	Фланец газопровода (переходник ТКР) (Д-260) 260-1008041-А	Фланец газопровода (переходник ТКР) (Д-260) 260-1008041-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 015,48	1
708	2	ЗИ00286 2	Фланец газопровода (переходник ТКР) (МТЗ-1221) 260-1008041-А	Фланец газопровода (переходник ТКР) (МТЗ-1221) 260-1008041-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 015,48	1
709	2	ЗИ00286 4	Фланец промолоты (МТЗ) 72-2209014	Фланец промолоты (МТЗ) 72-2209014	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 123,83	1
710	2	ЗИ00286 8	Фланец с 5 болтами (МТЗ) 72-2308070	Фланец с 5 болтами (МТЗ) 72-2308070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 435,77	1
711	2	ЗИ00286 9	Фланец с 8 болтами (МТЗ) 72-2308070-01	Фланец с 8 болтами (МТЗ) 72-2308070-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 680,84	1
712	2	ЗИ00287 5	Фонарь задний многофункциональный 7303.3716 (МТЗ)	Фонарь задний многофункциональный 7303.3716 (МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	528,53	1
713	2	ЗИ00287 9	Фонарь передний в сборе ФП-204 (метал.)	Фонарь передний в сборе ФП-204 (метал.)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	324,67	1
714	2	ЗИ00288 0	Фонарь передний многофункциональный 3703.3712 (МТЗ)	Фонарь передний многофункциональный 3703.3712 (МТЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	497,37	1
715	2	ЗИ00288 7	Хвостовик 6 шлицов (МТЗ)80-4202019-Б-01	Хвостовик 6 шлицов (МТЗ)80-4202019-Б-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 088,47	1
716	2	ЗИ00288 8	Хвостовик 8-шлицевой (МТЗ)80-4202019-Б	Хвостовик 8-шлицевой (МТЗ)80-4202019-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	904,20	1
717	2	ЗИ00288 9	Хомут топливного бака (МТЗ) 70-1101070	Хомут топливного бака (МТЗ) 70-1101070	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	500,93	1
718	2	ЗИ00289 0	Цапфа поворотная левая (МТЗ) 70-3001085	Цапфа поворотная левая (МТЗ) 70-3001085	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 105,43	1

719	2	ЗИ00289	Цанфа поворотная правая (МГТЗ) 70-3001085-01	Цанфа поворотная правая (МГТЗ) 70-3001085-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 208,70	1
720	2	ЗИ00289	Цилиндр ГУРа без рейки (МГТЗ) 50-3405015-А	Цилиндр ГУРа без рейки (МГТЗ) 50-3405015-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 392,97	1
721	2	ЗИ00291	Шайба на втулку цапфы малую (МГТЗ) 80-3001032	Шайба на втулку цапфы малую (МГТЗ) 80-3001032	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	31,77	1
722	2	ЗИ00291	Шайба опорная (диф. заднего моста) 85-2403025	Шайба опорная (диф. заднего моста) 85-2403025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	113,68	1
723	2	ЗИ00291	Шайба прокомоторы (МГТЗ) 72-2209016-Б	Шайба прокомоторы (МГТЗ) 72-2209016-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	347,81	1
724	2	ЗИ00291	Шайба сателлита 1522-2403025	Шайба сателлита 1522-2403025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	560,57	1
725	2	ЗИ00291	Шайба упорная квадрат КПП (МГТЗ) 50-1701183	Шайба упорная квадрат КПП (МГТЗ) 50-1701183	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	208,05	1
726	2	ЗИ00292	Шатун d=38mm с/о (Д-260) 260-1004100-Д-01	Шатун d=38mm с/о (Д-260) 260-1004100-Д-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 146,70	1
727	2	ЗИ00294	Шестерня 2-й ступени редуктора (МГТЗ) 50-1701314	Шестерня 2-й ступени редуктора (МГТЗ) 50-1701314	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 467,71	1
728	2	ЗИ00294	Шестерня 2-й ступени редуктора z=28 50-1701198-А	Шестерня 2-й ступени редуктора z=28 50-1701198-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 192,06	1
729	2	ЗИ00294	Шестерня 3-й передачи z=21/16 (МГТЗ) 50-1701045	Шестерня 3-й передачи z=21/16 (МГТЗ) 50-1701045	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	809,65	1
730	2	ЗИ00298	Шестерня з/моста полуосевая z=22 (МГТЗ) 50-2403048	Шестерня з/моста полуосевая z=22 (МГТЗ) 50-2403048	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	629,38	1
731	2	ЗИ00298	Шестерня к/вала z=27 (Д-260) 260-1005030	Шестерня к/вала z=27 (Д-260) 260-1005030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 366,52	1
732	2	ЗИ00299	Шестерня коронная (МГТЗ) 70-4202043	Шестерня коронная (МГТЗ) 70-4202043	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 462,62	1
733	2	ЗИ00300	Шестерня привода ТНВД z=30/40 245-1006311-В1	Шестерня привода ТНВД z=30/40 245-1006311-В1	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 652,28	1
734	2	ЗИ00300	Шестерня привода топливного насоса (Д-243) 240-1006311-В	Шестерня привода топливного насоса (Д-243) 240-1006311-В	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 705,37	1
735	2	ЗИ00300	Шестерня привода топливного насоса z=40/30 (Д-243) 240-1006312	Шестерня привода топливного насоса z=40/30 (Д-243) 240-1006312	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 790,46	1
736	2	ЗИ00300	Шестерня привода топливного насоса z=54 (Д-260) 260-1006312-2	Шестерня привода топливного насоса z=54 (Д-260) 260-1006312-2	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 941,00	1
737	2	ЗИ00300	Шестерня промежуточная z=26/43 (МГТЗ) Ф50-1701056-Б	Шестерня промежуточная z=26/43 (МГТЗ) Ф50-1701056-Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 565,89	1
738	2	ЗИ00301	Шестерня промежуточная со втулкой z=47 (Д-260) 260-1006240-СБ	Шестерня промежуточная со втулкой z=47 (Д-260) 260-1006240-СБ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 295,91	1
739	2	ЗИ00302	Шестерня солнечная z=30 (МГТЗ) 70-4202032	Шестерня солнечная z=30 (МГТЗ) 70-4202032	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	802,97	1
740	2	ЗИ00303	Шланг радиатора нижний (МГТЗ-1221) 1220-1303004-01	Шланг радиатора нижний (МГТЗ-1221) 1220-1303004-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	68,07	1
741	2	ЗИ00303	Шнур шторки радиатора (МГТЗ) 70-1310121-А	Шнур шторки радиатора (МГТЗ) 70-1310121-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	352,96	1
742	2	ЗИ00304	Шторка радиатора (МГТЗ) 70-1310010-А	Шторка радиатора (МГТЗ) 70-1310010-А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 515,15	1



766	2	ЗИ00364 6	Блок клапанов "ИЛИ" 520.32.00.000-20 гидрораспределителя 520.32.00.000-20 ЭО- 3323.ЕК/ЕТ.14.16.18	Блок клапанов "ИЛИ" 520.32.00.000-20 гидрораспределителя 520.32.00.000-20 ЭО- 3323.ЕК/ЕТ.14.16.18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 614,69	1
767	2	ЗИ00365 5	Вал КПШ 314.72.51.046 314.72.51.046 3323А/ЕК-12.14.18 Вал-шестерня КПШ 314.72.51.041 3323А/ЕК-12.14.18	Вал КПШ 314.72.51.046 314.72.51.046 3323А/ЕК-12.14.18 Вал-шестерня КПШ 314.72.51.041 3323А/ЕК-12.14.18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 914,98	1
768	2	ЗИ00365 8	Вилка КПШ 314.72.51.049/029 3323А/ЕК-12.14.18	Вилка КПШ 314.72.51.049/029 3323А/ЕК-12.14.18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 351,79	1
769	2	ЗИ00366 7	Вилка пер моста) 314.72.51.049/029 3323А/ЕК-12.14.18	Вилка пер моста) 314.72.51.049/029 3323А/ЕК-12.14.18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 857,32	1
770	2	ЗИ00371 4	Палец 23.50.020 (70*180) мм 23.50.020 3323А	Палец 23.50.020 (70*180) мм 23.50.020 3323А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 308,54	1
771	2	ЗИ00373 1	Пневмогидроаккумулятор (ПДА) 640.00 в сборе 640.00 ЭО-3323, ЕК-12.14.18	Пневмогидроаккумулятор (ПДА) 640.00 в сборе 640.00 ЭО-3323, ЕК-12.14.18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	25 401,08	1
772	2	ЗИ00373 9	Пружина на ГР-520 520.20.20.006 наружн. (d=30 D=39 h=90) 520.20.20.006 ЭО- 3323.ЕК-12.14.18	Пружина на ГР-520 520.20.20.006 наружн. (d=30 D=39 h=90) 520.20.20.006 ЭО- 3323.ЕК-12.14.18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	909,35	1
773	2	ЗИ00375 1	Сателит ЭО-3323.20.30.009 3323.20.30.009 3323А/ЕК	Сателит ЭО-3323.20.30.009 3323.20.30.009 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 120,66	1
774	2	ЗИ00375 2	Секция распределителя рабочая 520.20.50.100 520.20.50.100 3323А/ЕК	Секция распределителя рабочая 520.20.50.100 520.20.50.100 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26 632,70	1
775	2	ЗИ00375 5	Секция распределителя рабочая 520.20.53.100 3323А/ЕК	Секция распределителя рабочая 520.20.53.100 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	44 230,57	1
776	2	ЗИ00375 6	Секция распределителя рабочая 520.20.53.200 3323А/ЕК/ЕТ	Секция распределителя рабочая 520.20.53.200 3323А/ЕК/ЕТ	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	44 232,35	1
777	2	ЗИ00375 7	Секция распределителя рабочая 520.20.53.400 520.20.53.400 ЭО- 3323.ЕК-14.ЕК-18	Секция распределителя рабочая 520.20.53.400 520.20.53.400 ЭО- 3323.ЕК-14.ЕК-18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	44 224,34	1
778	2	ЗИ00375 9	Стекло ЕК/ЕТ 312-20-02.00.001 боковое левое 1184x430) 312-20- 02.00.001 ЕК-8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	Стекло ЕК/ЕТ 312-20-02.00.001 боковое левое 1184x430) 312-20- 02.00.001 ЕК-8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 446,92	1
779	2	ЗИ00376 0	Стекло ЕК/ЕТ 312-20-02.00.002 боковое правое (1398x1052) 312- 20-02.00.002 ЕК-8,12,14,18,20, ЕТ-14,16,18,25	Стекло ЕК/ЕТ 312-20-02.00.002 боковое правое (1398x1052) 312- 20-02.00.002 ЕК-8,12,14,18,20, ЕТ-14,16,18,25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 508,39	1
780	2	ЗИ00376 1	Стекло ЕК/ЕТ 312-20-02.20.001 лобовое нижнее (835x528) с 08.2010 года 312-20-02.20.001 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ-14,16,18,25	Стекло ЕК/ЕТ 312-20-02.20.001 лобовое нижнее (835x528) с 08.2010 года 312-20-02.20.001 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ-14,16,18,25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 026,17	1
781	2	ЗИ00376 2	Стекло ЕК/ЕТ 312-20-02.30.001 лобовое верхнее (972x833) с 08.2010 года 312-20-02.30.001 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ-14,16,18,25	Стекло ЕК/ЕТ 312-20-02.30.001 лобовое верхнее (972x833) с 08.2010 года 312-20-02.30.001 ЕК- 8,12,14,18,20, ЕТ-14,16,18,25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 532,71	1

782	2	ЗИ00376 3	Стекло ЕК/ЕТ 312-20-02.40.001 дверное (1258x928) 312-20- 02.40.001 ЕК-8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	Стекло ЕК/ЕТ 312-20-02.40.001 дверное (1258x928) 312-20- 02.40.001 ЕК-8,12,14,18,20, ЕТ- 14,16,18,25	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 473,67	1
783	2	ЗИ00376 4	Стекло ЭО-3323.02.00.001 боковое треугольное (845x400)	Стекло ЭО-3323.02.00.001 боковое треугольное (845x400)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 208,91	1
784	2	ЗИ00376 5	Стекло ЭО-3323.02.00.002 лобовое верхнее (955x768)	Стекло ЭО-3323.02.00.002 лобовое верхнее (955x768)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 026,17	1
785	2	ЗИ00376 6	Ступица переднего моста ЭО- 3323.20.30.004 3323.20.30.004	Ступица переднего моста ЭО- 3323.20.30.004 3323.20.30.004	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	34 814,72	1
786	2	ЗИ00376 7	Суппорт левый ЭО- 3323.20.30.800 3323.20.30.800	Суппорт левый ЭО- 3323.20.30.800 3323.20.30.800	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	40 895,81	1
787	2	ЗИ00377 8	Цапфа ЭО-3323.20.30.047 3323.20.30.047 ЭО-3323,ЕК-12, 14,18	Цапфа ЭО-3323.20.30.047 3323.20.30.047 ЭО-3323,ЕК-12, 14,18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 384,90	1
788	2	ЗИ00378 0	Шестерня КПШ 314.72.51.037 (Z=22,D=150мм) 314.72.51.037	Шестерня КПШ 314.72.51.037 (Z=22,D=150мм) 314.72.51.037	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 459,47	1
789	2	ЗИ00378 1	Шестерня КПШ 314.72.51.039 314.72.51.039 3323А/ЕК	Шестерня КПШ 314.72.51.039 314.72.51.039 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 074,69	1
790	2	ЗИ00378 2	Шестерня КПШ 314.72.51.040 Z=32 314.72.51.040 3323А/ЕК	Шестерня КПШ 314.72.51.040 Z=32 314.72.51.040 3323А/ЕК	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 962,29	1
791	2	ЗИ00380 6	Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (вильчатый, ТК)	Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (вильчатый, ТК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 575,72	1
792	2	ЗИ00393 9	Набор термоусадочных трубок №5 ТМ020-5	Набор термоусадочных трубок №5 ТМ020-5	компл	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	357,42	1
793	2	ЗИ00396 5	Прокладка коллектора выпускного средняя (метал.) (ММЗ)	Прокладка коллектора выпускного средняя (метал.) (ММЗ)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	51,16	1
794	2	ЗИ00400 4	Строп цепной четырехветвевой 4СЦ-2,1т/1200мм	Строп цепной четырехветвевой 4СЦ-2,1т/1200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 143,08	1
795	2	ЗИ00409 6	Блок управления (13.80.04.500) ЭО-3323А	Блок управления (13.80.04.500) ЭО-3323А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 879,82	1
796	2	ЗИ00410 4	Пружина (внутренняя) 520.20.20.007	Пружина (внутренняя) 520.20.20.007	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	614,69	1
797	2	ЗИ00412 8	Насос масляный 29-09-124СП	Насос масляный 29-09-124СП	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	46 796,19	1
798	2	ЗИ00415 1	Флянец 24-19-30	Флянец 24-19-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 716,10	1
799	2	ЗИ00422 6	Шестерня ведомая(МТЗ)72- 2308061	Шестерня ведомая(МТЗ)72- 2308061	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 541,89	1
800	2	ЗИ00425 2	Выкл. пневмат. сигналомержени я(пневмодатчик)	Выкл. пневмат. сигналомержени я(пневмодатчик)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	263,50	1
801	2	ЗИ00433 1	Реле стартера(50А,12В)35.3787- 30	Реле стартера(50А,12В)35.3787- 30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	166,46	1
802	2	ЗИ00435 7	Стекло боковое левое ЕК/ЕТ(1184*430)	Стекло боковое левое ЕК/ЕТ(1184*430)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 301,82	1

803	2	ЗИ00435	Стекло дверное ЕК/ЕТ (1258х928)	Стекло дверное ЕК/ЕТ (1258х928)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	6 369,52	1
804	2	ЗИ00441	Уплотнительное1-17024-19-119сп	Уплотнительное1-17024-19-119сп	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	17 954,39	1
805	2	ЗИ00441	Шестерня60-19-1Г-170Б-10	Шестерня60-19-1Г-170Б-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	65 035,46	1
806	2	ЗИ00442	Венец60-19-2Г-170Б-10	Венец60-19-2Г-170Б-10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 218,51	1
807	2	ЗИ00442	ПруткохромированныйСК45Г,20 мк.Д.56	ПруткохромированныйСК45Г,20 мк.Д.56	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 486,42	1
808	2	ЗИ00445	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 260-270-58	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 260-270-58	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24,90	1
809	2	ЗИ00445	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 030-036-36	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 030-036-36	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	31,57	1
810	2	ЗИ00445	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 240-250-46	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 240-250-46	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	31,57	1
811	2	ЗИ00445	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 130-135-36	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 130-135-36	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,25	1
812	2	ЗИ00448	Муфта 151.37.011-1 к трактору Т-150	Муфта 151.37.011-1 к трактору Т-150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	32 428,04	1
813	2	ЗИ00452	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 260-270-50	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 260-270-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,25	1
814	2	ЗИ00452	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 340-350-50	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 340-350-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,25	1
815	2	ЗИ00452	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 350-360-50	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 350-360-50	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,70	1
816	2	ЗИ00452	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 085-095-58	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 085-095-58	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,70	1
817	2	ЗИ00452	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 016-021-30	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 016-021-30	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,25	1
818	2	ЗИ00454	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 090-096-36	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 090-096-36	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,43	1
819	2	ЗИ00454	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 054-062-46	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 054-062-46	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	38,70	1
820	2	ЗИ00455	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 052-060-46	Кольцо уплотнительное резинноее круглого сечения 052-060-46	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	39,14	1

821	2	ЗИ00455 1	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 038- 046-46	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 038- 046-46	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	37,99	1
822	2	ЗИ00458 1	Муфта эластичная резиновая ТО- 18 МЭР-24.02.65.030	Муфта эластичная резиновая ТО- 18 МЭР-24.02.65.030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 109,90	1
823	2	ЗИ00502 9	Датчик указателя температуры 3828.10	Датчик указателя температуры 3828.10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	253,70	1
824	2	ЗИ00514 6	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЭО-3323	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	325 265,90	1
825	2	ЗИ00514 7	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЕК-12	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЕК-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	334 205,49	1
826	2	ЗИ00514 8	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЕК-14,18	Гидрораспределитель ГР-520.00 ЕК-14,18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	371 625,89	1
827	2	ЗИ00514 9	Секция опоры 520.20.50.000	Секция опоры 520.20.50.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 241,57	1
828	2	ЗИ00515 0	Секция: добавка рукояти 520.20.50.300	Секция: добавка рукояти 520.20.50.300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 568,28	1
829	2	ЗИ00515 1	Секция: напорно-сливная 520.21.62.000	Секция: напорно-сливная 520.21.62.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	44 242,15	1
830	2	ЗИ00515 2	Секция: хода 520.20.20.000	Секция: хода 520.20.20.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 753,45	1
831	2	ЗИ00515 3	Вал полумуфта ЕК-16.72.50.010 (008)	Вал полумуфта ЕК-16.72.50.010 (008)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 606,88	1
832	2	ЗИ00515 4	Корпус (колокол) в сборе НК ЭО- 3323	Корпус (колокол) в сборе НК ЭО- 3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	49 135,68	1
833	2	ЗИ00515 5	Корпус (колокол)не собр НК 23.20.50.012	Корпус (колокол)не собр НК 23.20.50.012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	21 771,21	1
834	2	ЗИ00515 6	КПП (нк) ЕК-18 33.23.72.51.000- 01	КПП (нк) ЕК-18 33.23.72.51.000- 01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	233 669,39	1
835	2	ЗИ00515 7	Крышка ЕК-16.72.50.011	Крышка ЕК-16.72.50.011	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 576,61	1
836	2	ЗИ00515 8	Полумуфта ЕК-14А.72.51.012	Полумуфта ЕК-14А.72.51.012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 690,60	1
837	2	ЗИ00515 9	Фланец (нов и стар коробка) 70.20.015	Фланец (нов и стар коробка) 70.20.015	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 257,63	1
838	2	ЗИ00516 0	Шестерня ЕК-14А.72.51.038	Шестерня ЕК-14А.72.51.038	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 497,07	1
839	2	ЗИ00516 1	Шток ЕК-14.72.51.047	Шток ЕК-14.72.51.047	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 507,46	1
840	2	ЗИ00516 2	Вал корпуса 23.20.50.017	Вал корпуса 23.20.50.017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 631,81	1
841	2	ЗИ00516 3	Вал шестерня 23.20.50.006	Вал шестерня 23.20.50.006	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 204,91	1
842	2	ЗИ00516 4	Вал (коробка) 23.20.50.001	Вал (коробка) 23.20.50.001	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 212,03	1
843	2	ЗИ00516 5	Вилка (коробка) 70.20.032 пер.моста	Вилка (коробка) 70.20.032 пер.моста	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 507,46	1
844	2	ЗИ00516 6	Корпус (колокол) в сбор(ск) ЭО- 3323	Корпус (колокол) в сбор(ск) ЭО- 3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	49 415,21	1

845	2	ЗИ00516	Корпус(колокол)не собр (ск) 33.23.20.50.012	Корпус(колокол)не собр (ск) 33.23.20.50.012	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	23 843,64	1
846	2	ЗИ00516	КПП (старая) 3323.23.20.50.000	КПП (старая) 3323.23.20.50.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	185 228,07	1
847	2	ЗИ00516	Плита переходная КПП ЭО-3323	Плита переходная КПП ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 197,50	1
848	2	ЗИ00517	Плита переходная (310.3.112.00) 72.51.006	Плита переходная (310.3.112.00) 72.51.006	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 195,72	1
849	2	ЗИ00517	Полумуфта 20.50.016 (70.20.012)	Полумуфта 20.50.016 (70.20.012)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 613,72	1
850	2	ЗИ00517	Шестерня 23.20.50.003	Шестерня 23.20.50.003	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 655,68	1
851	2	ЗИ00517	Шестерня 23.20.50.004	Шестерня 23.20.50.004	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 036,62	1
852	2	ЗИ00517	Шестерня 23.20.50.005	Шестерня 23.20.50.005	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27 703,64	1
853	2	ЗИ00517	Шестерня переходная д.40 310.112.00.20.50.034	Шестерня переходная д.40 310.112.00.20.50.034	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 080,84	1
854	2	ЗИ00517	Шестерня переходная д.45 3102.112.00.20.50.025	Шестерня переходная д.45 3102.112.00.20.50.025	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 740,13	1
855	2	ЗИ00517	Шкив тормозной (н. и с.) 22.Б.70.20.023 (ЭО-3323)	Шкив тормозной (н. и с.) 22.Б.70.20.023 (ЭО-3323)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	16 968,48	1
856	2	ЗИ00517	Выг шестерня 314.07.00.007	Выг шестерня 314.07.00.007	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27 703,64	1
857	2	ЗИ00517	Волило (310.2.56) ЕК- 18.07.00.004	Волило (310.2.56) ЕК- 18.07.00.004	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	14 458,95	1
858	2	ЗИ00518	Мех. поворота (310.112...) 3322Б.03.30.000	Мех. поворота (310.112...) 3322Б.03.30.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	187 901,40	1
859	2	ЗИ00518	Шестерня солнечная ЕК-14 07.00.007	Шестерня солнечная ЕК-14 07.00.007	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 461,49	1
860	2	ЗИ00518	Шестерня солнечная ЕК-14 07.00.008	Шестерня солнечная ЕК-14 07.00.008	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 851,41	1
861	2	ЗИ00518	Гл. пер. (редуктор) зад. Мост 23.20.31.000	Гл. пер. (редуктор) зад. Мост 23.20.31.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	129 594,66	1
862	2	ЗИ00518	Камера тормозн (пер и зад) 100- 3519210-01	Камера тормозн (пер и зад) 100- 3519210-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	5 922,63	1
863	2	ЗИ00518	Крестовина двойная в сборе 20.30.060 (+2 полуоса)	Крестовина двойная в сборе 20.30.060 (+2 полуоса)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	43 676,86	1
864	2	ЗИ00518	Мост задний 23.20.90.000, (ЭО- 3323)	Мост задний 23.20.90.000, (ЭО- 3323)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	517 421,67	1
865	2	ЗИ00518	Мост передний 23.20.30.000, (ЭО- 3323А)	Мост передний 23.20.30.000, (ЭО- 3323А)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	606 937,74	1
866	2	ЗИ00518	Полуось переднего моста 20 30.017	Полуось переднего моста 20 30.017	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	24 241,57	1
867	2	ЗИ00519	Суппорт пр. (пер.) 20.30.900	Суппорт пр. (пер.) 20.30.900	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	41 276,82	1
868	2	ЗИ00519	Зуб ковша ЭО-3323А(вставной)	Зуб ковша ЭО-3323А(вставной)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 547,52	1
869	2	ЗИ00519	Зуб ковша накладной ЭО-3323А	Зуб ковша накладной ЭО-3323А	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 545,74	1



870	2	ЗИ00519 3	Зуб ковша наклонный ЕК-18	Зуб ковша наклонный ЕК-18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	3 550,19	1
871	2	ЗИ00519 4	Палец на г/д стрелы Д diam. 70*298 23.50.030	Палец на г/д стрелы Д diam. 70*298 23.50.030	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 270,07	1
872	2	ЗИ00519 5	Палец на ковш Д diam. 70*310	Палец на ковш Д diam. 70*310	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 280,21	1
873	2	ЗИ00519 6	Палец на ковш Д diam. 70*370	Палец на ковш Д diam. 70*370	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 848,50	1
874	2	ЗИ00519 7	Палец на ковш Д diam. 70*440	Палец на ковш Д diam. 70*440	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	8 450,41	1
875	2	ЗИ00519 8	Палец на ковш Д diam. 70*580	Палец на ковш Д diam. 70*580	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 084,40	1
876	2	ЗИ00519 9	Палец на ковш Д diam. 80*380	Палец на ковш Д diam. 80*380	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 249,38	1
877	2	ЗИ00520 0	Палец коронки ЕК-18	Палец коронки ЕК-18	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	605,34	1
878	2	ЗИ00520 1	Тяга 313-00.23.00.950	Тяга 313-00.23.00.950	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	61 921,02	1
879	2	ЗИ00520 2	Щека левая 313.00.23.05.100 (ЭО-3323)	Щека левая 313.00.23.05.100 (ЭО-3323)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 289,11	1
880	2	ЗИ00520 3	Щека правая 313.00.23.00.450 (ЭО-3323)	Щека правая 313.00.23.00.450 (ЭО-3323)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 289,11	1
881	2	ЗИ00520 4	Блок переливных клапанов 08.07.40092(шт)	Блок переливных клапанов 08.07.40092(шт)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27 704,04	1
882	2	ЗИ00520 5	Бл. перел. клап. под 310.2.112 70.00.000	Бл. перел. клап. под 310.2.112 70.00.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27 858,05	1
883	2	ЗИ00520 6	Блок управления (пед.) 606.20А(ЭО-3326)	Блок управления (пед.) 606.20А(ЭО-3326)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33 730,83	1
884	2	ЗИ00520 7	Болт стремяночный ЭО-3323	Болт стремяночный ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 314,96	1
885	2	ЗИ00520 8	Вал 01.00.006 ЕК-12	Вал 01.00.006 ЕК-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	27 704,04	1
886	2	ЗИ00520 9	Вал для кардана (Б) 70.00.602	Вал для кардана (Б) 70.00.602	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 057,33	1
887	2	ЗИ00521 0	Вал для кардана (М) 70.00.602	Вал для кардана (М) 70.00.602	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 076,03	1
888	2	ЗИ00521 1	Вал карданный (М. Пер.) 71.00.600-20	Вал карданный (М. Пер.) 71.00.600-20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	19 058,22	1
889	2	ЗИ00521 2	Вал горночный	Вал горночный	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 411,52	1
890	2	ЗИ00521 3	Вал поворотный ЕК-18 03.30.006 (м-м поворота)	Вал поворотный ЕК-18 03.30.006 (м-м поворота)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 449,27	1
891	2	ЗИ00521 4	Гидрозамок односторонний правый 13.71.80.610	Гидрозамок односторонний правый 13.71.80.610	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 942,45	1
892	2	ЗИ00521 5	Гидрозамок односторонний левый 13.71.80.620	Гидрозамок односторонний левый 13.71.80.620	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 943,79	1
893	2	ЗИ00521 6	Гидрозамок двусторонний левый 13.71.80.630	Гидрозамок двусторонний левый 13.71.80.630	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 942,45	1
894	2	ЗИ00521 7	Гидрозамок двусторонний правый 13.71.80.640	Гидрозамок двусторонний правый 13.71.80.640	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 944,23	1

895	2	ЗИ00521 8	Гидроклапан рулевого механизма В1-5432	Гидроклапан рулевого механизма В1-5432	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 627,60	1
896	2	ЗИ00521 9	Г/мотор вентилятора ЭО-3323 ДЦ12.957.001-01	Г/мотор вентилятора ЭО-3323 ДЦ12.957.001-01	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	33 353,42	1
897	2	ЗИ00522 0	Г/распределитель (Е) 07.21.010 ст./нов	Г/распределитель (Е) 07.21.010 ст./нов	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	13 258,48	1
898	2	ЗИ00522 1	Диск сцепления (демифер)ЕК-12	Диск сцепления (демифер)ЕК-12	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	26 026,01	1
899	2	ЗИ00522 2	Клапан быстрого оттодрмаживания 13.71.90.140	Клапан быстрого оттодрмаживания 13.71.90.140	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 951,80	1
900	2	ЗИ00522 3	Калорифер (охл. масляной системы) 80.06.000	Калорифер (охл. масляной системы) 80.06.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	73 815,70	1
901	2	ЗИ00522 4	Колонка рулевая ЭО-3323	Колонка рулевая ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	28 103,79	1
902	2	ЗИ00522 5	Манжета блока управления 601.20	Манжета блока управления 601.20	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	168,26	1
903	2	ЗИ00522 6	Наконечник г/д поворота колес ЭО-3323 71.40.400	Наконечник г/д поворота колес ЭО-3323 71.40.400	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 612,22	1
904	2	ЗИ00522 7	Проставка ЭО-3323	Проставка ЭО-3323	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	7 597,57	1
905	2	ЗИ00522 8	Противообгонный клапан У4620.41.00.000	Противообгонный клапан У4620.41.00.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	73 359,90	1
906	2	ЗИ00523 0	Торсион 333.20.21	Торсион 333.20.21	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	10 473,87	1
907	2	ЗИ00523 1	Тяга рулевая верхняя 71.40.200	Тяга рулевая верхняя 71.40.200	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 938,71	1
908	2	ЗИ00523 2	Тяга рулевая поперечная с наконечниками 20.40.300	Тяга рулевая поперечная с наконечниками 20.40.300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	15 885,00	1
909	2	ЗИ00523 3	Тяга рул. попереч. буксир 71.40.300	Тяга рул. попереч. буксир 71.40.300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	11 938,71	1
910	2	ЗИ00523 4	Центральный коллектор (7с) 23.20.85.000	Центральный коллектор (7с) 23.20.85.000	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	95 867,10	1
911	2	ЗИ00523 5	Шестерня ЕК-18 03.30.033 (М-м поворота)	Шестерня ЕК-18 03.30.033 (М-м поворота)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	12 618,04	1
912	2	ЗИ00527 2	Рем. Комплект Г. Цилиндра стрелы 3сх 50x80 991/00102	Рем. Комплект Г. Цилиндра стрелы 3сх 50x80 991/00102	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 720,90	1
913	2	ЗИ00527 3	Рем. Комплект Г. Цилиндра стрелы 4сх 991/01142	Рем. Комплект Г. Цилиндра стрелы 4сх 991/01142	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 721,82	1
914	2	ЗИ00536 8	Датчик на КПШ ЖСВ 701/80626	Датчик на КПШ ЖСВ 701/80626	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 217,31	1
915	2	ЗИ00546 7	Шпирц для связки ЖСВ 992/11300	Шпирц для связки ЖСВ 992/11300	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	4 218,23	1
916	2	ЗИ00558 5	Насос топливный ТНВД 9323 а260g Delhi	Насос топливный ТНВД 9323 а260g Delhi	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	147 285,98	1
917	2	МБ0000 34	Манжета армированная 75x100x10	Манжета армированная 75x100x10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	266,51	1
918	2	МБ0000 37	Манжета 120*100	Манжета 120*100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	194,83	1
919	2	МБ0000 55	Манжета 20*35*10	Манжета 20*35*10	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	22,98	1

920	2	МГ0000 96	Рукав с нитяным усилением 25x35-1,6	Рукав с нитяным усилением 25x35-1,6	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	177,37	1
921	2	МГ0001 01	Рукав высокого давления гайка 27 L-0,8	Рукав высокого давления гайка 27 L-0,8	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	371,28	1
922	2	МГ0001 28	Рукав высокого давления 25-27,5- 1250 (50)	Рукав высокого давления 25-27,5- 1250 (50)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	1 485,11	1
923	2	МГ0001 78	Рукав высокого давления 25-27,5- 2050 (50)	Рукав высокого давления 25-27,5- 2050 (50)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	2 423,42	1
924	2	МД0000 20	Сальник 120*150	Сальник 120*150	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	102,01	1
925	2	ТЖ0000 49	Молоток отбойный пневматический МО-2Б	Молоток отбойный пневматический МО-2Б	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	6 (шесть) календарных месяцев с даты заключения договора	9 292,97	1
ИТОГО:									11 598 091,97	

Подписи:

Председатель Комиссии:



Ракицкий Д. С.

Секретарь Комиссии:



Скворцова Е. В.