

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	14.04.2023 12:32
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ПЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причина отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	209 855,09
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $Ц1/1 = v1 \times Дин/Дн; v1 = 0,9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2/1 = v2 * (K2/К2 max); v2 = 0,1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, баллов	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров графика поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт (замена) кабелей для подключения насосного агрегата №6, г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, 1-ая линия	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	14.04.2023 12:32	209 855,09	1,0000	1,000	не более 30 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации и	да
					209 855,09						

Подпись:

Председатель Комиссии:  Ракицкий Д. С.

Секретарь Комиссии:  Шлякова И. И.

Дата подписания протокола: 27.04.2023г.