

ПРОТОКОЛ
рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупочной процедуре

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	14.04.2023
Дата вскрытия	24.04.2023
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Дата уторгования	27.04.2023
Номер закупки	СКК-2737
Реестровый номер	32312290840
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту линии канализационной хозяйственно-фекальной внутриквартальной, расположенной по адресу: ул. Фрунзе, 19 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г. (СКК-2737 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки	Капитальный ремонт линии канализационной хозяйственно-фекальной внутриквартальной, расположенной по адресу: ул. Фрунзе, 19
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	630 427,67
НДС	126 085,53
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	756 513,20

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Ракицкий Д.С.
Секретарь Комиссии: Пенькова М.В.

До истечения срока подачи заявок представлено 3 заявки
в том числе вторых частей 3 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	18.04.2023 17:33	21.04.2023 13:25	21.04.2023 16:41
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении первых частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Результат рассмотрения сведений, указанных во вторых частях заявок участников, требованиям закупочной документации	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Пояснения при несоответствии с указанием ссылки на пункт закупочной документации	-	-	-
Решение Комиссии о допуске заявки к дальнейшему рассмотрению	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют

По итогам рассмотрения вторых частей заявок Комиссия приняла решение о допуске заявок к дальнейшему рассмотрению:

1) допустить 3 заявки
2) отклонить 0 заявок

Подписи:

Председатель Комиссии:  Ракицкий Д.С.
Секретарь Комиссии:  Пенькова М.В.

Дата подписания протокола: 27.04.2023г.