

**ПРОТОКОЛ**  
рассмотрения первых частей заявок на участие в закупочной процедуре

город \_\_\_\_\_ Самара \_\_\_\_\_

**Информация о закупке:**

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	26.05.2023
Дата вскрытия	06.06.2023
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Дата уторгования	09.06.2023
Номер закупки	СКС-2769
Реестровый номер	32312426169
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту - здания проходной с пристроем и здания песколовков (отделка сайдингом корпоративных цветов) и станции насосной сырого осадка №1 (отделка фасада здания сайдингом) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г. (СКС-2769 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки	Капитальный ремонт здания проходной с пристроем и здания песколовков (отделка сайдингом корпоративных цветов).Капитальный ремонт станции насосной сырого осадка №1 (отделка фасада здания сайдингом)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 709 524,12
НДС	341 904,82
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 051 428,94

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии: Бирюков В.В.

Секретарь Комиссии: Аблкимов Р.Э.

До истечения срока подачи заявок представлено \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ заявки

**Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:**

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	02.06.2023 10:38	05.06.2023 17:13
Результат рассмотрения сведений, указанных в первых частях заявок участников, требованиям закупочной документации	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Пояснения при несоответствии с указанием ссылки на пункт закупочной документации	-	-
Решение Комиссии о допуске заявки к дальнейшему рассмотрению	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют

**По итогам рассмотрения первых частей заявок Комиссия приняла решение о допуске заявок к дальнейшему рассмотрению:**

- 1) допустить \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ заявки  
2) отклонить \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ заявок

Подписи:

Председатель Комиссии: \_\_\_\_\_ Бирюков В.В.

Секретарь Комиссии:  \_\_\_\_\_ Аблкимов Р.Э.

Дата подписания протокола: 07.06. 2023 г.