

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6885

город Самара

**Информация о закупке:**

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	23.05.2023
Дата вскрытия	31.05.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2764
Реестровый номер	32312409485
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта кровель на объектах ООО "Самарские коммунальные системы" в 2023 году. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт кровель на объектах ООО "Самарские коммунальные системы"
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	2 048 144,17
НДС	409 628,83
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 457 773,00

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.  
Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.  
Давыдов И. В.  
Станкевич А. В.  
Ефимов С. В.  
Тексин И. В.  
Бадьянов А. Г.  
Секретарь Комиссии: Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки  
в том числе вторых частей 1 заявка  
в том числе ценовых предложений 1 заявка

**Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:**

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	29.05.2023 12:37	30.05.2023 12:37
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения не соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Не оценивается
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Недопуск на этапе оценки ПЕРВЫХ частей заявок
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Отказать в допуске
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Недопуск на этапе оценки ПЕРВЫХ частей заявок
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	2 027 644,71	Не оценивается
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	2 027 644,71	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $C_{1i} = v_1 \times C_{min}/C_i$ ; $v_1 = 0.9$	0,900	Не оценивается
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K_{2i} = v_2 * (K_{2i}/K_{2 max})$ ; $V_2 = 0.1$	0,100	Не оценивается
Оценка заявки, итоговый балл	1,000	Не оценивается
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1	Отклонена

**По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:**

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ГМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт кровли зданий иловых камер №5,6 и станции насосной избыточного активного ила	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	29.05.2023 12:37	400 346,08	0,9900	1,000	30 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
2	Капитальный ремонт кровли здания корпуса производственного по ремонту и тех.обслуживанию автотехники, кровли гаража АТЦ (частично)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	29.05.2023 12:37	856 610,61	0,9900	1,000	30 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
3	Капитальный ремонт кровли здания гаража АТЦ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	29.05.2023 12:37	770 688,02	0,9900	1,000	30 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
					<b>2 027 644,71</b>						

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 14.06. 2023г.