

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6906

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	26.05.2023
Дата вскрытия	06.06.2023
Дата уторгования	09.06.2023
Время вскрытия	13:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2769
Реестровый номер	32312426169
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту - здания проходной с пристроем и здания песколовок (отделка сайдингом корпоративных цветов) и станции насосной сырого осадка №1 (отделка фасада здания сайдингом) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г. (СКС-2769 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт здания проходной с пристроем и здания песколовок (отделка сайдингом корпоративных цветов).Капитальный ремонт станции насосной сырого осадка №1 (отделка фасада здания сайдингом)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	1 709 524,12
НДС	341 904,82
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 051 428,94

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В.В.
 Члены Комиссии: Бадьянов А.Г.
Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Ракицкий Д.С.
 Секретарь Комиссии: Аблякимов Р.Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено	<u>2</u>	заявки
в том числе вторых частей	<u>1</u>	заявка
в том числе ценовых предложений	<u>1</u>	заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	02.06.2023 10:38	05.06.2023 17:13
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Отказать в допуске	Допустить
Причины отказа в допуске	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Не оценивается	Допустить
Причины отказа в допуске	Не оценивается	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	Не оценивается	1 692 428,87
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	Не оценивается	1 692 428,87
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $Ci1 = v1 \times C_{min}/C_i$; $v1 = 0.9$	Не оценивается	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 \max)$; $V2 = 0.1$	Не оценивается	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	Не оценивается	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Отклонена	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке, или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ГМЦ	Заказчик	Город выполнения работ	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт здания проходной с пристроем и здания песколовок (отделка сайдингом корпоративных цветов)	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная,136	2	05.06.2023 17:13	566768,76	0,9900	1,000	с даты подписания договора Не более 30 календарных дней	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да
2	Капитальный ремонт станции насосной сырого осадка №1 (отделка фасада здания сайдингом)					1 125 660,11	0,9900		с даты подписания договора Не более 35 календарных дней		
Итоговая стоимость договора, руб. без НДС						1 692 428,87	0,9900				

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бирюков В.В.

Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р.Э.

Дата подписания протокола: 16.06 2023г.