

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола _____ 6908

город _____ Самара _____

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	26.05.2023
Дата вскрытия	06.06.2023
Дата уторования	09.06.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКС-2770
Ресурвный номер	32312426620
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием по адресу: г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина», «Водопровод», «Канализационная линия» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	ПНР объекта: «Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием по адресу: г.Самара, Октябрьский район, проспект Ленина», «Водопровод», «Канализационная линия»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	1 698 888,89
НДС	339 777,78
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	2 038 666,67

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Бирюков В. В.
Ракитский Д. С.
Давыдов И. В.
Станкевич А. В.
Ефимов С. В.
Тексин И. В.
Рылянов А. Г.
Аблякимов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 3 _____ заявки
в том числе вторых частей _____ 3 _____ заявки
в том числе ценовых предложений _____ 3 _____ заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	02.06.2023 14:37	05.06.2023 11:15	05.06.2023 16:06
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)			
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)			
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)			
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	1 698 888,89	1 681 900,00	1 698 888,89
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	1 095 783,33	1 444 055,56	1 698 000,00
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $K11 = v1 \times \text{Цена}/Ц; v1 = 0,9$	0,900	0,683	0,581
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K21 = v2 * (K21/K2 \text{ max}); V2 = 0,1$	0,100	0,035	0,029
Оценка заявки, итоговый балл	1,000	0,718	0,610
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1	2	3

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку составшейся
2) Принять победителем заявки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЭлЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Итоговая стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, баллы	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставка товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	ПНР объекта: «Водопровод», «Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планированием по адресу: г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина			1	02.06.2023 14:37	557 208,33	1 095 783,33	0,6450	1,000	не более 120 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договору в составе конкурсной документации
2	ПНР объекта: «Канализационная линия», «Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планированием по адресу: г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина					538 575,00		0,6450		не более 120 календарных дней с даты подписания договора	

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость. Пролучили.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Вирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

22.06 2023г.