

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6933

город Самара

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	07.06.2023
Дата вскрытия	16.06.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Дата проведения уторговывания	21.06.2023
Номер закупки	СКК-2788
Ресестровый номер	32312466003
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г. (СКК-2788 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях (ЦЭВС-1) ООО "Самарские коммунальные системы" в Октябрьском, Железнодорожном, Самарском, Ленинском, Куйбышевском районах
Валюта	RUB
Цена единичных расценок, без НДС	1 747 105,83
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	5 000 000,00
НДС	1 000 000,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	6 000 000,00

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.  
 Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.  
 Давыдов И. В.  
 Станкевич А. В.  
 Ефимов С. В.  
 Тексин И. В.  
 Секретарь Комиссии: Бадянов А. Г.  
 Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки  
 в том числе вторых частей 2 заявки  
 в том числе ценовых предложений 2 заявки

4/17/23

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2
Дата и время регистрации заявки	08.06.2023 16:27	09.06.2023 12:04
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют
Цена единичных расценок без НДС, руб.	1 747 105,83	1 747 105,83
Цена единичных расценок без НДС, руб. после уторговывания	1 747 105,83	1 729 634,77
Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $Ci1 = v1 \times C_{min}/Ci$ ; $v1 = 0.9$	0,891	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K2i = v2 * (K2i/K2 max)$ ; $V2 = 0.1$	0,024	0,100
Оценка заявки, итоговый балл $B_i = Ci1 + K2i$	0,915	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	2	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/ТМЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена единичных расценок учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложенной, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях (ЦЭВС-1) ООО "Самарские коммунальные системы" в Октябрьском, Железнодорожном, Самарском, Ленинском, Куйбышевском районах	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	09.06.2023 12:04	1 729 634,77	0,990	1,000	в соответствии с условиями конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	да

- 3) Признать целесообразным заключение договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу №6496.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии: \_\_\_\_\_ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: \_\_\_\_\_ Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 26.06 2023г.

Приложение 1 к Протоколу подведения итогов по закупочной процедуре №6933 от 26.06 2023 г.

№ позиции	№ Лота	Наименование работы					Сроки выполнения работ в 2023 году	Цена единичных расценок, без НДС (руб.)	Идентификационный номер заявки Участника
		Наименование	Наименование, согласованное с поставщиком	ЕИ	Заказчик	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 15км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	236 905,35	2
2	1	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с вывозом на 25км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	245 077,89	2
3	1	Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель	Разборка тротуара из плит с их отноской и укладкой в штабель	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	13 813,55	2
4	1	Разборка гранитной плитки	Разборка гранитной плитки	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	238 089,27	2
5	1	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км	Разработка мерзлого грунта с перевозкой на 25км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	78 456,29	2
6	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	38 388,27	2
7	1	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	Разборка щебеночного основания с погрузкой и перевозкой на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	43 836,63	2
8	1	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и вывозом на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	35 363,96	2
9	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр.в отвал	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 167,48	2
10	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 524,84	2
11	1	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	Разработка грунта (вручную), грунт 2 гр., погрузка, вывоз на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 604,24	2
12	1	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	Разработка грунта механизированно экскаватором с ковшом 0,5 м3, грунт 2 гр. в отвал	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	6 784,95	2

13	1	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	Разработка грунта механиз. с вывозом на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	43 309,48	2
14	1	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых	Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в гр. устойчивых	м2	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	21 636,68	2
15	1	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 15 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	36 583,48	2
16	1	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	Обратная засыпка грунтом механиз. с бровки	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	866,11	2
17	1	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	Обратная засыпка грунтом механизировано с привозом на 25 км	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	47 147,32	2
18	1	Обратная засыпка песком под дорогой	Обратная засыпка песком под дорогой	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	88 443,96	2
19	1	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом механизировано	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	46 040,26	2
20	1	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	Текущий ремонт водопроводной линии (заварка свища)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 497,25	2
21	1	Откачку воды мотопомпой типа Робин	Откачку воды мотопомпой типа Робин	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	104,63	2
22	1	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	Откачка воды машиной КО, емкость до 6 м3	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 154,86	2
23	1	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	Откачка воды илососной машины производительностью до 20 м3/час	м/час	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 320,79	2
24	1	Очистка камер, колодцев	Очистка камер, колодцев	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	3 758,07	2
25	1	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	Укладка стальной трубы Д-50х3 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	534,38	2
26	1	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-80х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	741,91	2

27	1	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д-100х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	703,54	2
28	1	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	Укладка стальной трубы Д-150х4 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 173,70	2
29	1	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	Укладка стальной трубы Д-200х5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 808,24	2
30	1	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	Укладка стальной трубы Д-200х6 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	2	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 914,66	2
31	1	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	Укладка стальной трубы Д-300х8 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	3 318,70	2
32	1	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	Укладка стальной трубы Д57х3,5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	545,64	2
33	1	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	Укладка стальной трубы Д108х4 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	868,72	2
34	1	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	Укладка стальной трубы Д325*5 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 512,17	2
35	1	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	Текущий ремонт водопроводной линии (установка заплатки из метал. листа)	м2/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/23,55	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 654,70	2
36	1	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-50мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	420,64	2
37	1	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-100мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	960,83	2
38	1	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-80мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	637,85	2
39	1	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-150мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 742,80	2
40	1	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-200 мм (укладка п/э трубы)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 548,22	2

41	1	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)	КР водопроводной линии Д-300 мм (укладка п/э трубы)	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	5 611,13	2
42	1	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-50 мм в футляр	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 017,85	2
43	1	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	Протаскивание ПЭ труб Д-63 мм в футляр	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 100,60	2
44	1	Монтаж и демонтаж установки ГНБ	Монтаж и демонтаж установки ГНБ	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	8 440,47	2
45	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-40, Д-63 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-40, Д-63 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 016,97	2
46	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-100 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 707,50	2
47	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-160 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	3 483,71	2
48	1	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	Установка втулки ПЭ и фланца Д-315 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	6 155,55	2
49	1	Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)	Установка отвода ПЭ Д-50 (Д-63 мм)	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 738,95	2
50	1	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	Установка отвода ПЭ Д-110 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 801,86	2
51	1	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	Установка отвода ПЭ Д-160 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 300,41	2
52	1	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	Установка тройника ПЭ Д-63 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 051,84	2
53	1	Установка стального отвода Д-57 мм	Установка стального отвода Д-57 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	753,51	2
54	1	Установка стального отвода Д-108 мм	Установка стального отвода Д-108 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	3 043,26	2

55	1	Установка стального отвода Д-159 мм	Установка стального отвода Д-159 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	6 965,41	2
56	1	Установка крана шарового Д=20 мм	Установка крана шарового Д=20 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 130,50	2
57	1	Установка крана шарового Д=50 мм	Установка крана шарового Д=50 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 678,48	2
58	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-40мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 438,46	2
59	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-50мм, Д-63 мм, Д-75 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 754,78	2
60	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-100 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-100 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 470,02	2
61	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-160 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-160 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 989,28	2
62	1	Установка отвода ПЭ Д-110 мм электросварного	Установка отвода ПЭ Д-110 мм электросварного	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	3 979,15	2
63	1	Установка муфты электросварной ПЭ Д-300 мм	Установка муфты электросварной ПЭ Д-300 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	8 384,16	2
64	1	Установка муфты - фланца Д-100 мм (MAXIDARTOR)	Установка муфты - фланца Д-100 мм (MAXIDARTOR)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	8 219,85	2
65	1	Установка стального перехода Д-25х45 мм	Установка стального перехода Д-25х45 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	259,63	2
66	1	Установка стального перехода Д-57х45 мм	Установка стального перехода Д-57х45 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	408,75	2
67	1	Установка стального перехода Д-76х57 мм	Установка стального перехода Д-76х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	546,17	2
68	1	Установка стального перехода Д-89х57 мм	Установка стального перехода Д-89х57 мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	914,03	2



69	1	Установка стального перехода Д-108х57 мм	Установка стального перехода Д-108х57 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 272,34	2
70	1	Установка стального перехода Д-159х108 мм	Установка стального перехода Д-159х108 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 203,72	2
71	1	Приварка фланцев Д-40 мм	Приварка фланцев Д-40 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 172,17	2
72	1	Приварка фланцев Д-50 мм	Приварка фланцев Д-50 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 196,42	2
73	1	Приварка фланцев Д-65 мм	Приварка фланцев Д-65 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 732,27	2
74	1	Приварка фланцев Д-80 мм	Приварка фланцев Д-80 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 746,83	2
75	1	Приварка фланцев Д-100 мм	Приварка фланцев Д-100 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 289,60	2
76	1	Приварка фланцев Д-150 мм	Приварка фланцев Д-150 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	3 389,20	2
77	1	Приварка фланцев Д-300 мм	Приварка фланцев Д-300 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	9 948,92	2
78	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32х25 мм, Д-32х32 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-32х25 мм, Д-32х32 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 133,36	2
79	1	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325х159 мм	Установка неразъемного соединения полиэтилен-сталь Д-325х159 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	17 885,99	2
80	1	Установка компрессионной муфты Д-32 мм	Установка компрессионной муфты Д-32 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 193,02	2
81	1	Установка компрессионного тройника Д-32 мм	Установка компрессионного тройника Д-32 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 273,21	2
82	1	Установка компрессионной муфты Д-63 мм	Установка компрессионной муфты Д-63 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 382,99	2

83	1	Установка компрессионной отвода Д-63 мм	Установка компрессионной отвода Д-63 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 425,24	2
84	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 50 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	3 320,11	2
85	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д- 80 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	4 746,97	2
86	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	5 568,27	2
87	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-150 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	8 732,41	2
88	1	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм	Врезка в существующие сети из стальных труб Д-300 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	20 510,57	2
89	1	Демонтаж задвижек Д-50 мм	Демонтаж задвижек Д-50 мм	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	620,09	2
90	1	Установка задвижек Д-50 мм б/у	Установка задвижек Д-50 мм б/у	ШТ	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 037,35	2
91	1	Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм	Демонтаж трубопроводов из ПЭ Д-25 мм, Д-32 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	150,90	2
92	1	Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ	Прокладка ПЭ трубы Д-63мм методом ГНБ	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	10 189,41	2
93	1	Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ	Прокладка ПЭ трубы Д-110мм методом ГНБ	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	10 775,87	2
94	1	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-160 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	240,40	2
95	1	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм	Демонтаж трубопроводов ПЭ Д-315 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	321,58	2
96	1	Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-50 мм	М	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	540,44	2

97	1	Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-80 мм, Д-100 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	638,19	2
98	1	Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-150 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	861,62	2
99	1	Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-200 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	916,08	2
100	1	Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм	Демонтаж чугунной трубы Д-300 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 022,93	2
101	1	Демонтаж стальной трубы Д-50 мм	Демонтаж стальной трубы Д-50 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	197,90	2
102	1	Демонтаж стальной трубы Д-80 мм	Демонтаж стальной трубы Д-80 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	204,76	2
103	1	Демонтаж стальной трубы Д-100 мм	Демонтаж стальной трубы Д-100 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	238,40	2
104	1	Демонтаж стальной трубы Д-150 мм	Демонтаж стальной трубы Д-150 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	346,57	2
105	1	Демонтаж стальной трубы Д-200 мм	Демонтаж стальной трубы Д-200 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	457,71	2
106	1	Демонтаж стальной трубы Д-300 мм	Демонтаж стальной трубы Д-300 мм	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	612,84	2
107	1	Установка хомута Ду-50мм (ОД 57-77 мм, L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-50мм (ОД 57-77 мм, L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/1,5	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 653,77	2
108	1	Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-100мм (ОД-108-128 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/2,8	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	4 959,15	2
109	1	Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-150мм, (ОД-159-180 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/6,5	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	6 241,14	2
110	1	Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-200мм, (ОД-210-230 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/7,2	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	6 813,39	2

111	1	Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм , L 200 нержавеющая сталь).	Установка хомута Ду-300мм, (ОД-315-355 мм , L 200 нержавеющая сталь).	шт/кг	ООО "Самарские коммунальные системы"	1/12	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	8 649,92	2
112	1	Установка муфты Д100мм (ПФРК)	Установка муфты Д100мм (ПФРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	5 732,66	2
113	1	Установка муфты Д200мм (ПФРК)	Установка муфты Д200мм (ПФРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	7 448,13	2
114	1	Установка муфты Д300мм (ПФРК)	Установка муфты Д300мм (ПФРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	13 559,80	2
115	1	Установка муфты Д100мм (ДРК)	Установка муфты Д100мм (ДРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	51 935,34	2
116	1	Установка муфты Д200мм (ДРК)	Установка муфты Д200мм (ДРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	52 455,26	2
117	1	Установка муфты Д300мм (ДРК)	Установка муфты Д300мм (ДРК)	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	50 379,21	2
118	1	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	Пробивка отверстий в ж/б конструкциях	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	313,03	2
119	1	Демонтаж и установка люка б/у	Демонтаж и установка люка б/у	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	3 093,02	2
120	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 100мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 101,66	2
121	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 200мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 958,18	2
122	1	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм	Заделка сальника при проходе труб диаметром до 300мм	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	3 823,49	2
123	1	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	Разборка ж/б круглых водопроводных колодцев	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	5 828,18	2
124	1	Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	Установка отдельных участков стен колодца из керамического кирпича М100	шт	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	9 934,56	2

125	1	Устройство круглых колодцев ж/б диаметром 1000мм	Устройство круглых колодцев ж/б диаметром 1000мм	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	6 449,33	2
126	1	Устройство круглых колодцев ж/б диаметром более 1000мм	Устройство круглых колодцев ж/б диаметром более 1000мм	м3	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	13 055,53	2
127	1	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта 1 ГП с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 268,77	2
128	1	Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта БР100-20-8 с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	2 269,76	2
129	1	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	Демонтаж дорожного борта БР 100-30-15 с последующей установкой (б/у)	м	ООО "Самарские коммунальные системы"	100	с даты подписания договора по 01.09.2023 г.	1 890,26	2
Итого:								1 729 634,77	

Ориентировочная сумма договора составляет 5 000 000,00 руб. без НДС.

Председатель Комиссии:  Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии:  Аблякимов Р. Э.