

ПРОТОКОЛ
рассмотрения первых частей заявок на участие в закупочной процедуре

город Самара

Информация о закупке:

| | |
|--|--|
| Организатор закупки | ООО «Самарские коммунальные системы» |
| Дата публикации | 27.06.2023 |
| Дата вскрытия | 05.07.2023 |
| Время вскрытия | 14:00 [GMT +4] |
| Номер закупки | СКС-2804 |
| Реестровый номер | 32312528217 |
| Наименование закупки | Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта фасада здания башни промывного бака на КО ГВС и участка сооружения оградительного территории КО ГВС, г. Самара, ул. Чапаевская,234 (Ленинский р-н) для нужд ООО "Самарские коммунальные системы" в 2023 году. (для СМСП) |
| Лот | 1 |
| Предмет закупки | Капитальный ремонт фасада здания башни промывного бака на КО ГВС и участка сооружения оградительного территории КО ГВС, г. Самара, ул. Чапаевская,234 (Ленинский р-н) |
| Валюта | RUB |
| Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | 480 493,19 |
| НДС | 96 098,64 |
| Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС | 576 591,83 |

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: Аблякимов Р. Э.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

| | |
|---|------------------------|
| Идентификационный номер заявки | 1 |
| Дата и время регистрации заявки | 04.07.2023 12:08 |
| Результат рассмотрения сведений, указанных в первых частях заявок участников, требованиям закупочной документации | Сведения соответствуют |
| Пояснения при несоответствии с указанием ссылки на пункт закупочной документации | - |
| Решение Комиссии о допуске заявки к дальнейшему рассмотрению | Допустить |
| Причины отказа в допуске | Отсутствуют |

По итогам рассмотрения первых частей заявок Комиссия приняла решение о допуске заявок к дальнейшему рассмотрению:

1) допустить 1 заявка
2) отклонить 0 заявок

Подписи:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 06.07 2023г.