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1 Общие положения 
 

        Проектная документация разработана во исполнение договора генподряда №СКС/2019-
1/90 от 18.02.2019г. между ООО «Самарские коммунальные системы» и ООО «РКС-
Инжиниинг» на основании: 
          1.1. технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ  

№ СКС-2019-ХВ-ИП-2.3.1.7, утвержденного Главным управляющим директором ООО 
«Самарские коммунальные системы» В.В. Бирюковым (Приложение №1). 

1.2 Отчетной документации по результатам инженерных изысканий в составе: 
1.2.1 Технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненного      

ООО «ГК Партнер», г. Самара (свидетельство СРО № 0029.00-2013-6319174676-И-039 от 05 
сентября 2013г.). 

1.2.2 Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, выпол-
ненного ООО «ГК Партнер», г. Самара (свидетельство СРО № 0029.00-2013-6319174676-И-
039 от 05 сентября 2013г.). 

1.3. Технических условий №ТУ-05-0510 19.12.2019г., выданных УКСиР ООО «Самар-
ские коммунальные системы» (Приложение №2). 

1.4. Проекта планировки территории №9099-00-ППТ, выполненного ОАО «Самарагор-
проект» г.Самара. 

Проектная документация разработана в соответствии со следующими нормативным 
документами и правилами: 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № «О составе разделов проект-
ной документации и требований к их содержанию»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;  
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;  
- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов. Общие требования». 
 
 

2  Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях, на котором будет осуществляться строи-
тельство линейного объекта 
 

В административном отношении участок работ расположен в г. Самара 
Красноглинский район. 
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В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к склону реки Волга. 
Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с СП 131.13330.2011. 
Территория относится к климатическому району II-В, что соответствует умеренно-

континентальному типу. Зима начинается с середины ноября и продолжается до конца марта. 
Зимы холодные и снежные с устойчивыми морозами. Температура днем минус 10° С – минус 
15° С, ночью минус 13° С – минус 17°С, абсолютный минимум - в январе 1942 г.(- 49°С). 
Вторая половина зимы часто сопровождается метелями и снежными заносами на дорогах. 
Снежный  

покров сходит в середине апреля. Весна (апрель-май) теплая и солнечная. Лето жаркое сухое, 
иногда засушливое. Температура воздуха днем +20 - +27°С, Абсолютный максимум 
температуры воздуха наблюдался в июне 1981г. (40°С). Осень в первой половине теплая и 
ясная, прохладная и пасмурная с затяжными моросящими дождями и туманами во второй. В 
начале ноября начинаются снегопады. Среднегодовая температура воздуха составляет около 
3,9°С. 

Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной 
приходится на 2-3 апреля, осенью - на 30-31 октября. Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой выше 0°С составляет 210 дней. 

Зона влажности – сухая. Абсолютная влажность воздуха имеет годовой ход, 
соответствующий годовому ходу температур воздуха. Наименьшие значения ее наблюдаются 
в зимние месяцы (январь, февраль), наибольшие (июль). 

Годовое количество осадков в среднем составляет 492-519мм. Устойчивый снежный 
покров образуется в последней декаде ноября, в марте его толщина достигает 50-60см и как 
правило сходит 12-13 апреля. Оттепели редки и всегда сопровождаются гололедом. 
Наибольшая высота снежного покрова 76см.  

Ветровой режим района характеризуется преобладанием в году ветров южного и юго-
западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3м/с. 

Описываемая территория, согласно СНиП [10], относится к III-му гололедному району. 
По ветровым нагрузкам территория относится к III-му району. По расчетному значению веса 
снегового покрова земли к - VI району. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет – 1,52м. 
 

 
3 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, пре-

доставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, 
опасные геологические процессы и др.) 

 
Категория сложности инженерно- геологических условий – II.  

Сейсмичность исследуемой территории по карте ОСР-2015-С - 6 баллов, согласно СП 
14.13330.2014. 
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4 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основа-
нии линейного объекта  

 

Инженерно-геологические условия участка характеризуются следующими инженерно-
геологическими элементами: 

tQIV ИГЭ 1 Насыпной слой 

pdQIV ИГЭ 1а Почвенно-растительный слой  

dQ ИГЭ 2  Суглинок тугопластичный вскрытая мощность 3,5-4,0м. 

dQ ИГЭ 3  Суглинок полутвёрдый вскрытая мощность 4,1-4,7м. 

dQ ИГЭ 4  Глина полутвердая  вскрытая мощность 4,4-4,7м. 

 

 
Грунты ИГЭ-2 и ИГЭ-4 по отношению к углеродистой и низколеги-

рованной стали обладают высокой коррозионной активностью. 
Грунты ИГЭ-3 по отношению к углеродистой и низколегированной стали 

обладают средней коррозионной активностью. 
 
 
5 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по от-

ношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта  
 

По результатам бурения скважин (август 2019г.) подземные воды до глубины 5м 
не зафиксированы. 

По архивным данным подземные воды залегают на глубине 6,0м и напрямую зави-
сят от уровня воды в реке Самара. 

На территории изысканий прогнозируется образование «верховодки» за счет низ-
кой фильтрационной способности глинистых грунтов. Глинистые грунты обладают свой-
ствами аккумуляции как свободной, так и связной воды, что при стечении природных 
факторов (переувлажнение), иногда техногенных факторов, дает возможность формиро-
вания сезонного горизонта «верховодки». 

Формирование и распространение «верховодки» носит сезонный характер. Источ-
ником формирования верховодки могут служить обильные атмосферные осадки (или ин-
тенсивное таяние снега), паводковые воды и техногенные утечки из водонесущих комму-
никаций или емкостей накопления. Глубину образования верходки следует принять на 
глубине 1,0-1,5м. 
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6 Сведения о категории и классе линейного объекта 
 
По степени обеспеченности наружные сети водоснабжения для проектируемой жилой 

застройки относятся к I-й категории. Класс ответственности сетей водоснабжения и сооруже-

ний на них –III. 

 
 
7 Сведения о проектной мощности линейного объекта  
 

Мощность сетей Дн315х18,7мм, проектируемых для водоснабжения п.Горелый Хутор, 

определена согласно табл.Добромыслова. 

 При протяженности трассы L=5825,5м (от точки подключения на Московском шоссе 

до самой удаленной точки кол. 64) и требуемом давлении в диктующей точке 10м.вод.ст 

пропускная способность трубопровода Дн315х18,7мм составит 56л/с (скорость 0,91м/с и 

потерях 2,5мм/м).  

Гарантированный напор в месте присоединения 25 м.в.ст. согласно техническим 

условиям №ТУ-05-0442 19.10.2018г., выданных УКСиР ООО «Самарские коммунальные 

системы» (Приложение №1.2.2). 

 
 

8 Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств ли-
нейного объекта 

 
Данным проектом предусмотрены наружные сети водоснабжения ø400х23,7 мм и 

ø315х18,7мм (2 водовода) для обеспечения хозяйственно-противопожарных нужд п.Горелый 

Хутор согласно ТУ-05-0510 от 19.12.2019г УКСиР ООО «СКС».  

Источником водоснабжения является существующий городской водопровод диаметром 

700 мм в 1-м квартале п.Мехзавод по Московскому шоссе.   Подключение к существующей 

сети предусмотрено в проектируемом колодце. 

Предусмотрена перекладка существующего водопровода Ду150мм L= 429,5м от Мос-

ковского шоссе до Красноглинского шоссе  на водопровод из труб полиэтиленовых «питье-

вых» ПЭ100 SDR 17 ø400х23,7мм по ГОСТ 18599-2001 с демонтажем существующих колод-

цев и монтажом новых, переключением существующих абонентов к проектируемой сети во-

допровода.  

   Далее в одну линию ø400х23,7 по Красноглинскому шоссе до перекрёстка в районе 

спортивного сооружения по адесу: 15-й квартал, 26. Проектом предусмотрена перемычка  

ø315х18,7 между водопроводом Ду300мм   НСП-15 по ул. Донская и проектируемыми водово-
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дами. Прокладка перемычки ø315х18,7 из труб ПЭ100 SDR17 с защитным покрытием по 

ГОСТ 18599-2001 предусмотрена под дорогой закрытым способом ГНБ, в месте пересечения 

Красноглинского шоссе из труб ø315х18,7 из труб ПЭ100 SDR17 - методом ГНБ в стальном 

футляре в ø530х8,0мм.    

Трасса водопровода по Красноглинскому шоссе от перемычки до п.Горелый хутор вы-

полнена в две нитки ø315х18,7мм. 

На участках прохождения трассы в районе существующих прудов в п.Озерки прокладка 

выполнена методом ГНБ. Предусмотрена укладка двух ниток водопровода из труб ПЭ100 

SDR17 ø315х18,7мм в футлярах из труб по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR21 ø560х26,7мм. 

Футляр укладывается с уклоном, обеспечивающим сток воды. Верховой конец футляра заде-

лывается смоляной прядью с битумом. Низовой конец выводится в контрольный колодец и 

остаётся открытым.  

На проектируемой сети объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода 

предусмотрены пожарные гидранты согласно ТУ. Пожаротушение предусматривается пере-

движной пожарной техникой.  

В проектной документации применена запорная арматура с учетом требований ТЗ и эф-

фективности последующей эксплуатации: 

-с ручным управлением; 

-класс герметичности «А»; 

-обрезиненный клин; 

-монолитный корпус; 

-эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи; 

-шпиндель из нержавеющей стали; 

-фланцевое соединение; 

-короткая строительная длина. 

Срок эксплуатации арматуры не менее 10 лет. 

На проектируемой водопроводной сети в высоких точках запроектированы вантузы для 

спуска воздуха, в нижних точках – выпуски. Отвод от выпуска предусмотрен в мокрые колод-

цы- МК. 

Наружные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых напорных труб 

ПЭ100 SDR17-400х23,7 и 315х18,7мм «питьевая» в соответствии с ГОСТ 18599-2001, с за-

щитным покрытием на участке, где прокладка выполняется методом ГНБ без футляра.  

Полиэтиленовые трубопроводы не требуют защиты от агрессивного воздействия грун-

тов.  

Все металлические изделия и стальные фасонные части в колодах и камерах покрыть од-
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ним слоем грунтовки ГФ21 и двумя слоями эмали ПФ-115. 

Выпуск в мокрый колодец предусмотрен из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 

17 диаметром 110мм.  

Для удержания трубопровода в проектном положении и исключения линейных и угло-

вых перемещений арматуры в колодцах предусмотрена установка неподвижных опор. Каркас 

неподвижной опоры - 4 трубы ø100мм сваренные между собой арматурой  ø10 AIII, залитый 

бетоном В12.5.  Неподвижная опора опирается на утрамбованный в щебень грунт. 

При выборе варианта колодезной установки арматуры водопроводной сети колодцы 

круглые из сборного железобетона проектируются по т.п. 901-09-11.84 (альбом II) и прямо-

угольные камеры по т.п. 901-09-11.84 (альбом IV)  . 

Плита днища и плиты перекрытия приняты по т.п. 901-09-11.84 (альбом V) и по серии 

3.006-2. 

Горловина выполняется из сборных ж.б. колец диам. 700 мм по серии 3.900.1-14. 

Все сборные элементы камер и колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-

песчаном растворе марки 100 толщиной 10 мм.  

Согласно табл. 28 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и 

ТМП 902-09-11.84 «Колодцы водопроводные» для сборных ж.б. элементов колодцев и камер 

класс бетона марки В15 по морозостойкости принимается F100, по водонепроницаемости- не 

ниже W6.  

Круглые колодцы выполнены из стеновых ж.б. колец марки КС и плиты днища марки 

ПН по серии 3.900.1-14 «Изделия ж.б. для круглых колодцев водопровода и канализации», 

плиты перекрытия- марки ПП 1-го типов. 

Водопроводные трубопроводы укладываются на глубину, считая до низа трубы, на 

0,5м   больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. 

Проектом предусмотрена засыпка полиэтиленовых труб песком на 0,3 м над верхом тру-

бы. Основание для полиэтиленовых труб выполнить с подготовкой из песчаного грунта–10 см.  

Под асфальтированным покрытием предусмотрена засыпка песком на всю высоту тран-

шеи до дорожного полотна. 

Проектом предусмотрено вскрытие и восстановление асфальтового покрытия.  

Для водопроводных колодцев предусмотрена наружная гидроизоляция стен и днища. 

Гидроизоляция днища колодцев– штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового 

раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция 

стен, плит перекрытия, горловины– окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько 

слоев (не менее 2-х) общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума. 

На стыках сборных ж.б. колец при этом следует выполнить изоляцию толем с крупно-
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зернистой посыпкой гидроизоляционной марки ТГ-350 шириной 20-30 см. 

 
               Технико-экономические показатели системы водоснабжения 

 
 
 
 
 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во 

Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6-32х2,4 
«питьевая» ГОСТ18599-2001  м 1,0 
Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-110х6,6 
«питьевая» ГОСТ18599-2001  м 24,0 
Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-315х18,7 
«питьевая» ГОСТ18599-2001  м 9139,0 
Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-315х18,7 
«питьевая» ГОСТ18599-2001 с защитным покрытием (мето-
дом ГНБ) м 246,0 
Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-315х18,7 
«питьевая» ГОСТ18599-2001  (методом ГНБ в футляре 
Ø530х8,0мм) м 45,0 
Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-400х23,7 
«питьевая» ГОСТ18599-2001   м 906,0 
Труба  напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-315х18 
«питьевая» ГОСТ18599-2001        (методом ГНБ в ПЭ фут-
ляре Ø560х26,7) м 374,0 
Труба стальная электросварная Ø530х8,0   
ГОСТ 10704-91  (футляр)  L=1,7м шт 1 
Труба стальная электросварная Ø530х8,0   
ГОСТ 10704-91  (футляр)  L=7,8м шт 1 
Труба стальная электросварная Ø530х8,0   
ГОСТ 10704-91  (футляр)  L=10,0м шт 1 
Труба стальная электросварная Ø530х8,0   
ГОСТ 10704-91  (футляр)  L=45,0м шт 1 
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 Ø560х26,7     
ГОСТ 18599-2001  (футляр)   L=57,8м шт 2 
Труба  полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 Ø560х26,7 
ГОСТ 18599-2001  (футляр)   L=129,0м шт 2 
Труба стальная электросварная  Ø108х4,0  ГОСТ 10704-91 м 3,5 
Труба  стальная электросварная   Ø133х4,0  ГОСТ 10704-91 м 1,5 
Труба  стальная электросварная   Ø159х4,5  ГОСТ 10704-91 м 7,0 
Труба  стальная электросварная   Ø325х6,0  ГОСТ 10704-91 м 6,0 
Труба  стальная электросварная   Ø426х10,0  ГОСТ 10704-91 м 1,0 
Круглые колодцы по ТМП 901-09-11.84 , альбом II, 
диам. 1500мм  шт 13 
Круглые колодцы по ТМП 901-09-11.84 , альбом II, 
диам. 1500мм  (мокрые колодцы) шт 10 
Круглые колодцы по ТМП 901-09-11.84 , альбом II, 
диам. 2000мм  шт 8 
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9 Перечень мероприятий по энергосбережению 
 
  Мероприятия по энергосбережению представляют собой комплекс правовых, организа-

ционных, научных, производственных, технологических и экономических мер, направленных 
на эффективное использование энергетических ресурсов. 

Проектной документацией предусматривают следующие мероприятия по энергосбере-
жению на проектируемом объекте: 

- работы выполнять желательно в светлое время суток; 
- в темное время суток использовать эффективные системы освещения на светодиодных 

элементах; 
- рационально и по назначению использовать строительные механизмы; 
- обеспечить удобный въезд (выезд) машин, поставляющих материалы и энергоресурсы; 
- применять современные, высокопроизводительные машины и механизмы, технологии 

производства работ; 
- обеспечить рациональный график производства работ, обеспечивающий минимальные 

простои; 
- обеспечить строгий учет расхода энергоресурсов. 
При разработке проектной документации по строительству сетей водоснабжения приме-

нялись энергоэффективные материалы и оборудование согласно Ф3№261 от 23.11.2009г. (в 
ред. от 12.12.2015г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
 
 10 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране 

труда в процессе эксплуатации линейного объекта 
 
В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безо-

пасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя. 
В организации, как правило, назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны 

труда в пределах, порученных им участков, в том числе: 
- в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер) 
-в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководите-

Камера водопроводная прямоуг. 2,0х2,5м шт 4 

Камера водопроводная прямоуг. 2,5х3,0м шт 2 

Камера водопроводная прямоуг. 3,0х3,0м шт 5 

Камера водопроводная прямоуг. 2,5х3,5м шт 1 

Камера водопроводная прямоуг. 3,0х3,5м шт 1 

Камера водопроводная прямоуг. 4,0х4,0м шт 1 
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ля); 
-на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный производи-

тель работ по строительному объекту; 
-при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, 

энергетика и т.д.); 
-при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер). 
Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, определяемые с уче-

том специальности, квалификации и (или) занимаемой должности в объеме должностных ин-
струкций, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России, или инструкций по охра-
не труда. 

В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки со-
стояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы 
проведения контроля: 

Постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инст-
румента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления\ и других 
средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям 
по охране труда; 

-периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразде-
лений согласно их должностным обязанностям; 

- выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях, предпри-
ятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять 
меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить ра-
боты и информировать должностное лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные ли-
ца обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимо-
сти обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 
Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически 
в установленные сроки и в установленном порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. Установление единых требований проверки знаний лиц, ответственных за 
обеспечение безопасности труда, осуществляется органами государственной власти Россий-
ской Федерации в соответствии с их полномочиями.  

В соответствии с законодательством на работах с вредными  и (или) опасными условия-
ми труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно обес-
печить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим 
Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения ра-
ботников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, или выше этих норм в соответствии с заключенным коллективным договором или та-
рифным соглашением. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Ра-
ботники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к вы-
полнению работ не допускаются. 

В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение атте-
стации рабочих мест по охране труда в организации. 
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11 Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению 
нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта 

 
Не предусмотрено. 

 
 
 
12 Описание решений по организации ремонтного хозяйства,  
оснащенность 
С целью предотвращения повреждений, вызываемых естественным износом, проводятся 

планово-предупредительные осмотры и ремонты. 
В соответствии с современными требованиями по повышению производительности тру-

да, сокращению сроков ликвидации аварий и производства ремонтных работ эксплуатацион-
ные участки обеспечиваются следующими аварийно-ремонтными механизмами: 

- компрессорами; 
- экскаваторами; 
- подъемный кран; 
- электросварочными агрегатами; 
- специальными машинами; 
- насосами для удаления воды из котлованов и колодцев, а также установки для опрессо-

вок отремонтированных участков трубопроводов и др. 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1346 АП от 23.11.2020
ООО "Базис"

Срок действия 30.11.2020

Условия и комментарии

№ Наименование товара Кол-во Ед. Цена, Сумма, руб.

руб.

1 Отвод 45° ПЭ100 SDR17 DN110 1 шт. 518.00 518.00
2 Отвод 90° ПЭ100 SDR17 DN110 6 шт. 897.00 5 382.00
3 Отвод 5° ПЭ100 SDR17 DN315 5 шт. 4 023.00 20 115.00
4 Отвод 6° ПЭ100 SDR17 DN315 1 шт. 4 023.00 4 023.00
5 Отвод 7° ПЭ100 SDR17 DN315 5 шт. 4 023.00 20 115.00
6 Отвод 8° ПЭ100 SDR17 DN315 3 шт. 4 023.00 12 069.00
7 Отвод 10° ПЭ100 SDR17 DN315 6 шт. 4 023.00 24 138.00
8 Отвод 11° ПЭ100 SDR17 DN315 2 шт. 4 023.00 8 046.00
9 Отвод 13° ПЭ100 SDR17 DN315 4 шт. 4 023.00 16 092.00

10 Отвод 14° ПЭ100 SDR17 DN315 2 шт. 4 023.00 8 046.00
11 Отвод 15° ПЭ100 SDR17 DN315 8 шт. 4 023.00 32 184.00
12 Отвод 18° ПЭ100 SDR17 DN315 5 шт. 4 023.00 20 115.00
13 Отвод 19° ПЭ100 SDR17 DN315 2 шт. 4 023.00 8 046.00
14 Отвод 20° ПЭ100 SDR17 DN315 7 шт. 4 023.00 28 161.00
15 Отвод 22° ПЭ100 SDR17 DN315 2 шт. 4 023.00 8 046.00
16 Отвод 24° ПЭ100 SDR17 DN315 2 шт. 4 023.00 8 046.00
17 Отвод 25° ПЭ100 SDR17 DN315 5 шт. 4 023.00 20 115.00
18 Отвод 26° ПЭ100 SDR17 DN315 2 шт. 4 023.00 8 046.00
19 Отвод 29° ПЭ100 SDR17 DN315 4 шт. 4 023.00 16 092.00
20 Отвод 30° ПЭ100 SDR17 DN315 2 шт. 4 023.00 8 046.00
21 Отвод 31° ПЭ100 SDR17 DN315 3 шт. 4 023.00 12 069.00
22 Отвод 36° ПЭ100 SDR17 DN315 3 шт. 4 023.00 12 069.00
23 Отвод 39° ПЭ100 SDR17 DN315 1 шт. 4 023.00 4 023.00
24 Отвод 45° ПЭ100 SDR17 DN315 6 шт. 6 049.00 36 294.00
25 Отвод 46° ПЭ100 SDR17 DN315 2 шт. 6 049.00 12 098.00
26 Отвод 52° ПЭ100 SDR17 DN315 3 шт. 6 049.00 18 147.00
27 Отвод 58° ПЭ100 SDR17 DN315 1 шт. 6 271.00 6 271.00
28 Отвод 59° ПЭ100 SDR17 DN315 1 шт. 6 271.00 6 271.00
29 Отвод 60° ПЭ100 SDR17 DN315 5 шт. 6 271.00 31 355.00
30 Отвод 65° ПЭ100 SDR17 DN315 1 шт. 6 271.00 6 271.00
31 Отвод 72° ПЭ100 SDR17 DN315 4 шт. 6 271.00 25 084.00
32 Отвод 90° ПЭ100 SDR17 DN315 20 шт. 6 493.00 129 860.00
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33 Отвод 5° ПЭ100 SDR17 DN400 1 шт. 7 311.00 7 311.00
34 Отвод 12° ПЭ100 SDR17 DN400 1 шт. 7 311.00 7 311.00
35 Отвод 19° ПЭ100 SDR17 DN400 1 шт. 7 311.00 7 311.00
36 Отвод 28° ПЭ100 SDR17 DN400 1 шт. 7 311.00 7 311.00
37 Отвод 45° ПЭ100 SDR17 DN400 3 шт. 11 407.00 34 221.00
38 Отвод 76° ПЭ100 SDR17 DN400 1 шт. 11 764.00 11 764.00
39 Отвод 90° ПЭ100 SDR17 DN400 1 шт. 11 764.00 11 764.00
40 Труба ПЭ100 SDR13,6 DN32 (12) 12 м. 64.00 768.00
41 Труба ПЭ100 SDR17 DN110 (12) 24 м. 601.00 14 424.00
42 Труба ПЭ100 SDR17 DN315 (13) 9542 м. 4 836.00 46 145 112.00
43 Труба ПЭ100 SDR17 DN315 Prosafe (13) 299 м. 6 989.00 2 089 711.00
44 Труба ПЭ100 SDR17 DN400 (13) 910 м. 7 782.00 7 081 620.00
45 Переход ПЭ100 SDR11 DN63х32 1 шт. 80.00 80.00
46 Переход ПЭ100 SDR11 DN110х63 1 шт. 216.00 216.00
47 Втулка ПЭ100 SDR17 DN50 2 шт. 176.00 352.00
48 Втулка ПЭ100 SDR17 DN110 5 шт. 282.00 1 410.00
49 Втулка ПЭ100 SDR17 DN315 167 шт. 3 949.00 659 483.00
50 Втулка ПЭ100 SDR17 DN315 20 шт. 6 912.00 138 240.00
51 Муфта защитная ПЭ для прохода через ж/б 5 шт. 825.00 4 125.00

колодца DN110
52 Муфта защитная ПЭ для прохода через ж/б 71 шт. 3 516.00 249 636.00

колодца DN315
53 Муфта защитная ПЭ для прохода через ж/б 21 шт. 5 608.00 117 768.00

колодца DN400
В том числе НДС: 9 527 531.84

Итого: 57 165 191.00

Всего наименований 53, на сумму 57 165 191.00 руб.
Пятьдесят семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч сто девяносто один рубль 00 копеек

Генеральный директор (Горбунов А.В.)



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1301 АП от 12.11.2020
ООО "Базис"

Срок действия 19.11.2020

Условия и комментарии
Актуальная стоимость уточняется на момент размещения заказа.

№ Наименование товара Кол-во Ед. Цена, руб. Сумма, руб.

1 Задвижка фланцевая DN300/PN10 HAWLE 55 шт. 210 576.00 11 581 680.00
4000А со штурвалом 7800

2 Задвижка фланцевая DN150/PN16 HAWLE 4 шт. 48 457.00 193 828.00
4000А со штурвалом 7800

3 Задвижка фланцевая DN100/PN16 HAWLE 14 шт. 26 965.00 377 510.00
4000А со штурвалом 7800

4 Задвижка фланцевая DN50/PN16 HAWLE 1 шт. 20 712.00 20 712.00
4000А со штурвалом 7800

5 Задвижка фланцевая DN125/PN16 HAWLE 1 шт. 42 868.00 42 868.00
4000А со штурвалом 7800

6 Вантуз DN100/PN16 HAWLE 9836 5 шт. 135 425.00 677 125.00
7 Гидрант пожарный подземный - GOST DUO 13 шт. 160 217.00 2 082 821.00

DN100/RD-1.50m (L=1230 mm) 5035, с
универсальной опорной плитой 3482,
ковером 1950К, ключом 3430

8 Гидрант пожарный подземный - GOST DUO 12 шт. 165 373.00 1 984 476.00
DN100/RD-1.75m (L=1480 mm) 5035, с
универсальной опорной плитой 3482,
ковером 1950К, ключом 3430

9 Гидрант пожарный подземный - GOST DUO 7 шт. 168 527.00 1 179 689.00
DN100/RD-2.00m (L=1730 mm) 5035, с
универсальной опорной плитой 3482,
ковером 1950К, ключом 3430

10 Гидрант пожарный подземный - GOST DUO 10 шт. 184 193.00 1 841 930.00
DN100/RD-2.25m (L=1980 mm) 5035, с
универсальной опорной плитой 3482,
ковером 1950К, ключом 3430

11 Гидрант пожарный подземный - GOST DUO 1 шт. 191 127.00 191 127.00
DN100/RD-2.50m (L=2230 mm) 5035, с
универсальной опорной плитой 3482,
ковером 1950К, ключом 3430

12 Гидрант пожарный подземный - GOST DUO 1 шт. 198 058.00 198 058.00
DN100/RD-2.75m (L=2480 mm) 5035, с
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универсальной опорной плитой 3482,
ковером 1950К, ключом 3430

13 Демонтажная вставка +/- 25 мм 32 шт. 139 547.00 4 465 504.00
Dn300/Pn10 9810

14 Демонтажная вставка +/- 25 мм 2 шт. 223 600.00 447 200.00
Dn400/Pn10 9810

15 Тройник фланцевый Ду300/100 с 44 шт. 186 433.00 8 203 052.00
полимерным покрытием 8510  с КОФ с пп
покрытием, прокладками и крепежом

16 Задвижка фланцевая DN300/PN10 HAWLE 5 шт. 266 353.00 1 331 765.00
4000А со штоком 9500А, универсальной
опорной плитой 3481, ковером 2051К,
ключом 3430, с ответными фланцами с пп

17 Затвор для подземной установки 5 шт. 456 604.00 2 283 020.00
DN400/PN10 HAWLE (IP68) 9881K cо
штурвалом 7800

В том числе НДС: 6 183 727.49
Итого: 37 102 365.00

Всего наименований 17, на сумму 37 102 365.00 руб.
Тридцать семь миллионов сто две тысячи триста шестьдесят пять рублей 00 копеек

Генеральный директор (Горбунов А.В.)
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