

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 6997

город Самара

Информация о закупке:

| | |
|---|--|
| Организатор закупки | ООО «Самарские коммунальные системы» |
| Дата публикации | 27.06.2023 |
| Дата вскрытия | 05.07.2023 |
| Дата уторгования | 10.07.2023 |
| Время вскрытия | 14:00 [GMT +4] |
| Номер закупки | СКК-2805 |
| Реестровый номер | 32312527125 |
| Наименование закупки | Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации объекта: «Водопроводная линия Дн-160мм. Водопроводный ввод Дн-75мм. Водопроводный ввод Дн-50мм» для обеспечения водоснабжения объекта «Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену по адресу: г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского». «Канализационные выпуски 3Дн-110мм. Канализационные линии Дн-160мм» для обеспечения водоотведения объекта «Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену по адресу: г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г. (СКК-2805 для СМСП) |
| Лот | 1 |
| Предмет закупки по лоту | ПИР «Водопроводная линия Дн-160мм. Водопроводный ввод Дн-75мм. Водопроводный ввод Дн-50мм» для обеспечения водоснабжения и водоотведения объекта «Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену по адресу: г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского». |
| Валюта | RUB |
| Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | 1 859 444,44 |
| НДС | 371 888,89 |
| Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС | 2 231 333,33 |

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
 Члены Комиссии: Давыдов И.В.
 Станкевич А.В.
 Ефимов С. В.
 Бадьянов А.Г.
 Ракицкий Д. С.
 Секретарь Комиссии: Абякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

| | | |
|---|----------|--------|
| До истечения срока подачи заявок представлено | <u>3</u> | заявки |
| в том числе вторых частей | <u>3</u> | заявки |
| в том числе ценовых предложений | <u>2</u> | заявки |

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

| Идентификационный номер заявки | 1 | 2 | 3 |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Дата и время регистрации заявки | 28.06.2023 20:04:00 | 04.07.2023 17:23:00 | 05.07.2023 11:34:00 |
| ИНН Участника (только для внутреннего протокола) | | | |
| Наименование Участника (только для внутреннего протокола) | | | |
| Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола) | | | |
| Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок | Допустить | Допустить | Допустить |
| Причины отказа в допуске | - | - | - |
| Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок | Сведения не соответствуют | Сведения соответствуют | Сведения соответствуют |
| Причины отказа в допуске | Несоответствие участника закупки требованиям документации | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений | Не оценивается | Допустить | Допустить |
| Причины отказа в допуске | Не оценивается | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб. | Не оценивается | 1 859 444,44 | 1 764 630,72 |
| Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб. | Не оценивается | 1 394 583,33 | 1 764 630,72 |
| Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_i = v_1 \times C_{\min}/C_i$; $v_1 = 0,9$ | Не оценивается | 0,90 | 0,71 |
| Оценка заявки, итоговый балл | Не оценивается | 0,94 | 0,81 |
| Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора | Отклонена | 1 | 2 |

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся;

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

| № п/п | Наименование работ | Заказчик | Город выполнения работ | № ЗнЗ (только для внутреннего протокола) | Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола) | Идентификационный номер участника | Дата и время подачи заявки | Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.) | Итоговая стоимость выполнения работ, без НДС (руб.) | Коэффициент снижения | Оценка предложений, балл | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара | Форма оплаты и условия оплаты |
|-------|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|--|---|
| 1 | ПИР «Водопроводная линия Дн-160мм. Водопроводный ввод Дн-75мм. Водопроводный ввод Дн-50мм» для обеспечения водоснабжения объекта «Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену по адресу: г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского». | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского» | | | | | 867 083,33 | | | | Не более 120 календарных дней с даты подписания договора. | согласно проекту договора в составе конкурсной документации |
| 2 | ПИР «Канализационные выпуски 3Дн-110мм. Канализационные линии Дн-160мм» для обеспечения водоотведения объекта «Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену по адресу: г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского» | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского» | | | 2 | 04.07.2023 17:23:00 | 527 500,00 | 1 394 583,33 | 0,7500 | 0,941 | Не более 120 календарных дней с даты подписания договора. | |

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____  _____ Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: 17.07 2023 г.