

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола _____ 7003 _____

город _____ Самара _____

Информация о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	27.06.2023
Дата вскрытия	04.07.2023
Дата уторгования	07.07.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT +4]
Номер закупки	СКК-2803
Реестровый номер	32312526566
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Водопроводная линия Дн -65 мм. «Строящиеся жилые дома, расположенные по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, Девятая просека, Восьмая линия для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 г. (СКК-2803 для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	СМР по объекту: Водопроводная линия Дн -65 мм. «Строящиеся жилые дома, расположенные по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, Девятая просека, Восьмая линия (база ООО «Символ»)»
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	416 036,27
НДС	83 207,25
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	499 243,52

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бирюков В. В.
Члены Комиссии: Давыдов И.В.
Станкевич А.В.
Ефимов С. В.
Бадьянов А.Г.
Ракицкий Д. С.
Секретарь Комиссии: Аблякимов Р. Э.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено _____ 1 _____ заявка
в том числе вторых частей _____ 1 _____ заявка
в том числе ценовых предложений _____ 1 _____ заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	03.07.2023 13.53
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)	
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)	
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего)	
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить
Причины отказа в допуске	-
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	416 036,27
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	416 036,27
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $C_i = v_1 \times C_{\min}/C_i$; $v_1 = 0.9$	0,90
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $K_2i = v_2 * (K_2i/K_2 \max)$; $v_2 = 0.1$	0,10
Оценка заявки, итоговый балл	1,00
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	№ ЗИЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Итоговая стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров график поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	СМР по объекту: Водопроводная линия Дн -65 мм. «Строящиеся жилые дома, расположенные по адресу: г.Самара, Кировский район, Барбошина поляна, Девятая просека, Восьмая линия (база ООО «Символ»)»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г.Самара, Кировский район, Барбошина поляна, Девятая просека, Восьмая линия			1	03.07.2023 13.53	416 036,27	416 036,27	1,0000	1,000	45 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бирюков В. В.

Секретарь Комиссии: _____

 _____ Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола: _____ 19.07. 2023 г.