

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола 7007 город Самара

Информация о закупке:	
Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	27.06.2023
Дата вскрытия	05.07.2023
Время вскрытия	14:00 [GMT+4]
Номер закупки	СКС-2804
Рестровый номер	32312528217
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта фасада здания башни промывного бака на КО ГВС и участка сооружения ограждающего территории КО ГВС, г. Самара, ул. Чапаевская,234 (Ленинский р-н) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Капитальный ремонт фасада здания башни промывного бака на КО ГВС и участка сооружения ограждающего территории КО ГВС, г. Самара, ул. Чапаевская,234 (Ленинский р-н)
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	480 493,19
НДС	96 098,64
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	576 591,83

**Состав Комиссии:**

- Председатель Комиссии: Бирюков В. В.  
Члены Комиссии: Ракицкий Д. С.  
Давыдов И. В.  
Станкевич А. В.  
Ефимов С. В.  
Вальцов А. Г.  
Абликимов Р. Э.

**Секретарь Комиссии:**

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка  
в том числе вторых частей 1 заявка  
в том числе пеновых предложений 1 заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	04.07.2023 12:08
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	480 493,19
Сумма ценового предложения согласно переторжке, по заявке без НДС, руб.	480 493,19
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена. $C11 = v1 \times Ц\text{ит}/Ц;$ $v1 = 0.9$	0,900
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $C21 = v2 * (K21/K2 \text{ max});$ $v2 = 0.1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	1

**По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:**

- 1) Признать закупку несостоявшейся в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	Наименование работ/услуг/Г/МЦ	Заказчик	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров графика поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Капитальный ремонт фасада здания башни промывного бака на КО ГВС и участка сооружения опрадного территориори КО ГВС, г. Самара, ул. Чапаевская,234 (Ленинский р-н)	ООО "Самарские коммунальные системы"	1	04.07.2023 12:08	480 493,19	1,0000	1,000	не более 60 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурсной документации	согласно проекту договора в составе конкурсной документации и	да

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить/(-) общую стоимость Продукции.

Подписи:

Председатель Комиссии:

  
Вирюков В. В.

Секретарь Комиссии:

  
Аблянкин Р. Э.

Дата подписания протокола:

19.07.2023г.