

**ПРОТОКОЛ**  
повещения итогов по закупочной процедуре

№ протокола \_\_\_\_\_ 7020

город \_\_\_\_\_ Самара \_\_\_\_\_

Информации о закупке:

Организатор закупки	ООО «Самарские коммунальные системы»
Дата публикации	05.07.2023
Дата вскрытия	13.07.2023
Дата уточнения	18.07.2023
Время вскрытия	14:00 (GMT +4)
Номер закупки	СКС-2817
Регистрационный номер	32312354668
Наименование закупки	Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Водопроводная линия Д=315мм «Среднетяжелый жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом», расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, просека Третья». Строительство наружных сетей канализации для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения: Канализационная линия Д=225 мм. «Среднетяжелый жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, местный проезд в районе ул. Советской Армии, 238в» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2023 году. (для СМСП)
Лот	1
Предмет закупки по лоту	СМР по объекту: «Водопроводная линия Д=315мм.«Среднетяжелый жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом», расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, просека Третья». Строительство наружных сетей канализации для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения: Канализационная линия Д=225 мм. «Среднетяжелый жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, местный проезд в районе ул. Советской Армии, 238в»
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	9 166 842,69
НДС	1 833 368,54
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	11 000 211,23

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Бирюков В. В.  
Давыдов И. В.  
Ракицкий Д. С.  
Станкевич А. В.  
Ефимов С. В.  
Радянов А.Г.  
Аблиякинов Р. Э.

Секретарь Комиссии:

Кворум инвестек, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ заявка  
в том числе влорак частей \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ заявка  
в том числе ценовых предложений \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ заявка

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	12.07.2023 17:58
ИНН Участника (только для внутреннего протокола)	
Наименование Участника (только для внутреннего протокола)	
Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) (только для внутреннего протокола)	
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Сведения соответствуют
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	9 166 842,69
Сумма ценового предложения после переторжки без НДС, руб.	9 166 842,69
Оценка заявки, балл по критерию 1 - цена $CZ1 = v1 \times CZ1/Ц1; v1 = 0.9$	0,500
Оценка заявки, балл по критерию 2 - размер выручки участника закупки. $KZ1 = v2 * (KZ1/K2 \text{ max}); v2 = 0.1$	0,100
Оценка заявки, итоговый балл	1,000
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	1

По итогам рассмотрения заявок предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку несоответствующую в соответствии с п.9.2.4.22 Положения о закупке (в случае подачи одной заявки на участие в конкурентной закупке или по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной)
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:
- 3) Принять целесообразным заключению договора на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу.

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Место выполнения работ	№ ЗнЗ (только для внутреннего протокола)	Идентификационный № ИП (только для внутреннего протокола)	Идентификационный номер участника	Дата и время подачи заявки	Стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Итоговая стоимость выполнения работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения	Оценка предложений, баллы	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров графика поставки товара	Форма оплаты и условия оплаты
1	СМР по объекту: Водопроводная линия D=315мм. «Среднеэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом», расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, проспекта Третья»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Октябрьский район, проспект Третья					7 158 611,39		1,0000		56 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурентной документации
2	Строительство наружных сетей канализации для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения. Канализационная линия D=225 мм. «Среднеэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, местный проезд в районе ул. Советской Армии, 238в»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, Октябрьский район, местный проезд в районе ул. Советской Армии, 238в»				12.07.2023 17:58	2 008 231,30	9 166 842,69	1,0000	1,000	56 календарных дней с даты подписания договора	согласно проекту договора в составе конкурентной документации

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+), уменьшить (-) общую стоимость. Протокол:

Подписи:

Председатель Комиссии:

Вироков В. В.

Секретарь Комиссии:

Аблякимов Р. Э.

Дата подписания протокола:

15.07.2023г.