

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № _____ к Договору № _____ от "_____" 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Самарское коммунальное хозяйство"

Главный управляющий директор

В.В. Бирюков

"_____" 2022 г.

Форма № 3

2023 года

Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПСК в районе ул. Клинической/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-07-01

на строительство благоустройства

(наименование объекта капитального строительства)

Сметная стоимость

54 126 592,62 руб.

Средства на оплату труда

1 605 427,55 руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Средств на оплату труда, руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонто-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметы (расчеты)									
1	07-01-01	Внутриквартальный проезд	7 236 626,36				7 236 626,36	182 478,83	
2	07-01-02	Площада	3 201 127,68				3 201 127,68	135 214,62	
3	07-01-03	Проезжая часть	30 789 444,74				30 789 444,74	1 159 084,25	
4	07-01-04	Площада и тротуар	1 031 111,72				1 031 111,72	53 086,7	
5	07-01-05	Площада 2	898 632,54				898 632,54	75 563,15	
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	43 157 143,04				43 157 143,04	1 605 427,55	
Временные здания и сооружения									
6	Прим. от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п.41	Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5%	647 357,15				647 357,15		
			1,5% от 43 157 143,04	1,5% от 0			647 357,15		
		Итого "Временные здания и сооружения"	647 357,15				647 357,15		
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	43 804 500,19				43 804 500,19	1 605 427,55	
Прочие работы и затраты									
7	Прим. от 25.05.2021 № 325/пр прил. 1 п.76	Производство работ в зимнее время - Водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) - 3,3%*0,9	1 300 993,66				1 300 993,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2,97% от 43804500,19	2,97% от 0			1 300 993,66		
		Итого "Прочие работы и затраты"	1 300 993,66				45 105 493,85	1 605 427,55	
		Итого с учетом "Прочие работы и затраты"	45 105 493,85						
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"									
		Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"	45 105 493,85				45 105 493,85	1 605 427,55	
Налоги и обязательные платежи									
8	№ 303-ФЗ от 3.06.2018	НДС - 20%	9 021 098,77	20% от 45 105 493,85	20% от 0	20% от 0	20% от 0	9 021 098,77	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	9 021 098,77				9 021 098,77		
		Итого по объектной смете	54 126 592,62				54 126 592,62	1 605 427,55	

Начальник СДО

(подпись (инициалы, фамилия))

(Е.Г.Зелюк)